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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare

B.01.002.01 luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni  ...

ttamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni compatti con resistenza alla

compressione superiore a 60 Kg/cmq

SOMMANO mc 215,25 14,42 3´103,91 768,22 24,750

2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da calcareniti

B.01.010.01 tenere, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in p ... e

provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per

profondita' fino a mt. 2;

SOMMANO mc 109,88 12,62 1´386,69 383,56 27,660

3 Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso il trasporto, la

B.01.018.01 sistemazione dei materiali secondo le dispossizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè

ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione.

SOMMANO mc 27,45 12,78 350,81 90,68 25,850

4 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e

B.02.002.05 rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... ed il

trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature in calcestruzzo di

cemento non armato;

SOMMANO mc 24,00 97,50 2´340,00 1´398,38 59,760

5 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso

B.02.015.03 sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... i

relativi oneri di conferimento: per maciapiedi o pavimento cortili con ta gli delimitanti campi

regolare fino a 15 cm.

SOMMANO mq 120,00 11,66 1´399,20 675,11 48,250

6 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme

B.05.002.02 a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ...

orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 35 -

XC1 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc 58,60 123,94 7´262,89 251,29 3,460

7 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme

B.05.013.01 a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ...

orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 30 -

XC1 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc 124,26 119,10 14´799,37 711,85 4,810

8 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme

B.05.013.02 a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ...

orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 35 -

XC1 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc 13,07 125,59 1´641,46 74,85 4,560

9 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque

B.05.032.01 forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ...

zo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in

elevazione fino al primo solaio;

SOMMANO mq 42,26 24,04 1´015,93 640,54 63,050

10 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque

B.05.032.02 forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ...

ruzzo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in elevazione, a partire

da primo solaio escluso;

SOMMANO mq 87,10 26,88 2´341,25 1´523,45 65,070

11 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque

B.05.032.05 forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ...

o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del

ponteggio) per rampe scale;

SOMMANO mq 162,46 39,23 6´373,31 4´152,21 65,150

12 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,

B.05.038.01 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli

oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

SOMMANO kg 8´002,32 1,71 13´683,97 4´960,43 36,250

COMMITTENTE: COMUNE DI PESCOPAGANO

A   R I P O R T A R E 55´698,79 15´630,57
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13 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di

B.05.039.01 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in

stabilimento.

SOMMANO kg 1´640,18 1,52 2´493,07 676,62 27,140

14 Drenaggi e riempimenti in genere eseguiti con pietrame a secco di pezzatura idonea di natura

B.06.001.01 calcarea. parzialmente assestati a mano, con l'onere di porre in opera materiale di dim ... uesti

ultimi da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte:

SOMMANO mc 48,84 34,90 1´704,52 138,07 8,100

15 Pavimentazione a mosaico (opus incertum) con "perlato lucano", filo sega, proveniente dalle

B.15.061.01 cave di Pescopagano, in opera su letto di malta cementizia dosata a q.li 3.00 di cemento ...  lo

sfrido, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

spessore da cm 3

SOMMANO mq 321,56 73,60 23´666,82 9´932,96 41,970

16 Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere,

B.16.005.05 inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spar ... za,

compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie ringhiere in profilati scatolari o

tubolari a linee diritte

SOMMANO kg 2´700,00 5,68 15´336,00 1´760,57 11,480

17 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto

B.21.049.02 oleosintetico colorato, previa preparazione del supporto da compensare a parte: smalto

oleosintetico brillante

SOMMANO mq 315,00 6,56 2´066,40 1´517,15 73,420

18 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni

B.25.002.01 e rimozioni effettuta con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza ... di portata

superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di

discarica.

SOMMANO mc/km 2´996,25 0,51 1´528,09 541,25 35,420

19 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.01 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.

cer 17 01 01 cemento

SOMMANO ql 660,00 2,44 1´610,40 0,00

20 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.11 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 01 - miscela bituminose

contenenti catrame di carbone

SOMMANO ql 1´383,20 3,04 4´204,93 0,00

21 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.17 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ti,

compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 04

05 - ferro e acciaio

SOMMANO ql 24,00 5,79 138,96 0,00

22 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.25 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di

cui lla voce 17 05 03

SOMMANO ql 4´305,00 1,76 7´576,80 0,00

23 Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a

D3.03.001.01 croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di  ...

duttori tondi o bandellaIn opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni

altro onere e magistero.

SOMMANO cad 13,00 65,84 855,92 91,41 10,680

24 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata a 0,5 m

D3.03.002.01 su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro

onere e magistero: della sezione di 35 mmq

SOMMANO m 260,00 29,76 7´737,60 5´814,81 75,150

25 Fornitura e posa in opera di cavo bípolare FG7R-FG70R 0.6/1 kV (1x2x1,5 mmq.), conduttori

D3.05.007.01 flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conform ...

, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere elo apparecchiatura ed ogni altro onere e

COMMITTENTE: COMUNE DI PESCOPAGANO

A   R I P O R T A R E 124´618,30 36´103,41
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magistero: sezione 1,5 mmq.;

SOMMANO m 104,00 3,10 322,40 201,89 62,620

26 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.),

D3.05.009.05 conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in

con ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro

onere e magistero: sezione 10 mmq.;

SOMMANO m 260,00 7,90 2´054,00 721,57 35,130

27 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a

D3.06.008.01 doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa lafornitura e

l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto

diam. 40

SOMMANO m 30,00 4,91 147,30 59,36 40,300

28 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a

D3.06.008.06 doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa lafornitura e

l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto

diam. 110

SOMMANO m 260,00 10,04 2´610,40 828,54 31,740

29 Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione terminale pari a diametro

D3.09.014.07 mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per mm 500-800, spessore  ...

rzoalla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altez. f.t. mm

6000 zincato (Hi=800)

SOMMANO cad 13,00 285,35 3´709,55 779,01 21,000

30 Cassetta da palo realizzata in vetroresina, completa di coperchio svitabile con chiave, fissata su

D3.09.023.02 palo comprensiva di palo diametromax mm 150, fino a m 1.50 di alteza, piastradi f ...

ripristini; i fissaggi. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con 1

portafusibili fino a 25A

SOMMANO cad 13,00 76,73 997,49 131,37 13,170

31 Giunto di derivazione realizzato con muffolain gomma in unico pezzo per impiamti BT con

D3.09.035.02 tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acci ...

e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per derivazioni a 90' per sezioni max

(mmq): 2x50 - 3x35 - 4x25

SOMMANO cad 13,00 85,15 1´106,95 387,10 34,970

32 Armatura stradale a tecnologia LED applicabile su braccio o testa palo con corpo e coperchio

D3.09.038.01 stampati in alluminio pressofuso, alettature di raffreddamento integrate alla copertura ... to I,

fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Esecuzione fino a 42W;

SOMMANO cad 13,00 465,16 6´047,08 307,80 5,090

33 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina

E.01.001.01 fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ...

scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico

del materiale fresato.

SOMMANO mq/cm 9´880,00 0,86 8´496,80 2´043,48 24,050

34 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto

E.01.003.01 compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ...  ed il

trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con

mezzo meccanico

SOMMANO mq 1´829,00 4,02 7´352,58 2´030,78 27,620

35 Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione,

E.01.023.01 compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri.

SOMMANO kg 2´250,00 0,40 900,00 337,50 37,500

36 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti

E.01.038.01 da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con

esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata

superiore a 35 q.li;

SOMMANO mc/km 1´596,40 0,54 862,06 243,96 28,300

37 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di

E.02.002.01 qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e

provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per

profondita' fino a mt. 2;

SOMMANO mc 98,00 9,02 883,96 248,22 28,080

COMMITTENTE: COMUNE DI PESCOPAGANO

A   R I P O R T A R E 160´108,87 44´423,99
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38 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea

E.04.002.01 marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto

secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in

opera dopo costipamento.

SOMMANO mc 245,40 27,16 6´665,06 283,27 4,250

39 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o

E.04.007.01 senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ...

finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera

dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 14´848,00 1,75 25´984,00 6´334,90 24,380

40 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per

E.04.014.01 conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ...

legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella

quantità di 0,800kg./mq.

SOMMANO mq 3´148,00 1,05 3´305,40 1´090,78 33,000

41 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo, provvisto di marchiatura CE, per

E.04.018.01 strato di Usura speciale tipo Drenante con inerti selezionati. Tali elementi potranno ... uni rulli

gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Esclusa la mano

d'attacco.

SOMMANO mq/cm 21´640,00 2,13 46´093,20 7´600,77 16,490

42 Fornitura e posa in opera di geocomposito, tipo XGrid FG C PP L 50/50, ottenuto per tessitura

E.04.030.01 di filati di fibra di vetro, protetti esternamente con polimero compatibile con bitume ...  ISO

10319), rispettivamente in direzione longitudinale e trasversale (MD/CMD).

 Geocomposito tipo XGrid FG C PP_L 50/50

SOMMANO mq 132,00 5,37 708,84 53,30 7,520

43 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce

E.07.001.01 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ...

l tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente

verniciato striscia da cm 12

SOMMANO m 2´400,00 0,64 1´536,00 453,27 29,510

44 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce

E.07.001.03 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ...

l tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente

verniciato striscia da cm 25

SOMMANO m 11,50 1,18 13,57 3,27 24,110

45 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,

E.07.003.01 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... riale.

Misurate per ogni metro quadro effettivamente verniciato per nuovo impianto, vernice in

quantità pari a 1,3 kg/mq

SOMMANO mq 45,00 6,63 298,35 151,02 50,620

46 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della

E.08.001.01 Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe

I, delle dimensioni di: lato 60 cm

SOMMANO cad 1,00 22,21 22,21 0,00

47 Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del

E.08.015.01 Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare : in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza

classe I, delle dimensioni di: 40x60 cm

SOMMANO cad 2,00 28,24 56,48 0,00

48 Fornitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come

E.08.019.03 da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro

10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: diametro 90 cm

SOMMANO cad 4,00 60,31 241,24 0,00

49 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza

E.08.086.01 proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio  ... lo

spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità

superiore. 60 mm

SOMMANO m 2,00 10,35 20,70 0,00

50 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di

E.09.001.01 contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... del

crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2

per bordo laterale

COMMITTENTE: COMUNE DI PESCOPAGANO

A   R I P O R T A R E 245´053,92 60´394,57
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SOMMANO m 600,00 42,49 25´494,00 5´975,79 23,440

51 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di

E.09.001.02 contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... ltato

positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza

N2 bordo laterale

SOMMANO coppia 3,00 94,70 284,10 30,54 10,750

52 Fornitura e posa in opera di tubazioni prefabbricate in calcestruzzo armato per condotte

H.04.001.01 fognarie interrate, realizzate con il metodo della compressione radiale , prodotte secondo  ...

riore a 300 micronRestano eslusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro. diametro

interno di 400 mm.

SOMMANO m 32,00 83,94 2´686,08 434,88 16,190

53 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo,

H.04.080.01 elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... r la

sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di

fondo 40x40x40

SOMMANO cad 13,00 46,68 606,84 151,53 24,970

54 Fornitura e posa in opera di dispositivo di coronamento in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a

H.04.104.07 norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 250 kN (25 t.), conforme alla ...

attesti la conformità alle norme di riferimento. Griglia concava con dimensioni 750x750 mm e

peso totale circa 87,00 kg

SOMMANO cad 4,00 247,15 988,60 191,29 19,350

55 Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/

L.02.036.01 CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con ...

305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.

gabbione di altezza 1 mt

SOMMANO mc 138,00 105,00 14´490,00 4´342,65 29,970

56 Smontaggio e montaggio a regola d'arte, in altro sito di palo artistico ubicato lungo la Via G.

N.P.1 Verdi. Sono esclusi: Fondazioni in cls, pozzetto, cavidotti e cavi

SOMMANO cadauno 2,00 430,00 860,00 0,00

57 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di

S.03.001.09 legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... luminose

diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su

tubi da ponteggio

SOMMANO mq 710,00 11,08 7´866,80 5´296,72 67,330

58 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di

S.03.001.10 legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose

diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio

SOMMANO mq/30g 4´260,00 0,96 4´089,60 2´129,86 52,080

59 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in

S.04.008.02 pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... uccessivi al

primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con

vaso alla turca

SOMMANO cad/30g 5,00 63,95 319,75 31,66 9,900

60 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito

S.04.014.01 da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... vi al primo,

compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza

pari a 240 cm

SOMMANO cad/30g 5,00 276,51 1´382,55 41,06 2,970

61 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con

S.07.005.01 stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari later ... zzo gli oneri di

smaltimento Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs

10-1997

SOMMANO cad 120,00 5,07 608,40 0,00

62 Mascherina facciale di tipo chirurgico, da utilizzarsi in funzione delle indicazioni delle autorità

S.07.006.01 sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina facciale di tipo

chirurgico

SOMMANO cad 1´204,00 0,58 698,32 0,00

63 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante

S.07.018.01 spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC

e per ogni singolo intervento giornaliero

COMMITTENTE: COMUNE DI PESCOPAGANO

A   R I P O R T A R E 305´428,96 79´020,55
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SOMMANO cad/gg 200,00 13,94 2´788,00 788,45 28,280

64 Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere (badile, piccone,

S.07.019.01 piegaferro, mola, trapano ecc… compresi comandi esterni tipo dispositivi perazioname ...

macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi ecc…) per ciascun attrezzatura e

per ogni singolo intervento

SOMMANO cad 500,00 3,51 1´755,00 1´002,81 57,140

Parziale LAVORI A MISURA euro 309´971,96 80´811,81 26,071

T O T A L E   euro 309´971,96 80´811,81 26,071
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 309´971,96 80´811,81 26,071

M:000 <nessuna> euro 309´971,96 80´811,81 26,071

M:000.001      VIA G. VERDI euro 162´697,91 33´994,65 20,894

M:000.002      MURO DI SOSTEGNO euro 29´278,85 6´651,65 22,718

M:000.003      SCALA + IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 98´486,78 30´874,95 31,349

M:000.004      ONERI DI SICUREZZA euro 19´508,42 9´290,56 47,623

TOTALE  euro 309´971,96 80´811,81 26,071

     Data, 16/05/2022

Il Tecnico
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