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Voci

(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

A - LAVORI (nota 1)

1) Lavori a misura  €          290.463,54 

2) Lavori a corpo  €                         -   

3) Lavori in economia  €                         -   

Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)  €          290.463,54 

4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta  €            13.658,70 

5) Oneri aggiuntivi della sicurezza per COVID-19, non soggetti a ribasso  €              5.849,72 

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)  €          309.971,96 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)  €            10.886,84 

2) Allacciamenti ai pubblici servizi  €                         -   

3) Imprevisti (nota 2)  €              6.161,64 

4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)  €                         -   

5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)  €                         -   

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di 

cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4)
 €                 409,84 

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)  €                 900,00 

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: (note 6 e 7):

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per 

accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 
 €                         -   

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi e 

relazione geologica

 €            32.000,00 

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che 

dovranno essere svolte dal personale dipendente
 €              6.191,86 

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione
 €                         -   

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (centrale di committenza)  €              2.500,00 

f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)  €              1.560,00 

g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto  €              7.383,20 

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g)  €            49.635,06 

9) I.V.A. sui lavori  €            68.193,83 

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante  €              3.840,83 

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)  €                         -   

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11)  €          140.028,04 

C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE

1) Forniture  €                         -   

2) Servizi  €                         -   

3) I.V.A. su forniture e/o servizi  €                         -   

Totale “Forniture e servizi” (somma da 1 a 3)

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)  €          450.000,00 
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