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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego

E.01.001.01 di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino

23/04/2021 a 15 cm., per riquotature longitudinali e ...  scarificato con macchina

munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico

del materiale fresato.

STRADA G VERDI 113,00 4,000 452,00

STRADA G VERDI 157,00 4,000 628,00

39,00 4,000 156,00

66,00 4,000 264,00

44,00 4,000 176,00

101,00 4,000 404,00

70,00 4,000 280,00

128,00 4,000 512,00

164,00 4,000 656,00

90,00 4,000 360,00

39,00 4,000 156,00

120,00 4,000 480,00

214,00 4,000 856,00

35,00 4,000 140,00

1090,00 4,000 4´360,00

SOMMANO mq/cm 9´880,00 0,86 8´496,80

2 / 2 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso,

E.01.003.01 pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso

23/04/2021 la scelta e accatastamento del materiale utilizza ...  ed il trasporto del

materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20,

eseguito con mezzo meccanico

VIA G. VERDI 169,00

86,00

159,00

200,00

53,00

54,00

44,00

107,00

77,00

177,00

160,00

190,00

83,00

34,00

44,00

61,00

SOMMANO mq 1´698,00 4,02 6´825,96

3 / 3 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti

E.01.038.01 di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni

23/04/2021 eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle

rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con

portata superiore a 35 q.li;

QUANTITA' PARI ALLA VOCE N.1  (9880/4) 2470,00 13,00 0,040 1´284,40

QUANTITA' PARI ALLA VOCE N. 24 24,00 13,00 312,00

SOMMANO mc/km 1´596,40 0,54 862,06

4 / 4 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.11 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

23/04/2021 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... che sara'

consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 01 - miscela

bituminose contenenti catrame di carbone

QUANTITA' PARI ALLA VOCE N.3 (1284.4/13) 98,80 14,000 1´383,20

COMMITTENTE: COMUNE DI PESCOPAGANO

A   R I P O R T A R E 1´383,20 16´184,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´383,20 16´184,82

SOMMANO ql 1´383,20 3,04 4´204,93

5 / 5 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo

E.04.007.01 Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,

23/04/2021 provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e compattato con

rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera

dopo il costipamento.

SALITA VIA VERDI  MQ.1856,00 1856,00 8,000 14´848,00

SOMMANO mq/cm 14´848,00 1,75 25´984,00

6 / 6 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo,

E.04.018.01 provvisto di marchiatura CE, per strato di Usura speciale tipo

09/05/2021 Drenante con inerti selezionati. Tali elementi potranno ... uni rulli

gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte. Esclusa la mano d'attacco.

VIA G. VERDI  MQ.5410,00 5410,00 4,000 21´640,00

SOMMANO mq/cm 21´640,00 2,13 46´093,20

7 / 7 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)

E.04.014.01 elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix,

23/04/2021 semi-aperto drenante, drenante, per strati d ...  legante residuo

35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici

nella quantità di 0,800kg./mq.

VIA G. VERDI 800,00 5,500 4´400,00

90,00 5,500 495,00

45,00

35,00

25,00

70,00

60,00

A DETRARRE DISFACIMENTO -1´982,00

Sommano positivi mq 5´130,00

Sommano negativi mq -1´982,00

SOMMANO mq 3´148,00 1,05 3´305,40

8 / 8 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a

E.09.001.01 caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i

23/04/2021 sistemi di attacco necessari per il colleg ... del crash test con risultato

positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2

per bordo laterale

VIA G. VERDI 600,00 600,00

SOMMANO m 600,00 42,49 25´494,00

9 / 9 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a

E.09.001.02 caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i

23/04/2021 sistemi di attacco necessari per il colleg ... ltato positivo effettuato in

campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di

sicurezza N2 bordo laterale

3,00

SOMMANO coppia 3,00 94,70 284,10

10 / 10 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di

E.07.003.01 arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di

23/04/2021 vernice rifrangente premiscelata di colo ... riale. Misurate per ogni

metro quadro effettivamente verniciato per nuovo impianto, vernice in

quantità pari a 1,3 kg/mq

TRE ATTRAVERSAMENTI 18,00 2,500 45,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PESCOPAGANO

A   R I P O R T A R E 45,00 121´550,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45,00 121´550,45

SOMMANO mq 45,00 6,63 298,35

11 / 11 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto

E.07.001.01 costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

23/04/2021 applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... l tracciamento e la

fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente

verniciato striscia da cm 12

SEGNALETICA ORIZZONTALE 3,00 800,00 2´400,00

SOMMANO m 2´400,00 0,64 1´536,00

12 / 12 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto

E.07.001.03 costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

23/04/2021 applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... l tracciamento e la

fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente

verniciato striscia da cm 25

SEGNALETICA ORIZZONTALE 11,50

SOMMANO m 11,50 1,18 13,57

13 / 13 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure

E.08.001.01 stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in

23/04/2021 lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni

di: lato 60 cm

PERICOLO GENERICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 22,21 22,21

14 / 14 Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice

E.08.015.01 della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare :

23/04/2021 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:

40x60 cm

SERIE DI ACCESSI 2,00

SOMMANO cad 2,00 28,24 56,48

15 / 15 Fornitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo

E.08.019.03 bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del

23/04/2021 Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza

classe I, delle dimensioni di: diametro 90 cm

SEGNALE DI DIVIETO 4,00

SOMMANO cad 4,00 60,31 241,24

16 / 16 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione

E.08.086.01 circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da

23/04/2021 sostenere ed altezza dal piano di calpestio  ... lo spinotto necessario

all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica,

all'estremità superiore. 60 mm

PALO TUTORE PER SEGNALI 2,00

SOMMANO m 2,00 10,35 20,70

17 / 17 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo

E.02.002.01 meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

23/04/2021 compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e

provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto

di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;

SCAVO PER GABBIONI 0,50 25,00 2,000 2,000 50,00

SCAVO PER GABBIONI SOTTO MANTO STRADALE 6,00 4,000 2,000 48,00

SOMMANO mc 98,00 9,02 883,96

COMMITTENTE: COMUNE DI PESCOPAGANO

A   R I P O R T A R E 124´622,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 124´622,96

18 / 18 Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la

L.02.036.01 direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con

23/04/2021 maglia esagonale minima 8x10 in accordo con ... 305/2011, terzo ed

indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica

CE. gabbione di altezza 1 mt

GABBIONI 6,00 6,000 2,500 90,00

GABBIONI SOTTO MANTO STRADALE 6,00 4,000 2,000 48,00

SOMMANO mc 138,00 105,00 14´490,00

19 / 19 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a

B.05.002.02 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

23/04/2021 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione

delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In

Fondazione. Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

RIPRISTINO CUNETTA 450,00 0,600 0,100 27,00

FORMAZIONE POZZETTO 4,00 1,80 0,150 1,150 1,24

FORMAZIONE POZZETTO 4,00 1,20 0,150 1,000 0,72

FORMAZIONE POZZETTO 4,00 0,90 0,900 0,150 0,49

PER ATTRAVERSAMENTO 4,00 8,00 1,500 0,300 14,40

SOMMANO mc 43,85 123,94 5´434,77

20 / 20 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione

B.05.039.01 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,

23/04/2021 posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in

stabilimento.

RIPRISTINO CUNETTA 450,00 0,600 4,440 1´198,80

POZZETTO 8,00 0,90 0,900 5,300 34,34

POZZETTO 8,00 3,60 1,000 5,300 152,64

ATTRAVERSAMENTO 4,00 8,00 1,500 5,300 254,40

SOMMANO kg 1´640,18 1,52 2´493,07

21 / 21 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o

B.05.032.01 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo

09/05/2021 disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... zo.(escluso onere

del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in

elevazione fino al primo solaio;

PER POZZETTO 4,00 3,60 1,150 16,56

PER POZZETTO 4,00 2,40 1,000 9,60

SOMMANO mq 26,16 24,04 628,89

22 / 22 Fornitura e posa in opera di dispositivo di coronamento in ghisa

H.04.104.07 sferoidale EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza

09/05/2021 a rottura superiore a 250 kN (25 t.), conforme alla ...  attesti la

conformità alle norme di riferimento. Griglia concava con dimensioni

750x750 mm e peso totale circa 87,00 kg

PER POZZETTO 4,00

SOMMANO cad 4,00 247,15 988,60

23 / 23 Fornitura e posa in opera di tubazioni prefabbricate in calcestruzzo

H.04.001.01 armato per condotte fognarie interrate, realizzate con il metodo della

09/05/2021 compressione radiale , prodotte secondo  ... riore a 300 micronRestano

eslusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro. diametro

interno di 400 mm.

PER ATTRAVERSAMENTO 4,00 8,00 32,00

SOMMANO m 32,00 83,94 2´686,08

COMMITTENTE: COMUNE DI PESCOPAGANO

A   R I P O R T A R E 151´344,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 151´344,37

24 / 24 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.05 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

09/05/2021 effettiva, compreso abbassamento e accata ... ed il trasporto alle

discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature in

calcestruzzo di cemento non armato;

DEMOLIZIONE ATTRAVERSAMENTO 4,00 8,00 1,500 0,500 24,00

SOMMANO mc 24,00 97,50 2´340,00

25 / 25 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.01 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

09/05/2021 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti,

compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la

contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento

QUANTITA' PARI ALLA VOCE N.24 24,00 22,000 528,00

SOMMANO ql 528,00 2,44 1´288,32

26 / 26 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

E.04.002.01 naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale

09/05/2021 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le

modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale,

misurato in opera dopo costipamento.

VIA G. VERDI 170+86+159+192+54+44+108+77+177+81+190+

42+61+34+44+117= MQ. 1636 1636,00 0,150 245,40

SOMMANO mc 245,40 27,16 6´665,06

27 / 27 Smontaggio e montaggio a regola d'arte, in altro sito di palo artistico

N.P.1 ubicato lungo la Via G. Verdi. Sono esclusi: Fondazioni in cls,

27/06/2021 pozzetto, cavidotti e cavi

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 430,00 860,00

28 / 28 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta

B.25.002.01 proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con autocarro di

27/06/2021 portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza ... di portata superiore,

compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli

eventuali oneri di discarica.

12,00 40,00 0,250 120,00

SOMMANO mc/km 120,00 0,51 61,20

29 / 29 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.17 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

27/06/2021 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ti, compilato in

ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.

cer 17 04 05 - ferro e acciaio

12,00 2,000 24,00

SOMMANO ql 24,00 5,79 138,96

30 / 30 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo

B.01.002.01 sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato,

06/08/2021 eseguito con mezzo meccanico, in terreni  ... ttamento. eseguito con

idonei mezzi meccanici in terreni compatti con resistenza alla

compressione superiore a 60 Kg/cmq

21,00 4,500 1,900 179,55

17,00 3,500 0,600 35,70

SOMMANO mc 215,25 14,42 3´103,91

COMMITTENTE: COMUNE DI PESCOPAGANO

A   R I P O R T A R E 165´801,82
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 165´801,82

31 / 31 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a

B.05.002.02 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

06/08/2021 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione

delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In

Fondazione. Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

FONDAZIONE MURO 3,50 2,000 0,500 3,50

FONDAZIONE MURO 12,00 2,000 0,300 7,20

FONDAZIONE MURO 9,00 1,500 0,300 4,05

SOMMANO mc 14,75 123,94 1´828,12

32 / 32 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a

B.05.013.02 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

06/08/2021 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione

delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In

Elevazione. Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

MURO DI SOSTEGNO 3,50 0,300 2,500 2,63

MURO DI SOSTEGNO 12,00 0,300 2,000 7,20

MURO DI SOSTEGNO 9,00 0,300 1,200 3,24

SOMMANO mc 13,07 125,59 1´641,46

33 / 33 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o

B.05.032.01 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo

06/08/2021 disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... zo.(escluso onere

del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in

elevazione fino al primo solaio;

FONDAZIONE MURO 2,00 3,50 0,500 3,50

FONDAZIONE MURO 2,00 12,00 0,300 7,20

FONDAZIONE MURO 2,00 9,00 0,300 5,40

SOMMANO mq 16,10 24,04 387,04

34 / 34 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o

B.05.032.02 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo

06/08/2021 disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... ruzzo.(escluso

onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in elevazione,

a partire da primo solaio escluso;

2,00 3,50 2,500 17,50

2,00 12,00 2,000 48,00

2,00 9,00 1,200 21,60

SOMMANO mq 87,10 26,88 2´341,25

35 / 35 Drenaggi e riempimenti in genere eseguiti con pietrame a secco di

B.06.001.01 pezzatura idonea di natura calcarea. parzialmente assestati a mano,

06/08/2021 con l'onere di porre in opera materiale di dim ... uesti ultimi da pagarsi

a parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte:

DIETRO IL MURO 22,00 1,200 1,850 48,84

SOMMANO mc 48,84 34,90 1´704,52

36 / 36 Fornitura e posa in opera di geocomposito, tipo XGrid FG C PP L 50/

E.04.030.01 50, ottenuto per tessitura di filati di fibra di vetro, protetti

06/08/2021 esternamente con polimero compatibile con bitume ...  ISO 10319),

rispettivamente in direzione longitudinale e trasversale (MD/CMD).

 Geocomposito tipo XGrid FG C PP_L 50/50

DIETRO IL MURO DI SOSTEGNO 22,00 6,000 132,00

SOMMANO mq 132,00 5,37 708,84

37 / 37 Pavimentazione a mosaico (opus incertum) con "perlato lucano", filo

B.15.061.01 sega, proveniente dalle cave di Pescopagano, in opera su letto di malta

COMMITTENTE: COMUNE DI PESCOPAGANO

A   R I P O R T A R E 174´413,05
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R I P O R T O 174´413,05

06/08/2021 cementizia dosata a q.li 3.00 di cemento ...  lo sfrido, pulitura finale e

quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

spessore da cm 3

RIVESTIMENTO MURO DI SOSTEGNO 3,00 2,500 7,50

RIVESTIMENTO MURO DI SOSTEGNO 12,00 2,000 24,00

RIVESTIMENTO MURO DI SOSTEGNO 9,00 1,200 10,80

SOMMANO mq 42,30 73,60 3´113,28

38 / 38 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

B.05.038.01 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

06/08/2021 ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

80,00 2,80 1,578 353,47

60,00 2,80 1,578 265,10

8,00 2,80 1,578 35,35

MURO DI SOSTEGNO 24,00 2,55 1,578 96,57

MURO DI SOSTEGNO 24,00 2,70 1,578 102,25

MURO DI SOSTEGNO 24,00 1,50 1,578 56,81

MURO DI SOSTEGNO 30,00 3,50 0,395 41,48

MURO DI SOSTEGNO 28,00 21,00 0,395 232,26

MURO DI SOSTEGNO 28,00 5,00 0,395 55,30

MURO DI SOSTEGNO 10,00 9,00 0,395 35,55

MURO DI SOSTEGNO 10,00 2,00 0,395 7,90

MURO DI SOSTEGNO 140,00 2,45 1,578 541,25

MURO DI SOSTEGNO 140,00 2,20 1,578 486,02

MURO DI SOSTEGNO 140,00 1,50 1,578 331,38

MURO DI SOSTEGNO 60,00 1,95 1,578 184,63

MURO DI SOSTEGNO 60,00 3,80 1,578 359,78

SOMMANO kg 3´185,10 1,71 5´446,52

39 / 39 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta

B.25.002.01 proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con autocarro di

06/08/2021 portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza ... di portata superiore,

compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli

eventuali oneri di discarica.

QUANTITA' PARI ALLA VOCE N.1 215,25 13,000 2´798,25

SOMMANO mc/km 2´798,25 0,51 1´427,11

40 / 40 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.25 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

06/08/2021 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...  consegnato alla

D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da

quelle di cui lla voce 17 05 03

QUANTITA' PARI ALLA VOCE N.1 215,25 20,000 4´305,00

SOMMANO ql 4´305,00 1,76 7´576,80

41 / 41 Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di

E.01.023.01 qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di

06/08/2021 altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri.

15,00 150,00 1,000 2´250,00

SOMMANO kg 2´250,00 0,40 900,00

42 / 42 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi

B.02.015.03 materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti

06/08/2021 impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... i relativi oneri di

conferimento: per maciapiedi o pavimento cortili con ta gli delimitanti

campi regolare fino a 15 cm.

MARCIAPIEDE 150,00 0,800 120,00

SOMMANO mq 120,00 11,66 1´399,20

COMMITTENTE: COMUNE DI PESCOPAGANO

A   R I P O R T A R E 194´275,96



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 194´275,96

43 / 43 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta

B.25.002.01 proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con autocarro di

06/08/2021 portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza ... di portata superiore,

compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli

eventuali oneri di discarica.

13,00 50,00 0,800 0,150 78,00

SOMMANO mc/km 78,00 0,51 39,78

44 / 44 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.01 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

06/08/2021 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti,

compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la

contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento

22,00 50,00 0,800 0,150 132,00

SOMMANO ql 132,00 2,44 322,08

45 / 45 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso,

E.01.003.01 pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso

06/08/2021 la scelta e accatastamento del materiale utilizza ...  ed il trasporto del

materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20,

eseguito con mezzo meccanico

PRIMO TRATTO 50,00 1,000 50,00

TRATTO PER SBALZO 55,00 1,000 55,00

ATTRAVERSAMENTO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 32,00 0,500 16,00

ATTRAVERSAMENTO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 20,00 0,500 10,00

SOMMANO mq 131,00 4,02 526,62

46 / 46 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni

B.01.010.01 costituiti da calcareniti tenere, compreso trovanti e strutture murarie

06/08/2021 od altri rinvenuti nello scavo, anche in p ... e provvisionali, il trasporto

ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per

profondita' fino a mt. 2;

TRATTO PER SBALZO 55,00 1,000 0,900 49,50

PRIMO TRATTO 5,00 1,30 0,500 0,500 1,63

ATTRAVERSAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 72,00 0,500 0,500 18,00

ATTRAVERSAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 7,00 0,500 0,500 1,75

ULTIMO TRATTO 40,00 1,300 0,500 26,00

BASE PALI 13,00 1,00 1,000 1,000 13,00

SOMMANO mc 109,88 12,62 1´386,69

47 / 47 Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi,

B.01.018.01 compreso il trasporto, la sistemazione dei materiali secondo le

06/08/2021 dispossizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro

onere e magistero, esclusa la sola compattazione.

40,00 1,300 0,300 15,60

72,00 0,500 0,300 10,80

7,00 0,500 0,300 1,05

SOMMANO mc 27,45 12,78 350,81

48 / 48 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a

B.05.013.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

06/08/2021 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione

delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In

Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

49,64 1,300 0,200 12,91

5,00 1,30 0,500 0,500 1,63

TRATTO DI SCALA A SBALZO 55,00 1,200 0,800 52,80

TRATTO DI SCALA A SBALZO 55,00 1,300 0,200 14,30

COMMITTENTE: COMUNE DI PESCOPAGANO

A   R I P O R T A R E 81,64 196´901,94
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R I P O R T O 81,64 196´901,94

TRATTO SI SCALA SU TERRENO 40,00 1,300 0,300 15,60

FORMAZIONE GRADINI 10,00 0,060 0,60

FORMAZIONE GRADINI 16,00 0,080 1,28

FORMAZIONE GRADINI 12,00 0,070 0,84

FORMAZIONE GRADINI 13,00 0,080 1,04

FORMAZIONE GRADINI 15,00 0,070 1,05

FORMAZIONE GRADINI 3,00 0,130 0,39

FORMAZIONE GRADINI 98,00 0,090 8,82

BASE PALI 13,00 1,00 1,000 1,000 13,00

SOMMANO mc 124,26 119,10 14´799,37

49 / 49 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

B.05.038.01 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

06/08/2021 ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

PRIMO TRATTO 200,00 2,80 0,395 221,20

PRIMO TRATTO 10,00 50,00 1,578 789,00

PRIMO TRATTO 10,00 10,00 1,578 157,80

TRATTO A SBALZO 12,00 55,00 1,578 1´041,48

TRATTO A SBALZO 12,00 10,00 1,578 189,36

TRATTO A SBALZO 10,00 55,00 0,395 217,25

TRATTO A SBALZO 10,00 10,00 0,395 39,50

TRATTO A SBALZO 190,00 2,80 1,578 839,50

TRATTO A SBALZO 190,00 1,60 1,208 367,23

TRATTO SU TERRENO 10,00 40,00 1,578 631,20

TRATTO SU TERRENO 10,00 10,00 1,578 157,80

TRATTO SU TERRENO 150,00 2,80 0,395 165,90

SOMMANO kg 4´817,22 1,71 8´237,45

50 / 50 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o

B.05.032.05 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo

06/08/2021 disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... o la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere

del ponteggio) per rampe scale;

2,00 50,00 0,200 20,00

TRATTO A SBALZO 55,00 0,200 11,00

TRATTO A SBALZO 55,00 1,500 82,50

TRATTO SU TERRENO 2,00 40,00 0,200 16,00

ALZATE 169,00 1,30 0,150 32,96

SOMMANO mq 162,46 39,23 6´373,31

51 / 51 Pavimentazione a mosaico (opus incertum) con "perlato lucano", filo

B.15.061.01 sega, proveniente dalle cave di Pescopagano, in opera su letto di malta

06/08/2021 cementizia dosata a q.li 3.00 di cemento ...  lo sfrido, pulitura finale e

quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

spessore da cm 3

145,00 1,300 188,50

168,00 1,30 0,150 32,76

2,00 145,00 0,200 58,00

SOMMANO mq 279,26 73,60 20´553,54

52 / 52 Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di

B.16.005.05 lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali

06/08/2021 intelaiature fisse o mobili con spar ... za, compresa una mano di

vernice antiruggine e opere murarie ringhiere in profilati scatolari o

tubolari a linee diritte

150,00 1,000 18,000 2´700,00

SOMMANO kg 2´700,00 5,68 15´336,00

53 / 53 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due

COMMITTENTE: COMUNE DI PESCOPAGANO

A   R I P O R T A R E 262´201,61



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´201,61

B.21.049.02 mani di smalto oleosintetico colorato, previa preparazione del supporto

06/08/2021 da compensare a parte: smalto oleosintetico brillante

2,00 150,00 1,050 315,00

SOMMANO mq 315,00 6,56 2´066,40

54 / 54 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e

D3.06.008.06 posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato

06/08/2021 in scavo già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei

pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri:

Cavidotto diam. 110

260,00 260,00

SOMMANO m 260,00 10,04 2´610,40

55 / 55 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e

D3.06.008.01 posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato

06/08/2021 in scavo già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei

pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri:

Cavidotto diam. 40

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 4,91 147,30

56 / 56 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile

H.04.080.01 composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e

06/08/2021 coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... r la

sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco

ed il rinterro. elemento di fondo 40x40x40

13,00

SOMMANO cad 13,00 46,68 606,84

57 / 57 Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato

D3.03.001.01 a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e

06/08/2021 lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di  ... duttori tondi o

bandellaIn opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa),

compreso ogni altro onere e magistero.

13,00

SOMMANO cad 13,00 65,84 855,92

58 / 58 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda

D3.03.002.01 in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli

06/08/2021 oneri scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero:

della sezione di 35 mmq

260,00 260,00

SOMMANO m 260,00 29,76 7´737,60

59 / 59 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV

D3.05.009.05 lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR

06/08/2021 sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in con ... e, compreso

l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro

onere e magistero: sezione 10 mmq.;

260,00 260,00

SOMMANO m 260,00 7,90 2´054,00

60 / 60 Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione

D3.09.014.07 terminale pari a diametro mm 60, sezione di base opportuna da

06/08/2021 incassare nel terreno per mm 500-800, spessore  ... rzoalla base. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altez.

COMMITTENTE: COMUNE DI PESCOPAGANO

A   R I P O R T A R E 278´280,07
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R I P O R T O 278´280,07

f.t. mm 6000 zincato (Hi=800)

13,00

SOMMANO cad 13,00 285,35 3´709,55

61 / 61 Armatura stradale a tecnologia LED applicabile su braccio o testa palo

D3.09.038.01 con corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso, alettature di

06/08/2021 raffreddamento integrate alla copertura ... to I, fornita e posta in opera.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Esecuzione fino a 42W;

13,00

SOMMANO cad 13,00 465,16 6´047,08

62 / 62 Giunto di derivazione realizzato con muffolain gomma in unico pezzo

D3.09.035.02 per impiamti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV,

06/08/2021 completo di manicotti, connettori, mollette in acci ... e compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per derivazioni a 90' per

sezioni max (mmq): 2x50 - 3x35 - 4x25

13,00

SOMMANO cad 13,00 85,15 1´106,95

63 / 63 Cassetta da palo realizzata in vetroresina, completa di coperchio

D3.09.023.02 svitabile con chiave, fissata su palo comprensiva di palo diametromax

06/08/2021 mm 150, fino a m 1.50 di alteza, piastradi f ...  ripristini; i fissaggi.

E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con 1

portafusibili fino a 25A

13,00

SOMMANO cad 13,00 76,73 997,49

64 / 64 Fornitura e posa in opera di cavo bípolare FG7R-FG70R 0.6/1 kV

D3.05.007.01 (1x2x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR

06/08/2021 sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conform ... ,

compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere elo apparecchiatura ed

ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;

13,00 8,00 104,00

SOMMANO m 104,00 3,10 322,40

65 / 65 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico

S.04.008.02 autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale

07/06/2021 plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... uccessivi al

primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da

minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca

5,00

SOMMANO cad/30g 5,00 63,95 319,75

66 / 66 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e

S.04.014.01 locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e

07/06/2021 pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... vi al primo, compreso gli

oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm

con altezza pari a 240 cm

5,00

SOMMANO cad/30g 5,00 276,51 1´382,55

67 / 67 Mascherina facciale di tipo chirurgico, da utilizzarsi in funzione delle

S.07.006.01 indicazioni delle autorità sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri

07/06/2021 di smaltimento Mascherina facciale di tipo chirurgico

1´204,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PESCOPAGANO

A   R I P O R T A R E 1´204,00 292´165,84
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R I P O R T O 1´204,00 292´165,84

SOMMANO cad 1´204,00 0,58 698,32

68 / 68 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai

S.07.005.01 sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in

07/06/2021 policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari later ... zzo gli oneri di

smaltimento Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di

marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

120,00

SOMMANO cad 120,00 5,07 608,40

69 / 69 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura

S.07.018.01 giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti

07/06/2021 per l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per ogni singolo

intervento giornaliero

200,00

SOMMANO cad/gg 200,00 13,94 2´788,00

70 / 70 Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel

S.07.019.01 cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc… compresi

07/06/2021 comandi esterni tipo dispositivi perazioname ...  macchine per

micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi ecc…) per ciascun

attrezzatura e per ogni singolo intervento

500,00

SOMMANO cad 500,00 3,51 1´755,00

71 / 71 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00

S.03.001.09 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle

27/04/2022 necessarie controventature, segnalazioni ... luminose diurne e notturne

e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete di plastica

stampata su tubi da ponteggio

355,00 2,000 710,00

SOMMANO mq 710,00 11,08 7´866,80

72 / 72 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00

S.03.001.10 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle

27/04/2022 necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e

tabelle segnaletiche: Nolo con rete di plastica stampata su tubi da

ponteggio

nolo recinzione ogni 30 gg 6,00 355,00 2,000 4´260,00

SOMMANO mq/30g 4´260,00 0,96 4´089,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 309´971,96

T O T A L E   euro 309´971,96

     Data, 16/05/2022
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