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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . T incid.
T:RISFi F DELLE Quantita Mgnooiopoera y ()d
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare
B.01.002.01 |luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni
ttamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni compatti con resistenza alla
compressione superiore a 60 Kg/cmq
SOMMANO mc 215,25 14,42 3103,91 768,22| 24,750
2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da calcareniti
B.01.010.01 |tenere, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in p ... e
provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SOMMANO mc 109,88 12,62 1'386,69 383,56| 27,660
3 Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso il trasporto, la
B.01.018.01 |sistemazione dei materiali secondo le dispossizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché
ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione.
SOMMANO mc 27,45 12,78 350,81 90,68| 25,850
4 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e
B.02.002.05 |rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... ed il
trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature in calcestruzzo di
cemento non armato;
SOMMANO mc 24,00 97,50 2'340,00 17398,38| 59,760
5 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso
B.02.015.03 |sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... i
relativi oneri di conferimento: per maciapiedi o pavimento cortili con ta gli delimitanti campi
regolare fino a 15 cm.
SOMMANO mq 120,00 11,66 1399,20 675,11 48,250
6 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme
B.05.002.02 |a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ...
orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rek 35 -
XC1 - rapporto a/c max 0,60.
SOMMANO mc 58,60 123,94 7262,89 251,29 3,460
7 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme
B.05.013.01 |a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ...
orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 30 -
XC1 - rapporto a/c max 0,60.
SOMMANO mc 124,26 119,10 14°799,37 711,85 4,810
8 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme
B.05.013.02 |a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ...
orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 35 -
XC1 - rapporto a/c max 0,60.
SOMMANO mc 13,07 125,59 1'641,46 74,85 4,560
9 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque
B.05.032.01 |forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ...
zo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in
elevazione fino al primo solaio;
SOMMANO mq 42,26 24,04 1'015,93 640,54 63,050
10 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque
B.05.032.02 |forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ...
ruzzo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in elevazione, a partire
da primo solaio escluso;
SOMMANO mq 87,10 26,88 2'341,25 1'523,45| 65,070
11 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque
B.05.032.05 |forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ...
o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del
ponteggio) per rampe scale;
SOMMANO mq 162,46 39,23 6373,31 4°152,21| 65,150
12 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
B.05.038.01 |sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SOMMANO kg|  8°002,32 1,71 137683,97 4'960,43| 36,250
A RIPORTARE 55'698,79 15'630,57
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . T incid.
T:RISFi F DELLE Quantita Mgnooiopoera y ()d
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 55'698,79 157630,57
13 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
B.05.039.01 |conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.
SOMMANO kg 1'640,18 1,52 2°493,07 676,62| 27,140
14 Drenaggi e riempimenti in genere eseguiti con pietrame a secco di pezzatura idonea di natura
B.06.001.01 |calcarea. parzialmente assestati a mano, con l'onere di porre in opera materiale di dim ... uesti
ultimi da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte:
SOMMANO mc 48,84 34,90 17704,52 138,07| 8,100
15 Pavimentazione a mosaico (opus incertum) con "perlato lucano", filo sega, proveniente dalle
B.15.061.01 |cave di Pescopagano, in opera su letto di malta cementizia dosata a q.li 3.00 di cemento ... lo
sfrido, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
spessore da cm 3
SOMMANO mq 321,56 73,60 23'666,82 9932,96| 41,970
16 Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere,
B.16.005.05 |inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spar ... za,
compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie ringhiere in profilati scatolari o
tubolari a linee diritte
SOMMANO kg|  2'700,00 5,68 157336,00 1'760,57| 11,480
17 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto
B.21.049.02 |oleosintetico colorato, previa preparazione del supporto da compensare a parte: smalto
oleosintetico brillante
SOMMANO mq 315,00 6,56 2066,40 1'517,15| 73,420
18 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni
B.25.002.01 |e rimozioni effettuta con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza ... di portata
superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di
discarica.
SOMMANO mc/km|  27996,25 0,51 1'528,09 541,25 35,420
19 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.01 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...
ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.
cer 17 01 01 cemento
SOMMANO ql 660,00 2,44 1'610,40 0,00
20 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.11 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...
che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 01 - miscela bituminose
contenenti catrame di carbone
SOMMANO ql 1383,20 3,04 4204,93 0,00
21 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.17 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ti,
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 04
05 - ferro e acciaio
SOMMANO ql 24,00 5,79 138,96 0,00
22 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.25 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di
cui lla voce 17 05 03
SOMMANO ql|  4'305,00 1,76 7°576,80 0,00
23 Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a
D3.03.001.01|croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di
duttori tondi o bandellaln opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni
altro onere e magistero.
SOMMANO cad 13,00 65,84 855,92 91,41 10,680
24 Fomitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata a 0,5 m
D3.03.002.01 su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri scavo a mano, posa ¢ ripristino ed ogni altro
onere e magistero: della sezione di 35 mmq
SOMMANO m 260,00 29,76 7737,60 5'814,81| 75,150
25 Fomitura e posa in opera di cavo bipolare FG7R-FG70R 0.6/1 kV (1x2x1,5 mmgq.), conduttori
D3.05.007.01 | flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conform ...
, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere elo apparecchiatura ed ogni altro onere e
A RIPORTARE 124°618,30 36°103,41

COMMITTENTE: COMUNE DI PESCOPAGANO




pag. 4

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 124°618,30 36°103,41
magistero: sezione 1,5 mmgq.;
SOMMANO m 104,00 3,10 322,40 201,89 62,620
26 Fomnitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV Ix(4x1,5 mmgq.),
D3.05.009.05| conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in
con ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro
onere e magistero: sezione 10 mmgq.;
SOMMANO m 260,00 7,90 2°054,00 721,57| 35,130
27 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitaFornitura e posa in opera di cavidotto a
D3.06.008.01|doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo gia predisposto, compresa lafornitura e
l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 40
SOMMANO m 30,00 491 147,30 59,36/ 40,300
28 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitaFornitura e posa in opera di cavidotto a
D3.06.008.06|doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo gia predisposto, compresa lafornitura e
l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 110
SOMMANO m 260,00 10,04 2'610,40 828,54 31,740
29 Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione terminale pari a diametro
D3.09.014.07/mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per mm 500-800, spessore
rzoalla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altez. f.t. mm
6000 zincato (Hi=800)
SOMMANO cad 13,00 285,35 3709,55 779,01| 21,000
30 Cassetta da palo realizzata in vetroresina, completa di coperchio svitabile con chiave, fissata su
D3.09.023.02|palo comprensiva di palo diametromax mm 150, fino a m 1.50 di alteza, piastradi f ...
ripristini; i fissaggi. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con 1
portafusibili fino a 25A
SOMMANO cad 13,00 76,73 997,49 131,37| 13,170
31 Giunto di derivazione realizzato con muffolain gomma in unico pezzo per impiamti BT con
D3.09.035.02|tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acci ...
e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per derivazioni a 90' per sezioni max
(mmgq): 2x50 - 3x35 - 4x25
SOMMANO cad 13,00 85,15 1'106,95 387,10| 34,970
32 Armatura stradale a tecnologia LED applicabile su braccio o testa palo con corpo e coperchio
D3.09.038.01 | stampati in alluminio pressofuso, alettature di raffreddamento integrate alla copertura ... to I,
fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Esecuzione fino a 42W;
SOMMANO cad 13,00 465,16 6'047,08 307,80/ 5,090
33 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina
E.01.001.01 |fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ...
scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico
del materiale fresato.
SOMMANO mg/cm 9'880,00 0,86 8'496,80 2°043,48| 24,050
34 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto
E.01.003.01 |compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... ed il
trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con
mezzo meccanico
SOMMANO mq 1'829,00 4,02 7'352,58 2°030,78| 27,620
35 Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione,
E.01.023.01 |compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri.
SOMMANO kg|  2250,00 0,40 900,00 337,50| 37,500
36 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti
E.01.038.01 |da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con
esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata
superiore a 35 q.li;
SOMMANO mc/km 1'596,40 0,54 862,06 243,96| 28,300
37 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di
E.02.002.01 |qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e
provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita’ fino a mt. 2;
SOMMANO mc 98,00 9,02 883,96 248,22 28,080
A RIPORTARE 160°108,87 44°423,99
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 160°108,87 44°423,99
38 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea
E.04.002.01 |marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto
secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in
opera dopo costipamento.
SOMMANO mc 245,40 27,16 6'665,06 283,27 4,250
39 Fomitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o
E.04.007.01 |senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ...
finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.
SOMMANO mgqg/cm| 14'848,00 1,75 25'984,00 6'334,90| 24,380
40 Fomnitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per
E.04.014.01 |conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ...
legante residuo 35°c+42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella
quantita di 0,800kg./mq.
SOMMANO mq 3'148,00 1,05 37305,40 17090,78| 33,000
41 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo, provvisto di marchiatura CE, per
E.04.018.01 |strato di Usura speciale tipo Drenante con inerti selezionati. Tali elementi potranno ... uni rulli
gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Esclusa la mano
d'attacco.
SOMMANO mgqg/cm| 21°640,00 2,13 46093,20 7°600,77| 16,490
42 Fornitura e posa in opera di geocomposito, tipo XGrid FG C PP L 50/50, ottenuto per tessitura
E.04.030.01 |di filati di fibra di vetro, protetti esternamente con polimero compatibile con bitume ... ISO
10319), rispettivamente in direzione longitudinale e trasversale (MD/CMD).
Geocomposito tipo XGrid FG C PP_L 50/50
SOMMANO mq 132,00 5,37 708,84 53,30 7,520
43 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E.07.001.01 |longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ...
1 tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente
verniciato striscia da cm 12
SOMMANO m|  2°400,00 0,64 1'536,00 453,27| 29,510
44 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E.07.001.03 |longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ...
1 tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente
verniciato striscia da cm 25
SOMMANO m 11,50 1,18 13,57 3,27) 24,110
45 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
E.07.003.01 |zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... riale.
Misurate per ogni metro quadro effettivamente verniciato per nuovo impianto, vernice in
quantita pari a 1,3 kg/mq
SOMMANO mq 45,00 6,63 298,35 151,02| 50,620
46 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della
E.08.001.01 |Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe
1, delle dimensioni di: lato 60 cm
SOMMANO cad 1,00 22,21 22,21 0,00
47 Fomitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del
E.08.015.01 |Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare : in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza
classe I, delle dimensioni di: 40x60 cm
SOMMANO cad 2,00 28,24 56,48 0,00
48 Fomitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come
E.08.019.03 |da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro
10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: diametro 90 cm
SOMMANO cad 4,00 60,31 241,24 0,00
49 Fomitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza
E.08.086.01 |proporzionata alla quantita di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio ... lo
spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremita
superiore. 60 mm
SOMMANO m 2,00 10,35 20,70 0,00
50 Fomitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.001.01 |contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... del
crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2
per bordo laterale
A RIPORTARE 245053,92 60°394,57

COMMITTENTE: COMUNE DI PESCOPAGANO
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?:’Eigi E DELLE Quantita M,COETO incid.
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 245053,92 60°394,57
SOMMANO m 600,00 42,49 25494,00 5'975,79| 23,440
51 Fomitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.001.02 |contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... ltato
positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza
N2 bordo laterale
SOMMANO coppia 3,00 94,70 284,10 30,54 10,750
52 Fomitura e posa in opera di tubazioni prefabbricate in calcestruzzo armato per condotte
H.04.001.01 |fognarie interrate, realizzate con il metodo della compressione radiale , prodotte secondo
riore a 300 micronRestano eslusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro. diametro
interno di 400 mm.
SOMMANO m 32,00 83,94 2'686,08 434,88/ 16,190
53 Fomitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo,
H.04.080.01 |elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... r la
sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di
fondo 40x40x40
SOMMANO cad 13,00 46,68 606,84 151,53 24,970
54 Fomitura e posa in opera di dispositivo di coronamento in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a
H.04.104.07 |norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 250 kN (25 t.), conforme alla ...
attesti la conformita alle norme di riferimento. Griglia concava con dimensioni 750x750 mm e
peso totale circa 87,00 kg
SOMMANO cad 4,00 247,15 988,60 191,29 19,350
55 Fomitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/
L.02.036.01 |CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con ...
305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.
gabbione di altezza 1 mt
SOMMANO mc 138,00 105,00 14°490,00 4°342,65| 29,970
56 Smontaggio e montaggio a regola d'arte, in altro sito di palo artistico ubicato lungo la Via G.
N.P.1 Verdi. Sono esclusi: Fondazioni in cls, pozzetto, cavidotti e cavi
SOMMANO cadauno 2,00 430,00 860,00 0,00
57 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di
S.03.001.09 |legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... luminose
diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su
tubi da ponteggio
SOMMANO mq 710,00 11,08 7'866,80 5296,72| 67,330
58 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di
S.03.001.10 |legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose
diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio
SOMMANO mq/30g|  4"260,00 0,96 4'089,60 2°129,86| 52,080
59 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
S.04.008.02 |pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... uccessivi al
primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con
vaso alla turca
SOMMANO cad/30g 5,00 63,95 319,75 31,66| 9,900
60 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito
S.04.014.01 |da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... vi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza
paria 240 cm
SOMMANO cad/30g 5,00 276,51 1'382,55 41,06/ 2,970
61 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con
S.07.005.01 |stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari later ... zzo gli oneri di
smaltimento Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
10-1997
SOMMANO cad 120,00 5,07 608,40 0,00
62 Mascherina facciale di tipo chirurgico, da utilizzarsi in funzione delle indicazioni delle autorita
S.07.006.01 |sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina facciale di tipo
chirurgico
SOMMANO cad 1204,00 0,58 698,32 0,00
63 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante
S.07.018.01 |spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC
e per ogni singolo intervento giornaliero
A RIPORTARE 305°428,96 79°020,55

COMMITTENTE: COMUNE DI PESCOPAGANO
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?K’Eigﬁ E DELLE Quantita MCOiTO '"f/'d‘
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 3057428,96 79°020,55

SOMMANO cad/gg 200,00 13,94 2'788,00 788,45 28,280
64 Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere (badile, piccone,
S.07.019.01 |piegaferro, mola, trapano ecc... compresi comandi esterni tipo dispositivi perazioname ...
macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi ecc...) per ciascun attrezzatura e

per ogni singolo intervento

SOMMANO cad 500,00 3,51 1'755,00 1'002,81| 57,140

Parziale LAVORI A MISURA euro 309971,96 80°811,81| 26,071

TOTALE euro 309°971,96 80'811,81| 26,071

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PESCOPAGANO
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Data, 16/05/2022

11 Tecnico

TARIFFA E DELLE MCr?(SiTOr m‘;ld‘
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 309971,96 80°811,81| 26,071
M:000 <nessuna> euro 309971,96 80°811,81 26,071
M:000.001 VIA G. VERDI euro 162°697,91 337994,65| 20,894
M:000.002 MURO DI SOSTEGNO euro 297278,85 6°651,65| 22,718
M:000.003 SCALA + IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 98°486,78 30'874,95| 31,349
M:000.004 ONERI DI SICUREZZA euro 19°508,42 9290,56| 47,623

TOTALE euro 309'971,96 80°811,81| 26,071

A RIPORTARE
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