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“LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADA CONTRADA FOCARETE DI COLLEGAMENTO

SS. N. 7 APPIA CON IL CENTRO ABITATO”

Quadro Economico Riepilogativo - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Voci
| rti €
(1 riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e
A - LAVORI (nota 1)
1) Lavori a misura € 290.463,54
2) Lavori a corpo € -
3) Lavori in economia € -
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3) € 290.463,54
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 13.658,70
5) Oneri aggiuntivi della sicurezza per COVID-19, non soggetti a ribasso € 5.849,72
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4) € 309.971,96
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2) € 10.886,84
2) Allacci ti ai pubblici servizi € -
3) Imprevisti (nota 2) € 6.161,64
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3) € -
5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) € -
6) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di € 409.84
cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4) ’
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5) € 900,00
8) Spese ¢ all’att i e gestione dell’appalto, di cui: (note 6 e 7):
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per €
accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della € 32.000.00
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita, liquidazi e ist a ai collaudi e - ’
relazione geologica
c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che € 6.191.86
dovranno essere svolte dal personale dipendente ) ’
d) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del €
procedimento, e di verifica e validazione
e) Eventuali sp per issioni giudicatrici (centrale di committenza) 2.500,00
f) Spese per collaudi (collaudo t ico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) € 1.560,00
g) L.V.A. sulle sp all’attuazi e gestione dell’appalto € 7.383,20
Totale “Spese all’attuazi e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g) € 49.635,06
9) L.V.A. sui lavori € 68.193,83
10) L.V.A. sulle altre voci delle a disposizi della stazi appaltante € 3.840,83
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8) € -
Totale “S a disposizione” ( da1a11) € 140.028,04
C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE
1) Forniture € -
2) Servizi € -
3) I.V.A. su forniture e/o servizi € -
Totale “Forniture e servizi” (sommada 1 a 3)
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 450.000,00




