LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADA CONTRADA FOCARETE, DI COLLEGAMENTO SS. N. 7
APPIA CON IL CENTRO ABITATO

CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 3 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016 (articoli 43, commi da 3 a 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207)

CONTRATTO A MISURA

Importo in €
A) Importo esecuzione lavori a misura € 290.463,54
B) Oneri della sicurezza generali, non soggetti a ribasso d’asta € 13.658,70
C) Oneri sicurezza Covid, non soggetti a ribasso d’asta € 5.849,72
TOTALE APPALTO (A+B+C) € 30997196
Il responsabile del procedimento | progettisti

Ing. Angelo LOTANO Arch. Maria Antonietta Pucillo
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ABBREVIAZIONI

- D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 -
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora

in vigore;
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D. Lgs n.50 del
18/04/2016 e degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207);

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro);

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita
contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, honché dall'articolo
2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002,
n. 266, nonché dagli articoli 6 e
196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione
degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.



PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

APO 1. NATURAE ETTO DELL’APPALT

Art. 1. Oggetto dell’appalto

1. L’'oggetto dell’'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la

realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2. Ll'intervento €& cosi individuato: “LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADA CONTR
FOCARETE, DI COLLEGAMENTO SS. N. 7 APPIA CON IL CENTRO ABITATO”

a) descrizione sommaria:

Scavo a sezione aperta di shancamento;

Lavori di scavo a sezione obbligata;

Fresatura e disfacimento del manto stradale deteriorato;

Fornitura e posa in opera di gabbioni;

Muri in c.a. di contenimento e rivestimento degli stessi in pietra locale;
Ripristino zanelle deteriorate e formazione di pozzetti e tubi di attraversamento;
Realizzazione di marciapiede in c.a. alla sede stradale;

Adeguamento impianto di pubblica illuminazione della sede stradale;
Emulsione bituminosa cationica;

Conglomerato bituminoso;

Segnaletica stradale.

b) ubicazione: gli interventi programmati riguarderanno la strada comunale Contrada “Focarete”:

3. In attuazione di quanto previsto all'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, per meglio rispondere alle
necessita di intervento, essendo comunque garantita la partecipazione alle micro, piccole e
medio imprese, si ritiene opportuno non suddividere il progetto in lotti funzionali.

4. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali

'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

5. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi;

trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

ADA

”




6. Il prezziario utilizzato & quello della Regione Basilicata 2020 che verra impiegato anche per

un'eventuale determinazione di nuovi prezzi non contemplati nel contratto.

7. Tali opere e provviste verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche
inserite nel presente capitolato speciale e quelle risultanti dall'offerta presentata in sede di
gara.

8. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4

del presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice Identificativo della gara (CIG)

CIG

Codice Unico di Progetto per l'intervento (CUP)

CupP

Art. 2. Ammontare dell’appalto

1. L’importo dell’appalto posto a base dell'affidamento & definito dalla seguente tabella:

Importo in €
A) Importo esecuzione lavori a misura € 290.463,54
B) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 1365870
C) Oneri sicurezza Covid, non soggetti a ribasso d’asta € 5.849,72
TOTALE APPALTO (A+B+C) € 309.971,96

2. L'importo contrattuale € costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al
comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo
importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. |l ribasso d’asta, a seguito
dell’'appalto dei lavori “principali”, verra utilizzato nei limiti previsti dalla normativa vigente. Gli
importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in pit quanto in meno, nei limiti stabiliti
dallart. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che cio costituisca motivo per I’Appaltatore per

avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

3. Non & soggetto al ribasso I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi
del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura

determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 1 e 2, colonna (M).

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto



1. Il contratto & stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) e
ai sensi dell’'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’'importo del contratto puo
variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi
restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni

previste dal presente Capitolato speciale.

2. | prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali
si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di
cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono I'elenco dei

prezzi unitari.

3. | prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili

ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo

2, commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al predetto
D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG 3: STRADE,
AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVARIE, METROPOLITANE,
FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI. La
categoria di cui al presente comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di

regolare esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale.

2.L’'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, comprensivo
degli oneri della sicurezza, ammonta ad euro € 309.971,96 corrisponde all’importo totale dei
lavori in appalto. Tali lavorazioni possono essere eseguite dall’appaltatore anche se questi
non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie; esse possono
altresi essere eseguite in parte da un’impresa subappaltatrice qualora siano state indicate
come subappaltabili in sede di offerta; I'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei
requisiti per la loro esecuzione, con una delle seguenti modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle
misure e alle condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010,
relativamente all'importo della singola lavorazione;

b) attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma 1.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. | gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del



D.P.R. n. 207 del 2010, e all'articolo 106 D.Lgs. n.50 del 2016, sono indicati nella TABELLA

«B», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

. Gli importi dei lavori a misura e degli oneri per la sicurezza relativi ai lavori a misura, indicati
nella tabella di cui al comma 1, nella colonna (M), sono soggetti alla rendicontazione contabile

ai sensi dell'articolo 23 del presente capitolato.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di

ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo guelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior

dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, € fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli
da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,

limitatamente agli articoli ancora in vigore;

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo-esecutivo come elencati
nell’allegato “C”, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo

comma 3;

c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e
al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto
piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal

coordinatore per la sicurezza,

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81

del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;



f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso

materialmente allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:
- il Capitolato Speciale d’Appalto;
- I'Elenco dei Prezzi Unitari.

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici

e in parti- colare:

a) il D.Lgs. n.50 del 2016;

b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) i computi metrici estimativi del progetto principale e del progetto complementare e i relativi

sommari;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai
fini dell’'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del D.Lgs.
n.50 del 2016;

c) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da

qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto

attiene alla sua perfetta esecuzione.

. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilitd dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come

da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore '’Amministrazione Committente si avvale, senza

10



pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista

dall'art 110 del D.Lgs. n.50/2016.

. Se l'esecutore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori

economici, in caso di fallimento del’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano

applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 10. Domicilio-Rappresentante dell’appaltatore-Personale Tecnico-Direttore di cantiere

. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le

assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato

generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se 'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso 'Amministrazione
Committente, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo. Tale
persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacita tecnica e morale, e per tutta

la durata dell’appalto, deve:

Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;

Sostituire I'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli
subappaltati, in un ambito di legittimita degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali,
nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;

Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo
caso sotto firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute
rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sara suo obbligo farne immediata richiesta
scritta. Altrimenti I'Appaltatore non potra, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa
o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse
non siano state impartite per iscritto;

Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o
riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida
la sua firma tanto quanto quella dell’Appaltatore;

Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verra richiesto

dalla Direzione dei Lavori.

Tale rappresentante puo essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno

comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’ Appaltatore, ne

potra fare le veci, in caso di assenza.

L’Appaltatore & tenuto a comunicare al’Amministrazione Committente anche il nominativo di
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chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre
tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il home del nuovo
rappresentante.

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati
allAmministrazione Committente, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per 'Esecuzione
dei Lavori (CSE) i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri
telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovra essere dotato, nonché ogni altra
informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

L’Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla
regolaritd dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilita dei rappresentanti che
verranno designati.

Resta inteso che I'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del rappresentante

da lui delegato.

. L’Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi
delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacita e adeguato - numericamente
e qualitativamente - alle necessita per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi

assunti con il Programma esecutivo dei lavori.

L’Appaltatore € tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di
Cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo professionale se
non € alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di Direzione di
Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascera dichiarazione scritta dell'incarico
ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilita per infortuni essendo in qualita di
preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la
Sicurezza dei lavoratori sia del’'lmpresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici

impegnate nell’esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore risponde dell’idoneita del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale
addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovra essere tutelato a norma delle
sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori. Quest'ultima si
riserva il diritto di ottenere I'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai
lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Capitolato

Generale.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti
i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché

della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve

essere tempestivamente notificata all Amministrazione Committente; ogni variazione della
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persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso ’Amministrazione

Committente del nuovo atto di mandato.

. LAmministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’ Appaltatore, per quanto
concerne I'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione

dei Lavori che verra designata dal’Amministrazione Committente medesima.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate
tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione
dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli
elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata

al presente capitolato.

. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente

lart. 101, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con
il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

. In tutti gli atti predisposti dallAmministrazione Committente i valori in cifra assoluta si

intendono in euro.

. In tutti gli atti predisposti dal’ Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove non

diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola

disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,

risultante da apposito verbale, redatto in contradditorio con I'Appaltatore, da effettuarsi non

oltre 20 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

. In considerazione della necessita di garantire la sicurezza della circolazione stradale sulle
strade comunali oggetto del presente appalto, & facolta del’Amministrazione Committente
procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione
formale del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica

espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

. Se nel giorno fissato e comunicato 'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non
superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione. Decorso inutimente il termine anzidetto & facolta dellAmministrazione
Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva,
a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo
restando il risarcimento del danno (ivi compreso leventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta da parte dellappaltatore. Se & indetta una nuova procedura per
I'affidamento dei lavori, 'appaltatore € escluso dalla partecipazione in quanto 'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore, o persona appositamente
abilitata, indichera il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmera la corrispondenza,

la contabilita e ricevera gli Ordini di Servizio.

. I R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 del presente
Capitolato Speciale prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne
comunica I'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna €& subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori

non possono essere iniziati.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, si applicano anche alla consegna in via
d’urgenza, ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di
aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegnha
provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del
computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica
limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza é limitata allesecuzione di alcune di

esse.
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Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto principale e fissato in giorni 150
(centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. In detto

tempo & compreso quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative
condizioni climatiche, pertanto per tale motivo, hon potranno essere concesse proroghe per

recuperare i rallentamenti e le soste.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture
e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dellAmministrazione Committente oppure
necessarie all’'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di

regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

A fine lavori [I'Appaltatore comunichera alla Direzione Lavori, a mezzo pec

(protocollo@pec.comune.pescopagano.pz.it) o lettera raccomandata con A.R. la data nella

guale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procedera allora, in contraddittorio,

alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale

e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15. Proroghe e differimenti

. Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se I'appaltatore, per causa a esso non
imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14 del
presente Capitolato Speciale, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. A
titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all’appaltatore: ritardi
causati o da impedimenti frapposti dal’amministrazione Committente in relazione a proprie
esigenze o conseguenti allinadempimento, da parte della Amministrazione Committente,
delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di
altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e

formanti oggetto di altri contratti in essere tra I’ Amministrazione Committente e terzi.

. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta puo essere presentata anche
se mancano meno di 7 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima
di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla

specifica circostanza del ritardo.

. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio

dell’appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di
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esecuzione, I'appaltatore pud presentare allamministrazione committente richiesta di proroga
in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla data del verificarsi dellevento e fornire
allAmministrazione committente, entro i successivi 10 (dieci) giorni, tutti gli elementi in suo
possesso a comprova dell’evento stesso.

Detti adempimenti si intendono prescritti per I'’Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di
decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla

proroga del termine di esecuzione di cui al precedente art. 14.

. Larichiesta di proroga € presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente
al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al R.U.P.
questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

. La proroga & concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori se
questi non si esprime entro 3 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere motivando; nel

provwedimento € riportato il parere del direttore dei lavori se questo & difforme dalle
conclusioni del R.U.P.

. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del

termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 5 0 6 costituisce rigetto

della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui
ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utiimente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il
verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione
dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera

esistenti in cantiere al momento della sospensione

. L’Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i
lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore pud essere
legittimamente avanzata allAmministrazione Committente qualora, durante I'esecuzione,
sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la

prosecuzione utilmente a regola d’arte.
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3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono
in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori
d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall'art.106, comma 1, lett. b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del D. Lgs.
n. 50/2016.

Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. Non
sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;

- i dissesti del corpo stradale;

- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;

- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche
eccezionali e/o gelo;

- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza.

3. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
b) 'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c¢) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;
d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri
e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della

sospensione;

4. 1l verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il
guinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato
dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal
ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dal’amministrazione committente. Se
I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo,
oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e
108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili, nonché dell’articolo 190 del
D.P.R. n. 207 del 2010.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o
sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e
i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in

cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua
redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno

precedente la data di trasmissione, il verbale avra efficacia dal quinto giorno antecedente la



sua presentazione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di
effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un
numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori €
efficace dalla data della sua redazione ed & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al
R.U.P.

8. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le
sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, 0 comunque superano
6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal
caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della

sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

9. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per
la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la
sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini
fissati per l'ultimazione degli stessi lavori.

La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente
comma sara disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli

avvenuti adeguamenti.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in
tal caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e I'importo
totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui

all'articolo 19 del presente Capitolato Speciale.

11 Le sospensioni disposte non comportano per I'’Appaltatore la cessazione e l'interruzione della
custodia dell’opera, per cui esso € tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere

ed evitare il danno a terzi.

12. In caso di sospensione dei lavori, 'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro
n. 2 (due) giorni decorrenti dall’'ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico

verbale emesso dalla Direzione dei Lavori.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP puo ordinare la sospensione dei

lavori per cause di necessita o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti per



esigenze di finanza pubblica. L'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al

direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione

. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori
ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei

lavori.

. Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato
Speciale, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore puod
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita. L’amministrazione committente pud
opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,

iscrivendoli nella documentazione contabile.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni del precedente articolo 16, in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla

segnalazione dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di

eventuali varianti di cui all’articolo 38, comma 9 del presente Capitolato Speciale.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al’'uno (1,00) per mille

giornaliero sull'importo netto contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in

caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli

stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 1 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale;

b) nellinizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili al’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi

dell'articolo 13, comma 4; del presente Capitolato Speciale;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal

direttore dei lavori;

d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione

per avverse condizioni meteorologiche, citati al precedente art. 16.12;
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e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non

accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in seguito
allandamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel

programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del presente Capitolato Speciale.

. La penale di cui al comma 2, lettera b), c) e d), &€ applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera e) & applicata all'importo dei lavori di ripristino

o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili 0 danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la
relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono

applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare |l
10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale
di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 21, in

materia di risoluzione del contratto.

. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dallamministrazione committente a causa di ritardi per fatto dell’appaltatore, per

mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

. Prima della consegna dei lavori, se 'Amministrazione committente lo riterra necessario, si
terra una o piu riunioni di coordinamento nel corso della quale I’Appaltatore dovra presentare
alla Amministrazione Committente, a norma dell’art. 43, comma 10, del DPR n. 207/2010, il
programma esecutivo dei lavori redatto nel rispetto dello schema e delle priorita previste dal
Cronoprogramma e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tale programma dovra

rispettare i termini parziali per 'esecuzione delle opere riportati nel Cronoprogramma.

2. L’Amministrazione Committente comunichera all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovra

trovarsi per partecipare alla riunione di coordinamento. Qualora I’Appaltatore non si presenti
nel giorno fissato per la riunione, gli verra assegnato un termine perentorio, trascorso
inutilmente il quale la Amministrazione Committente potra procedere comunque alla
consegna dei lavori, data dalla quale decorre il tempo contrattuale, senza che peraltro
'Appaltatore possa dare effettivo corso ai lavori in mancanza della riunione di

coordinamento.

Il programma esecutivo e di dettaglio dovra essere aggiornato in base alleffettivo
andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore
Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze della Amministrazione

Committente. Per tali variazioni I’Appaltatore non potra vantare alcun titolo per richieste di
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risarcimenti. La Direzione Lavori si riserva la facolta di modificare il programma dei lavori
esecutivo e di dettaglio dellAppaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili
necessita, senza che I'’Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o0 avanzare richieste

di qualunque genere.

4. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato

dallamministrazione committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario

alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile
ad inadempimenti o ritardi del’amministrazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autoritad, enti o altri soggetti diversi
dallamministrazione committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita
di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta
e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo
dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed

aggiornato.

. A fronte di ordine di servizio della Direzione Lavori, I'Appaltatore & tenuto all’esecuzione di
tutti o parte dei lavori in piu turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni
meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito
dell’'opera e I'esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In ogni caso I’Appaltatore, al di fuori di
guanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto ad alcun

compenso oltre il prezzo contrattuale.

. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto
dallamministrazione committente e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma

puo essere modificato dal committente al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi

compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
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c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano

ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre

prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore

comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri

incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dal’amministrazione committente, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza
delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati

nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo

14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro
ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri,
titolari di rapporti contrattuali con 'amministrazione committente, se I'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto al’amministrazione medesima le cause imputabili a

dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di
cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’'articolo 16, per la disapplicazione delle
penali di cui all’articolo 18, né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo
21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori
superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a
discrezione del’amministrazione committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai
sensi dell'articolo 108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

2. Larisoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore



con assegnazione di un termine che, salvo i casi d’'urgenza, non pud essere inferiore a 10

giorni, per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 18, comma 1, &
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto
al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere

i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dal’lamministrazione committente in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento
dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni 'amministrazione committente pud
trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti

nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Eventuali lavori a corpo

Y

. La valutazione di eventuali lavori a corpo e effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla

misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto hessun compenso
pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata

secondo le regole dell'arte.

. La contabilizzazione del lavoro a corpo & effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate
nella tabella di cui all'articolo 5 del presente Capitolato Speciale, di ciascuna delle quali &

contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del
presente Capitolato Speciale, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Lettera di Invito, secondo la percentuale
stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri & subordinata all’'assenso del

coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

23



Art. 23. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni

date nel presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti

moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal

direttore dei lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato

speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura € effettuata applicando
alle quantita eseguite i prezzi unitari netti previsti dal’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della
percentuale di sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, I'importo delle
lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione delle opere € comprensivo, oltre che di tutti
gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti costituenti il

contratto, delle seguenti prestazioni:

a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali,
perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti

allimpiego, a pié d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;

b) Per gli operai ed i mezzi d'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese

accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per

l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;

¢) Perinoli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a pié d’opera, pronti all’'uso con
gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione
(carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché I'opera degli operatori e conducenti
necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in

ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;

d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le
forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali

occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.
| suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualita.

. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per I'esecuzione dei lavori in
presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la

segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali,
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nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a

perfetta regola d’arte.

7. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del
Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto,

si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

8. | materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore,
addebitandoglieli a norma dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualora, perd, di essi non
esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verra desunto dai prezzi di mercato

per fornitura di materiali a pié d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.

9. L’Appaltatore siimpegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente
contratto, rinunciando espressamente sin d’'ora alla possibilita di apportare agli stessi

eventuali modifiche o maggiorazioni.

10.Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del
presente Capitolato Speciale, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri
sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco

allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. LAmministrazione Committente ha facolta di richiedere all’Appaltatore, nei limiti previsti dalla
legislazione e dalla normativa vigente con le modalita previste dall’art. 179 del Regolamento
DPR n. 207/2010, mediante singoli ordini di servizio, la fornitura di manodopera in economia

o l'acquisto di materiali da liquidare su fattura, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati

ai sensi del successivo articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo
i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese
generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale

esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso,
fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e
trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle

percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e dal comma 2, le percentuali di incidenza delle spese
generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti
il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo
32, comma 2, lettere b) e ¢), del D.P.R. n. 207 del 2010.
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Art. 25. Contabilita e misurazione dei lavori —

Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

1. La contabilita dei lavori verra tenuta secondo le norme previste dall’art. 180 e seguenti del
DPR n. 207/2010.

2. L’Appaltatore dovra predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilita
ed alla predisposizione delle misure, a tale scopo €& tenuto a fornire il personale tecnico
richiesto dalla Direzione Lavori.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto,
nonché quelli eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori, che
tuttavia si riserva la facolta di contabilizzare anche I'importo dei materiali a pié d’opera, in
misura non superiore alla sua meta, ai sensi dell’art. 180, comma 5, del DPR n. 207/2010.

Nel caso di compilazione di stato d’avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata
allimporto del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in
concorso e in contraddittorio con il tecnico incaricato dall’Appaltatore, a cui vanno aggiunti gli

oneri di sicurezza e detratte le ritenute di legge.

3. Le unita di misura dei lavori compiuti al fine della contabilizzazione saranno le seguenti:
- Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso misurato a metro
guadrato di superficie;

- Demolizioni: a metro cubo;

- Pulizia delle cunette stradali in calcestruzzo: a metro lineare;

- Ripristino cunette in terra: a metro cubo;

- Pulizia della sede stradale: a metro quadrato;

- Scavi: a metro cubo;

- Calcestruzzo: a metro cubo di materiale;

- Acciaio di armatura: a chilogrammo;

- Misto stabilizzato: a metro cubo;

- Emulsione bituminosa: a metro quadrato;

- Conglomerati bituminosi: a metro quadrato di superficie per ogni centimetro;

- Esecuzione di segnaletica verticale: cadauno;

- Esecuzione della segnaletica orizzontale di strisce: a metro lineare di effettiva linea

esequita;

- Esecuzione della segnaletica orizzontale di scritte: a metro quadrato;

- Barriere di sicurezza: a metro lineare di barriere;
Si precisa che il Direttore dei lavori, o qualsiasi componente dell’ufficio di Direzione lavori
individuato dal’Amministrazione Committente, si riserva in ogni circostanza e a sua
discrezione di sottoporre gli automezzi adibiti al trasporto in cantiere del conglomerato
bituminoso alla verifica, presso pese ufficiali, delle quantitd di materiale effettivamente

consegnato in cantiere per rasature e risagomature.



4. Le unita di misura per la manodopera qualificata/specializzata al fine della contabilizzazione
saranno le seguenti: a ora di lavoro effettivo;
Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi.
L’Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non

siano di gradimento alla Direzione dei lavori.

5. Le unita di misura per la contabilizzazione dei holeggi di macchinari saranno a ore di lavoro
effettivo. Gli autocarri, le macchine, ecc. debbono essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell’ Appaltatore la manutenzione degli autocarri, delle macchine, ecc.
Il prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi, ecc. comprende gli oneri relativi alla mano
d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, alle spese per il trasporto a
pie¢ d’opera, alleventuale montaggio, smontaggio ed allontanamento di dette macchine,

attrezzi, ecc....

Per gli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Nei prezzi del noleggio degli autocarri € compresa anche la spesa per i materiali di
consumo, la mano d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

Tutti i mezzi per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

1. Ai sensidell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, & prevista la corresponsione, in favore
dell'appaltatore, di un'anticipazione dell'importo contrattuale, nei limiti consentiti, da erogare
dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori

accertato dal RUP.

2. L’erogazione dell’anticipazione € subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di

apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il

cronoprogramma dei lavori;

b) 'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale

compensazione, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia e prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una



banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui

allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro
10 gennaio 1989.

3. L’anticipazione & compensata mediante ftrattenuta sullimporto di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di
graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo

dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con I'obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori
non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme
restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. La Stazione appaltante procede all’'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di
insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione
di cui al comma 4, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima
della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

| pagamenti verranno effettuati in base alla contabilita dei lavori a misura, con I'emissione degli stati
di avanzamento e comprenderanno anche le liste in economia degli operai, dei mezzi d’'opera e dei
materiali impiegati nellesecuzione dei lavori. Gli stati di avanzamento saranno redatti ogni
qualvolta I'importo delle opere eseguite raggiunga al netto la somma di € 50.000,00; i prezzi
in base ai quali, previa applicazione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori a misura e le
somministrazioni risultano dall'Elenco Prezzi. | compensi relativi agli oneri per l'attuazione dei piani
di sicurezza verranno contabilizzati in occasione della redazione degli stati d’avanzamento dei
lavori e conteggiati secondo la seguente formula: (€ .......... * importo rata d’acconto)/importo netto
contrattuale. Le ritenute in misura dello 0,5%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016
da applicare su ogni stato d’avanzamento, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto
finale. In caso di inadempimenti nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica
I'art. 30 comma 6 del D.Lgs.n. 50/2016. In caso di subappalto, cottimo, interventi anche al disotto
del 2% dell'importo contrattuale, nolo a caldo, ecc, I'lmpresa entro 20 giorni dal ricevimento
dellimporto del SAL deve dimostrare al D.L. 'avvenuto pagamento al subappaltatore con fattura
quietanzata dello stesso onde evitare quanto dettato dalla determina n. 7 del 28.4.2004 dell’ Autorita
di vigilanza. Il pagamento dell'ultima rata di acconto da effettuare dopo l'ultimazione delle attivita,
la redazione del conto finale e il pagamento della rata di saldo, non costituiscono presunzione di

accettazione dell'opera, ai sensi dell’art. 102 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016.
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L’emissione dei certificati di pagamento in acconto verranno effettuati a 45 giorni dalla data di
maturazione dello stato d’avanzamento dei lavori. | pagamenti relativi a ciascuna rata di acconto
verranno effettuati a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Non si procedera al mandato di
pagamento anche nel caso di accertata irregolarita dell'lmpresa con gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse, al pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi e qualora I'impresa
non abbia corrisposto ai propri dipendenti impiegati, la retribuzione dovuta in base a quanto previsto
dal contratto collettivo nazionale o provinciale di lavoro di categoria. Il pagamento della rata di saldo
verra effettuato entro 90 gg. dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. L’appaltatore emettera le fatture elettroniche intestate al Comune

di Castelgrande e le trasmettera al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dal’Agenzia delle Entrate.

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressivo
dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.

2. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1.:
a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai
sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a

tutto il ... » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del
d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di

avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione;

c) I'appaltatore dovra presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilita; eventuali

ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo.

3. L’amministrazione committente provvede al pagamento, a favore dell’appaltatore, del
predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito
mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di
regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di
Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

4. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per
cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento
e allemissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al

comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante

o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni;

b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione

tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che
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determina I'impossibilita di eseguire gli stessi a regola d’arte;

c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non

dipendenti dall’Appaltatore;
. L’emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) allacquisizione del DURC dell’'appaltatore, del subappaltatore a norma delll'articolo 53,
comma 1 del presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del

2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori
e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo

stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilita
dei pagamenti;

d) all’accertamento, da parte dellamministrazione committente, ai sensi dell'articolo 48-bis
del d.P.R.
n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di
eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu
cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno allimporto da
corrispondere, con le modalita di cui al
d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento € sospeso

e la circostanza é segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, di cui allart. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs.
50/2016, impiegato nel cantiere, il

R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'appaltatore, a provvedere
entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, 'amministrazione

committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5,

trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui

all'articolo 52, comma 2 del presente Capitolato.

Art. 28. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori € redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; col conto
finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la
cui liquidazione definitiva ed erogazione € subordinata all’emissione del certificato di regolare

esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 4.
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. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro
il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita,

il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

. R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata,
con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande

dell’esecutore.

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 27, comma 2, nulla
ostando, & pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare
esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’'articolo 185 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai

sensi dell’'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016,

emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di

due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo

'emissione del certificato di regolare esecuzione;

C) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza

delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all’'accertamento, da
parte del’amministrazione committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori

riconosciuta e accettata.

. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare

tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 27,

commi6e?7.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle



condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento, ai sensi del
precedente articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
dallamministrazione committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30
giorni di ritardo: Trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all’appaltatore

gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale
termine senza che l'amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si
applichera quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012
come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n.
1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di mora nella misura

stabilita con apposito decreto ministeriale.

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei

predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo
28, comma 4, per causa imputabile al’amministrazione committente, sulle somme dovute

decorrono gli interessi di mora, nella misura di cui all’articolo 29, comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova

applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a
guanto previsto dal precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al
10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno
di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o
in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti

condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in
misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia

eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

eventuali altre somme a disposizione dellamministrazione committente per lo stesso intervento

nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;



somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne e stata prevista una diversa destinazione;

somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dellamministrazione

committente nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di

spesa comportanti nuovi o0 maggiori oneri per 'amministrazione committente;

c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che
eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita

accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di una delle parti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo
importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente
comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non € ancora

stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la
durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza
tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
superiore al 2% (due per cento), allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero

previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dellaumento sul prezzo
chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro
60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso
il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e

all'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non & prevista 'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario &€ nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13

del

D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata, sia notificato al’amministrazione committente prima o contestualmente al
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certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Dall’atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso,
le modalita di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il
cessionario € tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

L’amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al

cedente in forza del presente contratto di appalto.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti & richiesta una cauzione

provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui alla Lettera di Invito ovvero nel bando.

Art. 35. Garanzia definitiva

. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore per la sottoscrizione del
contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs.
50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali
qguanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento,

I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata dai
soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante.

. Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 &
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo € automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce

inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere

effetto ed é svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o
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comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti

formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. Ai sensi dell’'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi
della cauzione, nei limiti dellimporto massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in
danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
qguanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei
luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante puo
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

. Ai sensi dellart. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione & prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione
appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al
presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs.

50/2016, per la garanzia prowvvisoria.

. Ai sensidell’'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei
le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita

solidale tra le imprese.

. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia
di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica

I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie
. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 limporto della garanzia, e del suo

eventuale rinnovo, é ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga

rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
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45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al
primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 15 per cento per gli operatori economici
che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensidella norma UNI EN I1SO
14064 - 1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, I'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti

dalle norme vigenti.

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato da

tutte le imprese in raggruppamento.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di
cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso
del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non é frazionabile tra imprese che assumono

lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs.
50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere
espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere
comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63,
comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce
all’'attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al
comma 1 pud essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato
qualora limpresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso
dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dellimporto, sia

sufficiente la classifica Il.

. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il
possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione
di cui al comma 1 se I'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei
lavori che dichiara di assumere, non e tenuta al possesso della certificazione del sistema di

qualita, in quanto assuntrice di lavori per i quali € sufficiente 'attestazione SOA in classifica
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Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1. Ai sensi dellarticolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, 'appaltatore & obbligato,

contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima
della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13 del presente Capitolato,
a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne 'amministrazione committente da tutti
i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce |'obbligo di
assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori
e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comungue
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera,
la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal
fine l'utilizzo da parte dellamministrazione committente secondo la destinazione equivale,
ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione.
Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute atitolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono
essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dall’amministrazione committente a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza

deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) edeve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore allimporto del contratto

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori

aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere

stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia,

gueste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali

franchigie o scoperti non sono opponibili al’amministrazione committente;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o

scoperti non sono opponibili al’amministrazione committente.
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Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa &
prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o
consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui
all'articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni
appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative

“pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Nessuna variazione pu0 essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo,

in difetto di autorizzazione dellAmministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale
divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione
originale; il medesimo sara inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di
rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dal’Amministrazione Committente ed a
risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dal’Amministrazione Committente stessa, fermo

che in nessun caso puod vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

. L’'amministrazione committente si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto
guelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo
l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti
in piti 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma
8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs.50/2016.

Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all Appaltatore sara accordato un termine

suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali
di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante
anche gli estremi dell’approvazione da parte del’lamministrazione committente, ove questa

sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dellopera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto

prima dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal
RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei

lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al
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5% (cinque per cento) dellimporto del contratto stipulato e purché non essenziali o non
sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

6. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al

miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di
nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita

0 enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non e alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dellimporto contrattuale superiore alla percentuale del 50%

(cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto
iniziale, avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli
inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente

accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non

estendono notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39 del presente Capitolato.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
43 del presente Capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti
adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo

45 del presente Capitolato.

8. La perizia di variante o suppletiva € accompagnata da un atto di sottomissione che

I'appaltatore € tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.

9. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, 'Amministrazione Committente
potra sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto
previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni
previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla

risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all Appaltatore a titolo di indennizzo.

10.Durante il corso dei lavori 'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative,
nell’ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei
lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto.
Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal
RUP, che ne pud negare I'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto
rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce

economia per meta a favore della Stazione appaltante e per meta a favore dell’appaltatore.
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Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od
omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie
varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo
originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con

indizione di una nuova gara alla quale ¢& invitato I'appaltatore originario.

. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell'incarico di
progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano
errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata
od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la

violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6 del presente Capitolato

Speciale, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3 del presente Capitolato

Speciale.

. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui all’art. 3, comma 2 non sono previsti
prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra
la Stazione appaltante e Il'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento
sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di

priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai

prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell’'offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

a) prezziario della Regione Basilicata.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi

prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere

ammessi nella contabilita dei lavori.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore
deve trasmettere al’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima
con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e
comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di

consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),

all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) ai fini dellacquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, dichiarazione attestante la propria esatta
ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del

presente Capitolato Speciale;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma
1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa
fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del
2008, la valutazione dei rischi é effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al

decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di

interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per

I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del
Decreto n. 81 del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43,

con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;
d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45
del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
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b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
all’articolo
45 comma 2, lettere b) e c¢) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori

direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione
dei lavori; se sono state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli
adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di
pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,

sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa mandataria, se l'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui
all'articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo
89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 ¢ individuata nella mandataria, come risultante

dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore &
un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. €) del D.Lgs. 50/2016; I'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 e individuata con |l

predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria
comunica allamministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del
decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore

autonomo non previsti inizialmente.
Art. 42. Organizzazione dei singoli cantieri stradali e disposizioni per la sicurezza degli
operatori e della circolazione
1. Ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.
81 del 2008 e all’allegato XIlIlI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo

decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli

infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
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nellosservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e
degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI,
XXX, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di lgiene, per quanto attiene

la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature

utilizzate.

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano

eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:

- atutte le opere di difesa del cantiere, con sharramenti o segnalazioni in corrispondenza
dei lavori e dei guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, honché con i
segnali prescritti, oltre a reti, barriere, ecc. .

- airipari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie
alla sicurezza dei terzi sia verso I'interno che verso 'esterno delle pertinenze stradali.

- a curare la costruzione dei ponteggi necessari ad assicurare I'esecuzione dei lavori in
corrispondenza di ponti, sottovia e muri di sostegno stradali senza interferire con la
viabilita delle strade sopra e sottopassanti, con la continuita dei corsi d’acqua ed in

genere con lintegrita dei terreni confinanti;

- alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dellAppaltatore,
ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali da turbare il regolare svolgimento
della viabilita, prima dell’inizio dei lavori dovranno essere presi gli opportuni accordi di merito
con la Direzione Lavori e con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

In caso d'urgenza, I'Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o I'incolumita dei lavoratori presenti,
avvertendo nel contempo la Direzione Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione.

In ogni caso I'appaltatore non avra diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto,

gualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

4. Sono da intendersi come singoli “cantieri stradali” i tratti di strada come identificati con la

relative denominazione nel progetto.

5. L'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza degli operatori impegnati nei lavori dei cantieri



stradali in appalto, dovra operare solo ed esclusivamente con “cantieri fissi”, cosi come definiti
dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive
modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo”, adottando gli schemi allegati al

D.M. e al Piano di Sicurezza e di Coordinamento. In deroga a quanto sopra menzionato
'adozione di “cantieri mobili”, cosi come definiti dal Regolamento di attuazione del Codice
della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M.
10.07.2002 é concessa solo per I'esecuzione della segnaletica orizzontale e la pulizia delle
pertinenze stradali cosi come previsto dal PSC e dalle direttive impartite dal Coordinatore

della Sicurezza in fase di esecuzione.

. Qualora la sezione stradale disponibile, a lato del cantiere stradale stesso, per le strade tipo
C/F/E, sia inferiore a ml 2,80 (piu margine minimo di sicurezza) o per I'esecuzione di
lavorazioni particolari, quali impermeabilizzazione, impalcati, ecc.., sara hecessario
provvedere alla chiusura della strada, con I'obbligo di deviazione su percorsi alternativi da
individuarsi da parte del Committente, previa emissione di apposita ordinanza da parte
dellamministrazione committente (Comune di Pescopagano), proprietaria della strada.
L’Appaltatore, nei cantieri su strade aperte al traffico veicolare in cui € prevista la fresatura di
qualsiasi spessore del conglomerato bituminoso (manto d'usura, manto d’usura + strato di
collegamento, ecc...), dovra procedere nell'arco di una giornata lavorativa alla sola fresatura
di un tratto stradale di lunghezza e superficie tale che possa essere, prima della fine della
giornata lavorativa stessa, ripristinato completamente con la bitumatura (manto d'usura,
monostrato, ecc....) dell'intero spessore fresato, in modo tale che, nelle ore serali e notturne,
non risulti nessun dislivello tra i tratti non oggetto di interventi e il tratto o i tratti oggetto di

fresatura e nuova bitumatura.

Solo per motivate esigenze e in casi eccezionali e dietro specifica autorizzazione congiunta
del Responsabile dei Lavori e del Direttore dei Lavori, sara possibile aprire alla circolazione
dei veicoli nelle ore serali e notturne, i tratti stradali fresati senza la posa della nuova
bitumatura, a condizione che tali tratti fresati, sia longitudinalmente che trasversalmente
all'asse della strada, siano raccordati ai tratti non fresati in modo dolce, non repentino e che
non presentino nessun gradino o salto improvviso di quota tale da risultare pericolosi per la

circolazione dei veicoli stessi .

7 L’Appaltatore, subito dopo la posa dell'ultimo strato di conglomerato bituminoso (manto

d’'usura, monostrato, ecc) per le strade aperte al traffico veicolare, dovra realizzare tra i 5
(cinque) e 10 (dieci) giorni decorrenti dalla posa dell’ultimo strato di conglomerato bituminoso
(manto d’usura, monostrato, ecc) la segnaletica orizzontale al fine di evitare incidenti a terzi
dovuti alla scarsa visibilita soprattutto nella stagione autunnale quando la possibilita di nebbie

e molto elevata;
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8. L’Appaltatore subito dopo la posa del nuovo manto d’usura/pavimentazione bituminosa o
monostrato, per le strade aperte al traffico veicolare, qualora il dislivello tra il nuovo manto
d'usura/pavimentazione bituminosa o monostrato e la banchina/ciglio stradale risulti
pericoloso per la circolazione stradale (uguale o maggiore di cm 4,00) dovra realizzare con la
massima urgenza e, comungque, entro 24 (ventiquattro) ore decorrenti dalla posa del manto
d'usura/ pavimentazione bituminosa o monostrato, la ripresa, sistemazione della

banchina/ciglio stradale stesso.

9. L’appaltatore, durante tutta la durata dei lavori, dovra posizionare tutta la segnaletica verticale
prevista dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e dal Regolamento di Attuazione
(D.P.R. n. 495/1992) per evidenziare:

- il cantiere stesso;

- il pericolo dovuto alla mancanza della segnaletica orizzontale;
- il pericolo dovuto alla presenza di anomalia della strada;

- il pericolo dovuto alla presenza di materiale instabile in strada;

- il pericolo dovuto alla presenza di banchina non praticabile e/o profonda.

10. Devono essere immediatamente sospese le lavorazioni in caso di pioggia o presenza di
nebbie e/o di foschie che impediscano la perfetta visibilita, pregiudichino la sicurezza degli
operatori e degli utenti della strada e non permettano la perfetta realizzazione a regola d’arte

delle opere.

11. L’Appaltatore resta unico responsabile, sia civiimente che penalmente, dei danni e degli
incidenti che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto

delle disposizioni sopra riportate.

12. L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 e 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46 del presente

Capitolato Speciale.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte del’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto
n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, del Decreto n. 81 del 2008, corredato
dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato,

determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di
sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di

coordinamento;
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b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo articolo 44.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento
temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto
o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48,
commi 17 o 18 del D.Lgs. n. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che devono
operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere

tempestivamente:
a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

. L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento,

nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri

lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o

prescrizioni degli organi di vigilanza.

. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha l'obbligo di pronunciarsi
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate dall’appaltatore; le decisioni del

coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si

pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo
giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se hon comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di

alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le
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modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati
e documentati, e se 'amministrazione committente riconosce tale maggiore onerosita, trova

applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comungue prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’'allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad

ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. I POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell’'appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso

e redatto.

. Aisensidell'art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4,
lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova

applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.

. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non € necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature;
restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81
del 2008.

. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle
singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti
dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del
12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al

precedente articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti

agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del
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2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del’Amministrazione Committente o del coordinatore, l'iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe
allimpresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere é responsabile del

rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’'interessato,

costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi,
degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47. Subappalto

1. L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 30% (trenta per cento) dellimporto

complessivo del contratto.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo €& consentito, previa autorizzazione
dellAmministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’'appaltatore e
del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato

Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il

ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;
b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso 'amministrazione committente:

del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio del’'esecuzione
delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena

rigetto dell'istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle



c)

d)

altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4
dell’'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni
economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza,
ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita
assoluta del contratto di subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi
importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’'articolo 83 del Regolamento generale;

- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal
contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da
consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi
di cui al comma 4, lettere a) e b);

- limporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi
dell’'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale &
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di
imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese

partecipanti al raggruppamento, societa 0 consorzio;

che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso
lamministrazione committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa

amministrazione:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore é in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla

categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza

della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67

del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se l'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000,00, la condizione
e accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma

1, lettera

c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo

articolo 67, comma 2;

2) il subappalto € vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa
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subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91,

comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Il subappalto e [laffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente

dal’Amministrazione Committente in seguito arichiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che

seguono.

a) l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo

essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che 'amministrazione
committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono
verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo

inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in
misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresi garantire che il costo del lavoro

sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono
pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; 'amministrazione
committente, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente

disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati

e dellimporto dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori € sono responsabili, in solido con I'appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni

rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dellappaltatore, devono trasmettere

al’Amministrazione Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
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¢ l|a documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,

assicurativi ed antinfortunistici;

e copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43
e 45 del presente Capitolato speciale.

. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite 0 consorziate non intendono eseguire

direttamente i lavori scorporabili.

. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni
prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione
con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi

dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e

che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di
cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’'amministrazione committente, entro 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare

I'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del’lamministrazione committente
per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa
dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza

all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza

di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di

subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale

anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per
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'amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme
restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno
1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un

anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale,
ai sensidell’articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 & considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e
se l'incidenza del costo della manodopera e del personale € superiore al 50 per cento
dellimporto del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto,
devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

almeno il giorno feriale antecedente, con la denominazione di questi ultimi.

. i sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente
all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome del
sub-contraente, 'importo del sub-contratto e 'oggetto del lavoro affidato.

L’appaltatore €, inoltre, tenuto a presentare al’amministrazione committente la seguente

documentazione:

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle
attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e

dell’assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilitd previsti
dall’art. 3 del D.Lgs. 136/2010.

L’appaltatore &, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali

informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale non é considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi
a lavoratori autonomi, per le quali 'appaltatore ha I'obbligo di darne comunicazione alla

stazione appaltante.

. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 52, commi

4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
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Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. FAmministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai

cottimisti 'importo dei lavori da loro eseqguiti.

L’appaltatore & obbligato a trasmettere al’Amministrazione Committente, tempestivamente e
comunque entro 20 (venti) giorni dal’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti,

specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

L’amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in

relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.

Pertanto, I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti)
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
guietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con
I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi

pagamenti.

In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell’articolo 105, comma 13, del D.
Lgs. 50/2016, 'amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori
in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento
lavori o allo stato di avanzamento forniture, provvede a corrispondere direttamente I'importo

delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente € una microimpresa o una piccola impresa, come definita
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6
maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12
ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore

In questi casi, l'appaltatore & obbligato a trasmettere allamministrazione committente,
tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di
avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in sub-

contratto, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

. Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono

subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante;

| suddetti pagamenti sono, altresi, subordinati:
a) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilita
dei pagamenti;

b) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono

verificate le condizioni di cui al comma 2, 'Amministrazione Committente sospende
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'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto

previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del

precedente articolo 47, comma 4, lettera b);

b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al
fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47,
comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di

esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto d.P.R.

. Ai sensi dellarticolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei
subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera I'appaltatore dalla responsabilita
solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle

fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’'appaltatore principale.

. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra
la Stazione appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente
assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori

€ comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento

dellimporto dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) allassenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al

subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c¢) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda 'importo dello Stato
di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti
precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della

Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata

previamente comunicata all’appaltatore.

. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dallassenza di una o piu d’'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di

contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da

certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
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CAPO 10. CONTROVERSIE. MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione di
riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto
allimporto contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per
cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo
articolo. Il R.U.P. deve valutare immediatamente 'ammissibilita di massima delle riserve, la
loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto
anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai
sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.

2. Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento
delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria

relazione riservata.

3. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’'organo di collaudo, puo richiedere alla
Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in
relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e I'appaltatore scelgono d’intesa, nellambito della
lista, 'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In
caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto &

nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa

anche il compenso. La proposta & formulata dallesperto entro 90 (novanta) giorni dalla
nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP

entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita
di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al
dirigente competente della stazione appaltante e allimpresa. Se la proposta & accettata dalle
parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e
viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della
stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile
decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo

articolo 51.

5. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del



15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per
le riserve non risolte al momento dell’'approvazione del certificato di cui all’articolo 56 del

presente Capitolato Speciale.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo
bonario, successivamente approvato dallamministrazione committente, oppure

dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Aisensidellarticolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all’'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del codice civile, solo ed

esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

8. Se limporto differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, e
necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende 'amministrazione committente o,
in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente
competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa

audizione del medesimo.

9. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche

guando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

10.Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal’amministrazione

committente.

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 50 e I'appaltatore
confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto
e devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Potenza ed € esclusa la

competenza arbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita

delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore é tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
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obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso,

in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non €& aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla

struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto allamministrazione committente dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che
il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid

senza pregiudizio degli altri diritti del’amministrazione committente;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore
o dei subappaltatori, l'amministrazione committente pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti
delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 7 e 28, comma 9, del presente

Capitolato Speciale.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L.
n. 112/2008 convertito con legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva

iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera

di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte

individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti
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i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento
deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo

periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. ||
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non &€ ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui al successivo articolo 56, sono subordinate

all’acquisizione del DURC.

. Il DURC e acquisito dufficio dallAmministrazione Committente. Qualora la Stazione
appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d’ufficio della regolarita
del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC
e richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai
subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni

dalladempimento di cui al comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto
il DURC e richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se
anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita
puod essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato

di regolare esecuzione.

. Ai sensi dell’articolo art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 31, comma 3, della
legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento
contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza

di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare
delle somme che hanno determinato I'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia
dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente allinadempimento, sui certificati di pagamento
delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente

Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa

edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo
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dell'appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liqguidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli
27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita

residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 2, lettera |), nel caso il DURC relativo

al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, 'amministrazione committente
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste

I’Amministrazione Committente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 'amministrazione committente ha facolta
di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni,

senza necessita di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo
106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui
all'articolo 38 del presente Capitolato Speciale;

b) allaccertamento della circostanza secondo la quale [I'appaltatore, al momento
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste
dall’'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale

definitiva di cui alla predetta norma.

. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e 'amministrazione committente ha
facolta di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21

del presente Capitolato Speciale, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini

imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nellesecuzione dei lavori;

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza
di cui ai precedenti articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al

riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza

giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
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f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto

o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del’A.S.L., oppure del personale ispettivo

degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo
14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la
ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27,

comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

[) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegha un

termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del

contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione
o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del
2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016;

c¢) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei

pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento
o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui
all'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dallamministrazione committente € comunicata all’appaltatore con almeno 15
(quindici) giorni di anticipo rispetto all’'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma
dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta
elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione

appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure,
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in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza
dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione

appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza

di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori
di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dall’appaltatore
inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni
del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa,

ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) Tleventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante

dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) [l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente

andata deserta;

3) [l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche
di direzione, assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto

originario.

. Nel caso 'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o 91,
comma 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto
D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta
impresa é estromessa 0 sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni

del prefetto.

. Il contratto e altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
ai sensi dell'articolo 39 del presente Capitolato Speciale. In tal caso, proceduto
all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei

materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
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contratto.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario

della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che 'appaltatore € tenuto a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno all’amministrazione committente. In caso di ritardo nel ripristino, si
applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18 del presente Capitolato Speciale, in
proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di

ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte
dellamministrazione committente, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 56

del presente Capitolato Speciale.

. L’'amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente
le opere con apposito verbale immediatamente dopo 'accertamento sommario se questo ha
avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi

precedenti.

. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, I'approvazione del certificato di regolare
esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che la eseguira nel
rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumita pubblica, seguendo
le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilita sia

civile che penale.

. Per il periodo intercorrente tra I'esecuzione e I'approvazione del certificato di regolare
esecuzione e salve le maggiori responsabilita sancite allart. 1669 del Codice Civile,
I'’Appaltatore € garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico

le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessatri.

. 'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestivitd e cautela,
provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e
senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui

'appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si
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procedera d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sara addebitata

all’Appaltatore stesso.

. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell’appalto, che si verificassero per fatto
estraneo all’Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del
certificato di regolare esecuzione, devono essere notificati allamministrazione Committente
entro 5 (cinque) giorni dalla data dell’evento. L’Appaltatore &€ comunque tenuto a provvedere
tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi

di Elenco.

. Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti
manutentivi apportati dall’Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione &€ a suo carico
ammontino complessivamente — all’atto della regolare esecuzione — a piu di un decimo della
superficie della pavimentazione, il Committente potra rifiutare il collaudo dell’'intera estensione

della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

Art. 56. Termini per I'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di tre mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare
esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia

intervenuto entro i successivi due mesi.
. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

. Durante I'esecuzione dei lavori 'amministrazione committente pud effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli

elaborati progettuali, nel

. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso
in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i
pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con
apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti,
sull'ammissibilita del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente
articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente
periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o
quinto, del D.Lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo € notificato

all’appaltatore.

. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di
procedere ad un nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il

rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
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6. Fatti salvii casi di diversa successiva determinazione del’amministrazione committente o del
verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei
lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si
deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo

periodo, e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all’articolo 237 del Regolamento generale.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. L’amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente
le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con
apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma

1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.

2. Se 'amministrazione committente si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi

di sorta.

3. L’appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che

potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte dellamministrazione committente avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in

presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se 'amministrazione committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna
ed & altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3

del presente Capitolato speciale d’appalto.

CAPO 12. NORME FINAL]

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica

dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che seguono.

L’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per I'approntamento dei cantieri stradali
con l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire I'incolumita degli
operai e delle persone, sia addette ai lavori, sia terze comunque presenti o passanti sul luogo
di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico o privato. In particolare,
in ogni cantiere stradale, deve essere garantita la sicurezza delle persone presenti all'interno
del cantiere stesso e nel contempo mantenere la sicurezza degli utenti della strada che

transitano a lato del cantiere stesso.



E fatto obbligo all’Appaltatore:

di impiegare mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazione e/o rumore omologati.
di adottare provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio
di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;

dell’installazione e del mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea (di
avvicinamento, di posizione e di fine prescrizione) per ogni cantiere stradale al fine di
garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada;

dello smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nellambito del cantiere secondo le attuali
normative in materia (D.Lgs. 03/04/06 n.152 e s.m.i.) con presentazione alla Direzione
Lavori dei documenti giustificativi dello smaltimento (formulari, ecc.).

L’installazione e I'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’'opera adeguati, in relazione
all'entita delle opere, tali da garantire il buon funzionamento e la celerita del cantiere,
nonché la compatibilita dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la
sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilita stradale. Tali mezzi sono comunque
soggetti, prima delluso, al preventivo benestare della Direzione Lavori e del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. A tal proposito si precisa che, ai
sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a
tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa
dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dellopera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
linghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

l'assunzione in proprio, tenendo indenne l'amministrazione committente, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle relative obbligazioni comunque connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;

'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
gualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare &
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto,

datato e conservato;
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le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati
0 previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino al’emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio,
della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o0 nei punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre
ditte per conto dellamministrazione committente e per i quali competono a termini di
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che
'amministrazione committente intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre
ditte dalle quali, come dallamministrazione committente, I'appaltatore non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per 'impiego di personale addetto ad impianti
di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti prowvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze
e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con |l
solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto dellamministrazione committente, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza,;

'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei
lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la
fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
lilluminazione notturna del cantiere; in particolare I'appaltatore dovra applicare
segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, se

necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori.
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Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della
Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. e dal relativo
Regolamento d’esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n.495), nonché agli schemi
previsti dal “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” come da Decreto 10
luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, purché non in contrasto con
la segnaletica prevista dal Regolamento d’attuazione del Nuovo Codice della Strada.
L’appaltatore inoltre provvedera alla custodia e sorveglianza, nonché al mantenimento
costante dell'efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a
personale dell’Appaltatore stesso o alluopo incaricato. L'Appaltatore & obbligato a
sostituire, a sua cura e spese, l'attrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseguire le
conseguenti riparazioni.

l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
gualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deteriora- menti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;

'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita
in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati 'amministrazione
committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori
e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura.

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie, disegni e documenti
cinematografici delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta
dellamministrazione committente;

'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle
opere con perfetta pulizia delle sedi stradali e loro pertinenze e ripristino dello stato dei

luoghi antecedente I'esecuzione dei lavori.
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la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle
opere oggetto dell’'appalto;

l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilita cittadina connessa con I'esecuzione delle opere appaltate.
L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della
sicurezza;

l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione
delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli
automezzi.

La fornitura degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti per
rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita
e verifica della regolare esecuzione dei lavori, nonché le prestazioni occorrenti per le
prove, le misurazioni e gli assaggi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e di tutte
quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga opportuno effettuare.

La consegna, allAmministrazione Committente, della documentazione prevista dalla
normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri. Gli oneri e le responsabilita
derivanti dall'inosservanza dei tempi stabiliti dal’Amministrazione Committente per
lincompletezza dei documenti di cui sopra, sono esclusivamente a carico
dell’Appaltatore.

L’osservanza alle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione
infortuni sul lavoro, all’'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro,
alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, I'invalidita e la vecchiaia, per la
tubercolosi e le altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che
potra intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
L’organizzazione delle lavorazioni anche in orario notturno e/o nei giorni festivi, su
specifica richiesta della D.L., nel rispetto delle norme previste dal CCNL applicato ai
lavoratori, alle medesime condizioni e prezzi previsti in appalto.

La fornitura, la posa e la manutenzione continua di tutta la segnaletica verticale ed
orizzontale necessaria alla deviazione provvisoria della circolazione in caso di chiusura
della strada per lavorazioni particolari o per larghezza insufficiente della sezione stradale
disponibile, a lato del cantiere stradale stesso (inferiore a ml 2,80 pit margine minimo di
sicurezza), e per la realizzazione del senso unico alternato regolato da movieri o da
impianto semaforico. Le frecce di direzione nonché i cartelli di indicazione e/o di
preavviso, specificatamente realizzati per le deviazioni necessarie previste in progetto,
resteranno di proprieta del’Ente appaltante.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le pratiche e gli oneri per 'occupazione temporanea

o definitiva delle aree pubbliche o private per le strade di servizio, per I'accesso ai vari
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cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi, per la loro illuminazione durante il lavoro
notturno, per deviazioni o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e
private, per cave di prestito, per il conferimento in discariche autorizzate di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e d’eventuali rifiuti anche speciali, nel
rispetto della normativa vigente; per tutto quanto altro necessario all’esecuzione dei
lavori resta in proposito precisato che I'’Appaltatore, oltre ad essere tenuto ad eseguire
a propria cura e spese le opere di consolidamento delle discariche che fossero ritenute
necessarie, rispondera sempre e direttamente nei confronti dei terzi, per le succitate
occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente
che pertanto, ed in ogni caso, rimane del tutto estraneo.

Ogni altro onere derivante dalla necessita di eseguire i lavori anche in presenza di
traffico, nonché quelli derivanti dalla presenza nella zona dell'intervento di cavidotti,
impianti interrati di vario genere e linee aeree in esercizio, la cui individuazione,
protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso dei lavori rimane ad
esclusivo carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore resta peraltro totalmente responsabile
degli eventuali danni causati a detti servizi, anche qualora la loro ubicazione, profondita,
altezza non sia conforme e/o non indicata nel Progetto Definitivo-Esecutivo. Ogni
intervento dovra essere effettuato d’intesa con la Direzione Lavori ed in conformita alle
prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei servizi.

La comunicazione, nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione Lavori, di tutte le notizie
relative allimpiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data
fissata dalla Direzione Lavori, per I'invio delle suddette notizie, sara applicata una multa
pari al 10% della penalita prevista dal precedente art. 18, restando salvi, bene inteso, i
piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto
sanciscono il Regolamento e il Capitolato Generale relativamente all’irregolarita di
gestione e per le piu gravi inadempienze contrattuali, nonché la sospensione
dell’erogazione dei pagamenti.

Le spese per I'acquisizione di tutte le certificazioni relative alle caratteristiche tecniche e
di qualita di tutti i materiali utilizzati dall’Appaltatore per la realizzazione delle opere, da
presentare alla Direzione Lavori contestualmente alla provvista dei materiali.

La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero
e nelle dimensioni che saranno richieste dalla Direzione Lavori.

L’appaltatore € tenuto ad informare tempestivamente 'amministrazione Committente, il
Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali
infortuni occorsi al proprio personale o ad Imprese terze all'interno del cantiere.

Nel caso venga prevista la possibilita di lavoro in contemporanea con altre Imprese
presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, cid deve essere eseguito senza alcuna dilazione
nei tempi o richiesta d’oneri aggiuntivi, anche qualora I'eventualita dovesse essere stata
imposta dallAmministrazione Committente medesima, e in tutti i casi previa

approvazione da parte della Direzione Lavori e, comunque, nel pieno rispetto delle
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normative in materia di Sicurezza.

Fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per 'Esecuzione dei lavori, il
numero del telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell’Appaltatore per il
loro reperimento sollecito 24 ore su 24.

L’appaltatore, inoltre, ai fini dellapplicazione delle normative sulla sicurezza e sulla
salute sul luogo del lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni, dovra formare e informare il proprio personale sui rischi specifici
nellambiente in cui andra ad operare. In ogni caso, I'Appaltatore si obbliga a far
partecipare, prima dell’inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici responsabili
operativi dei lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini
di una reciproca informazione sui rischi specifici dell’appalto. In caso di sostituzione del
Responsabile di Cantiere, l'incaricato dovra essere sottoposto ad analogo incontro
informativo. A tali incontri vi & I'obbligo di partecipare, pena la sospensione o, in caso di
reiterato rifiuto, la risoluzione contrattuale.

Se risultera necessario ricorrere alla chiusura di alcune strade interessate dalle
lavorazioni, I'Appaltatore dovra fornire mezzi e personale in quantitd adeguate alla
tipologia delle lavorazioni da eseguire, al fine di limitare i tempi di chiusura delle strade
allo stretto indispensabile. Prima della suddetta chiusura I'’Appaltatore dovra concordare
con la Direzione Lavori, se non gia previsto nel progetto, la segnaletica da apporre sui
percorsi di deviazione del traffico veicolare e la durata delle lavorazioni. La
comunicazione della chiusura dovra avvenire con congruo anticipo, in modo da poter
consentire agli Enti interessati I'emissione delle opportune Ordinanze e per darne
conoscenza agli Organismi preposti alla sicurezza ed alla tutela della incolumita
pubbilica.

All'appaltatore spettano tutti gli oneri per I'allontanamento dal cantiere dei materiali di
risulta degli scavi in genere e delle fresature, dei quali non & previsto dal progetto il
riutilizzo in cantiere, o nel caso in cui la Direzione Lavori accerti la non idoneita al
riutilizzo, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.

L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dallamministrazione committente (Consorzi, privati, Provincia, gestori di
servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o0 competenti in relazione ai lavori in
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari
e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico
in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo &
dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, del
subappaltatore, subaffidatario o delle persone delle quali egli € comunque tenuto a

rispondere. | lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di
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contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata
dall'appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, se tale verifica non e stata
fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in
assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del D.P.R.
n. 207 del 2010.

- L’Appaltatore & tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure
preventive atte ad evitare i danni innanzi detti; in tutti i casi e tenuta alla loro riparazione
a sua cura e spese.

- Alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impatrtiti per quanto di competenza,
dalla DL, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino
a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente
non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso
I'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per

iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

2. Ai sensi dell’'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al

trasporto dei materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale
scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa del’automezzo e le
generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario
o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

. L’appaltatore é tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete
e altri eventuali soggetti coinvolti 0 competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso

aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di
incidenza dell'utile determinata con le modalita di cui all’articolo 24, comma 3 del presente
Capitolato Speciale.

. L'appaltatore e altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di

due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli

dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e

somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la
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loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in

economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

6. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e 'ora nelle

guali sono state fatte le relative riprese.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, il patto di integrita di cui
all'art. 1 comma 17 della legge 190/2012;

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta

dellamministrazione committente.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo
indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi
quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di

accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

3. | materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti allAppaltatore a norma
dell'articolo 36 del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente
attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verra
desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a pié d’opera, diviso per il coefficiente
1,10.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato
generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di

cui al successivo articolo 61.



Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. In attuazione del decreto del ministero del’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi
provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura
di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le
caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire
mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti

in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

. | manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

b) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

c) calcestruzzi con classe di resistenza Rck\leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma
UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN
12620:2004.

. L’appaltatore & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i
materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative
indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle

vigenti disposizioni.

. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti,
di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del
2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore

€ tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

. E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e

la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente

disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da

norme sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
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dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta del’amministrazione committente e cio
anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da

parte dellamministrazione committente.

. L’appaltatore & tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto
stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo
necessario, fino al momento dellinstallazione in opera con relativa guardiania continuativa.
In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilitd potra essere imputata in capo al

Committente.

Art. 64. Cartello di cantiere

. L’appaltatore & tenuto a predisporre ed esporre in sito il cartello indicante il cantiere.

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva
per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell’'allegato 1 al decreto legislativo n.
104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva
per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122

dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento

giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare allEnte committente gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure
entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi
termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
L’obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni I'Ente committente sospende i
pagamenti € non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli
29, commi 1 e 2, e 30 del presente Capitolato Speciale, e per la richiesta di risoluzione di cui

all’articolo 30, comma 4.
. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro

mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;
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b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i

conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non

riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’'intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando
I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale
a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera

a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a

ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione

del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se
reiterata per pil di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi

dell’articolo 54 del presente Capitolato speciale.

. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria, di cui all’art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai
commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione al’amministrazione committente e alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti

contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 67. Disciplina antimafia

. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per 'appaltatore non devono sussistere
gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del
citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli

adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
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ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per
I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui
allarticolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca
dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta
dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa

documentazione é sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

Art. 68. Patto di integrita
L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e sottoscrivere il patto di

integrita di cui all’'art. 1 comma 17 della legge 190/2012;

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese
per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti

e disegni di progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per

I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente

o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione

del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato

generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); '.V.A. é regolata dalla legge;

tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.



CATEGORIA PREVALENTE

(articoli 4 e 47 Capitolato speciale)

Categoria ex allegato A Euro (al lordo della Incidenza %

n. | lavori D.P.R. n. 207 del 2010 sicurezza) manodopera

Adeguamento strada
1 |Contrada Focarete, di Prevalente 0G3 309.971,96 26,071 %
collegamento S.S.n. 7
Appia con il Centro
Abitato

TITOLO SECONDO - PARTE TECNICA

CAPO 11 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESEGUIMENTO DI
OGNICATEGORIA DI LAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

A) MATERIALI

art. 70 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle localita che I'lmpresa
riterra di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti
della migliore qualita della specie, e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione dei Lavori avra rifiutata qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio
insindacabile, non idonea ai lavori, I'lmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed
i materiali rifiutati dovranno essere allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese
dell'Appaltatore.

a) ACQUA

L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e da solfati.

b) LEGANTI IDRAULICI

Sono considerati leganti idraulici:

- cementi normali e ad alta resistenza

- cemento alluminoso

- cementi per sbarramenti di ritenuta

- agglomerati cementizi

- calci idrauliche.

Le caratteristiche, le modalita di fornitura, il prelievo dei campioni, la conservazione e tutte le operazioni
relative ai materiali sopracitati, dovranno essere in accordo alla normativa vigente.

| cementi pozzolanici verranno impiegati per opere in contatto con terreni gessosi, acque saline o

solfatate; i cementi d'alto forno dovranno essere impiegati per pavimentazioni stradali, per opere in
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contatto con terreni gessosi, per manufatti dove e richiesto un basso ritiro e non dovranno, invece, essere
impiegati per strutture a vista.

I cementi bianchi dovranno corrispondere alle prescrizioni della normativa indicata, avere caratteristiche
di alta resistenza e verranno impiegati, mescolandoli a pigmenti colorati, per ottenere cementi colorati.

I cementi alluminosi verranno impiegati per getti subacquei, per getti a bassa temperatura e per opere a
contatto con terreni ed acque chimicamente o fisicamente aggressive.

| sacchi di materiale dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno.

c) CEMENTI

Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualita, provenienza e
dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i
materiali andranno stoccati in luoghi idonei.

Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali
prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dalla Direzione lavori.

| cementi saranno del tipo:

- cementi normali e ad alta resistenza,;

- cementi alluminosi;

- cementi per sbarramenti di ritenuta.

| cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall'impasto, termine presa
dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato e delle
guantita e rapporti di impasto.

| cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30' dall'impasto, termine presa dopo 10 ore e
resistenze analoghe ai cementi normali.

| cementi per sbarramenti di ritenuta avranno un inizio presa dopo 45' dall'impasto, termine presa dopo
12 ore e resistenze massime (dopo 90 giorni) di 34 N/mmg. (350 Kg./cmq.).

d) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, dovranno corrispondere
alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato
semplice od armato, di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti il
piu possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escludono quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive. La sabbia naturale o di
frantumazione da impiegarsi per i calcestruzzi ed i conglomerati bituminosi, dovra essere di natura
prevalentemente silicea, dura, viva, ruvida al tatto, pulita ed esente da polvere o altro materiale estraneo,
e dovra avere, inoltre, una perdita, per decantazione, in acqua inferiore al 2 %. Dovra avere forma
angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm. 1 a mm. 5.

La granulometria degli aggregati litici peri i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei Lavori in base
alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Impresa dovra
garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Per i lavori di notevole importanza I'lmpresa dovra disporre della serie di vagli normali atti a consentire

alla Direzione dei Lavori i normali controlli.
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In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie queste
dovranno essere da mm. 40 a mm. 71 (trattenuti da crivello 40 U.N.l. e passanti da quello 71 U.N.I. n.
2334) per i lavori correnti di fondazione, elevazione, muri di sostegno; da mm. 40 a mm. 60 (trattenuti dal
crivello 40 U.N.l. e passanti da quello 60 U.N.I. numero 2334) se si tratti di volti di getti di un certo
spessore; da mm. 25 a mm. 40 (trattenuti dal crivello U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato
spessore.

Il pietrischetto e la graniglia per conglomerati bituminosi dovranno provenire dalla spezzatura di rocce
durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza
alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo, dovranno essere scevri di
materie terrose, sabbia 0 comunque materie eterogenee.

Sono escluse le rocce marnose.

Saranno rifiutati i pietrischetti e graniglie contenenti una percentuale elevata di elementi piatti allungati.
Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di Enti Pubblici e
che per natura e formazione non diano affidamento sulle caratteristiche, & necessario effettuare su
campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di
compressione e di gelivita.

Gli additivi da impiegarsi per i conglomerati bituminosi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce,
preferibilmente calcaree che potranno essere sostituite da cemento, ed anche da aggreganti bituminosi,
purché questi ultimi, prima dell'impiego, siano completamente disgregati.

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi, dovranno corrispondere alle norme di accettazione del
fascicolo n.4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che si intendono qui trascritte:

Per il conglomerato bituminoso di base, si dovranno usare i pietrischetti e graniglia con i requisiti richiesti
per la categoria V*; per il tappeto di usura si dovranno usare materiali litoidi con i requisiti richiesti per la
categoria lI".

Il coefficiente volumetrico minimo per l'accettazione sara di 0,20 per i pietrischetti e le graniglie di mm.
10-15.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura, sara ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5 % di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della
prescelta pezzatura, purché per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non
siano oltre il 10 % inferiori al limite della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata od appiattita (lamellare).

e) PIETRAME

Il pietrame da impiegarsi per lI'esecuzione dei fognoli e drenaggi dovra essere di cava e corrispondente
ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovra essere a grana compatta, esente da cappellaccio, da
piani di sfaldamento, screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovra avere spigoli
vivi e dimensioni adatte al suo particolare impiego ed offrire una resistenza proporzionale alla entita delle
sollecitazioni di cui devono essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili alla azione degli agenti atmosferici e all'acqua corrente.

f) STABILIZZATO DI CAVA
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Il misto granulometrico di cava (stabilizzato) da impiegare sempre per la formazione di strati di
fondazione, dovra avere le caratteristiche di cui alla classificazione U.N.I. del Consiglio Nazionale delle
Ricerche Tabella 10006, edita nel maggio 1963, Gruppo Al del Prospetto 1 relativo alla classificazione
delle terre, che si intendono qui integralmente trascritte.

A titolo di base per lo studio della curva granulometrica dello stabilizzato di cava, si prescrivono formula
e caratteristiche di cui all’Errore. L'origine riferimento non e stata trovata. del presente Capitolato Speciale
d’Appalto.

g) MATERIALI FERROSI

I materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori, dovranno essere esenti di scorie, brecciature, paglie o da
gualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura, e simili.

Essi dovranno corrispondere a tutte le condizioni previste dalle norme vigenti, presentare inoltre, a
seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

FERRO

Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa.

Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna privo di screpolature, senza saldature aperte
e senza altre soluzioni di continuita.

ACCIAIO

L'acciaio dovra avere le caratteristiche previste dalla Legge 05.11.1917, dal D.M. 27.7.1986, dalla
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 01.01.1987, n. 29010, che si intendono integralmente trascritti.
h) LEGNAME

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni vigenti, saranno provveduti fra le piu scelte qualita della categoria
prescritta e non presenteranno difetti compatibili con I'uso a cui sono destinati.

Le strutture in legno lamellare saranno costituite da tavole di abete rosso, a spigoli vivi a filo di sega,
compreso trattamento antitarmico, mordensatura, spalmatura delle testate e quanto altro necessario.
Le strutture lamellari dovranno essere costituite da tavole di abete rosso, a spigoli vivi e filo di sega, posto
in opera compresa ogni lavorazione quale la rettifica e la piallatura, la fornitura e posa in opera della
staffatura speciale e bulloneria in ferro zincato, trattamento antitarmico, mordensatura, spalmatura delle
testate con catramina o carbolineum e muratura delle testate con gli accorgimenti necessari noncheé la
movimentazione ed il tiro in alto dei materiali con mezzi meccanici di adeguata portata

i) BITUMI

I bitumi dovranno soddisfare alle " Norme per la accettazione dei bitumi per usi stradali", di cui al fascicolo
n. 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione, che si intendono qui trascritte. Per il manto
di usura verra adoperato il tipo B 80/100.

I) EMULSIONI BITUMINOSE

Debbono soddisfare alle "Norme per la accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali”, di cui al
fascicolo n. 3 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione, che si intendono qui trascritte, alla

osservanza dei quali, I''mpresa é tenuta ad ogni effetto.
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art.71- PROVE DEI MATERIALI
In correlazione a quanto e prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I'lmpresa sara obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegare, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le
spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto sperimentale debitamente riconosciuto. Dovranno
essere eseguite d'obbligo, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori.
- La verifica della percentuale di bitume riferita agli inerti;
- Il peso specifico del binder o del tappeto e le relative verifiche delle curve granulometriche;
- La prova Marschall e percentuale dei vuoti;
- La verifica della curva granulometrica nei materiali da cava di prestito e per fondazione stradale;
- La resistenza dell'acciaio;
- la prova di resistenza su calcestruzzi impiegati nelle opere in c.a. da effettuarsi ogni 100 mc., in ogni
caso in numero non inferiore a tre per ogni tipo di calcestruzzo.
L'Impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti, senza possibilita
di rivalsa.
Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli

e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi piu adatti a garantirne la autenticita.

B) MODALITA' DI ESECUZIONE DEI MOVIMENTI TERRA

art. 72 - TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori di sterro e di riporto, nonché quelli di bitumatura, I'lmpresa € obbligata ad
eseguire a sua cura e spese e secondo i dati progettuali ovvero attenendosi a tutte le direttive impartite
dalla Direzione dei Lavori, la picchettazione completa del lavoro in modo da risultare indicati i limiti degli
scavi e dei riporti e delle aree da bitumare in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione
delle scarpate e alla formazione delle cunette.
A suo tempo dovra pure stabilire nei tratti indicati dalla Direzione dei Lavori, le modine o garbe necessarie
e determinare con precisione I'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi
la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante I'esecuzione dei lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, I'Appaltatore dovra procedere al tracciamento di
esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti ed, eventualmente, delle modine, come per i
lavori in terra.

art. 73 - SCAVI E RILEVATI IN GENERE
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, rampe e simili, saranno eseguiti
conformemente alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fossero disposte dalla Direzione
dei Lavori; dovra essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i
marciapiedi e le banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada che dovranno
percio risultare paralleli all'asse stradale.
L'Appaltatore dovra consegnare le trincee ed i rilevati nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto

piano prescritto con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue
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spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e
sistemazione delle scarpate e banchine e I'espurgo dei fossi.

Si dispone che non potranno essere occupate che le zone strettamente necessarie per la costruzione
dell'opera, mentre i materiali pietrosi di grossa pezzatura dovranno essere appositamente sistemati su
aree idonee, da procurarsi a cura e spese dell'lmpresa, e non rotolati a valle per evitare di procurare
danni alla vegetazione arborea ed ai terreni sottostanti.

Dovranno, comunque, essere osservate tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di
Polizia Forestale.

Il risarcimento di danni provocati per l'inosservanza a quanto sopra fara carico alla Ditta Appaltatrice.

In particolare si prescrive:

a) SCAVI

Nell'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati,
le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta necessaria e prescritta
con ordine di Servizio dalla Direzione dei Lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli
oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a
provvedere a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle
disposizioni all'uopo impartitegli.

L'Appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera
in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovra
aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti €, comunque, mantenere, efficiente, a sua cura e
spese, il deflusso delle acque anche, se occorre, con canali fugatori.

Le materie provenienti dagli scavi per I'apertura della sede stradale o altro, non utilizzabili e non ritenute
idonee, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori,
dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede dei lavori depositandole su aree che I'Appaltatore deve
provvedere a sua cura e spese.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non
arrechino danno ai lavori, od alle proprieta pubbliche e private nonché al libero deflusso delle acque
pubbliche e private. La Direzione dei Lavori potra far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

b) RILEVATI

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno, in genere, e salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in quanto disponibili
ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, dopo aver provveduto alla cernita e separato
accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti,
costruzioni murarie, ecc., i quali resteranno di proprieta della Amministrazione come per legge. Potranno
essere, altresi utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie proveniente da scavi di opere
d'arte, di cui al presente titolo b), e sempreché disponibili ed ugualmente ritenute idonee e previa cernita
e separazione dei materiali utilizzabili di cui sopra.

Qualora venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra ed infine per le strade da eseguire

totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si suol dire
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prelevandole, da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei
Lavori; le quali cave potranno essere aperte dovunque l'lmpresa riterra di sua convenienza
subordinatamente soltanto alla accennata idoneita delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle
vigenti disposizioni di legge in materia di Polizia Mineraria e Forestale, nonché Stradale, nei riguardi di
eventuali distanze di escavazione lateralmente alla costruenda strada. Le dette cave di prestito da aprire
a totale cura e spese dell'Appaltatore, al quale sara corrisposto il solo prezzo unitario di elenco per le
materie escavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo che, tanto durante I'esecuzione
degli scavi, quanto ad escavo ultimato, sia provveduto al loro completo e regolare scolo e restino impediti
ristagni d'acqua ed impaludamenti.

A tale scopo I'Appaltatore, quando occorra, dovra aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di
scolo con sufficiente pendenza.

Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondita tale da
non pregiudicare la stabilita di alcuna parte dell'opera appaltata, né, comunque, danneggiare opere
pubbliche o private.

Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo od opere
consimili, dovra essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, radici e da
gualsiasi altra materia eterogenea, e soprattutto portando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto.
Tale scotico non verra computato come scavo fino alla profondita dal piano di campagna di 50 cm.

La base dei suddetti rilevati, se ricadenti sul terreno pianeggiante, dovra essere inoltre arata e, se
cadente sulla scarpata di un altro rilevato esistente o su un terreno a declivio trasversale superiore al 15
% dovra essere preparata a gradoni alti fino a m. 1, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente
o del terreno e di larghezza stabilita dalla Direzione dei Lavori.

Tale gradonatura, come per lo scotico fino a 50 cm., sara un onere dell'lmpresa e quindi non sara
computata come scavo.

Sara obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione,
qguelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché, all'epoca del collaudo, i
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia causa, senza che ad esso sia stata
data una

configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato gia
eseguito dovra essere spurgato delle erbe e cespugli che vi fossero nati nonché configurato a gradoni,
praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.
Qualora I'escavazione ed il trasporto avvenga meccanicamente, si avra cura che il costipamento sia
realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti 50 cm. -. Comunque dovra
farsi in modo che, durante la costruzione, si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di formare
rilevati con terreni la cui densita ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore e si eseguano i lavori,
per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura comungue di assicurare lo scolo delle acque

superficiali e profonde durante la costruzione.
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Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti od ordinati
dalla Direzione dei Lavori; I'Impresa e altresi tenuta a procedere a sua cura e spese, alla seminagione
delle scarpate con erba medica.

| rilevati dovranno essere costituiti da terre appartenenti ai gruppi Al - A2 - A3 della classificazione di cui
alle norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche UNI - tabella 10006 edita nel maggio 1963, che si
intendono qui trascritte.

Dette terre saranno cioé del tipo ghiaioso-sabbioso caratterizzate dall'avere un passante allo staccio
0075 UNI 2332 non maggiore del 35 %.

art. 74 RILEVATI COMPATTATI
| rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti da mettersi in opera in strati non eccedentii 50 cm.,
costipati meccanicamente mediante rulli vibranti o preferibilmente con rulli compattatori con ruote
gommate del peso variabile da 12 a 25 ton. e regolando il numero dei passaggi e I'aggiunta dell'acqua
(innaffiamento) in modo da ottenere ancor piu una densita pari al 90 % di quelle Proctor. Ogni strato sara
costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con un altro strato ed avra superiormente la
sagoma della monta richiesta per l'opera finita, cosi da evitare ristagni di acqua e danneggiamenti.
Qualora nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno essere ben
distribuite nell'insieme dello strato; comunque nello strato superiore sul quale appoggia lI'impianto della
sovrastruttura, tali pietre non dovranno avere diametro di dimensioni superiori a cm. 20.
Particolare cura dovra aversi nei riempimenti e costipazioni a ridosso dei piedritti, muri d'ala, muri andatori
ed opere d'arte in genere.
Fa parte della formazione del rilevato, oltre alla profilatura delle scarpate o delle banchine o dei cigli, e la
costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso
della sistemazione, eventuale
formazione di cassonetto di dimensione idonea, a ricevere eventuali ossature di sottofondo o
massicciate, il cui volume verra computato nel rilevato cosi come le terre stese per il riempimento dello
scotico e dei gradoni.
In corso di lavoro I'Appaltatore dovra curare I'apertura fossi guardia a monte scolanti, anche provvisori,
affinché le acque piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione.
L'intero corpo del rilevato dovra in ogni caso essere protetto, sulle scarpate e sulle banchine dall'azione
diretta degli agenti atmosferici, mediante inerbimento e piantagioni e, se necessario, con lI'apporto di uno

strato di terreno vegetale dello spessore di almeno cm. 20.

art. 75 - RILEVATI ADDOSSATI ALLE MURATURE - RIEMPIMENTI CON PIETRAME
Per i rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno
sempre impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle
argillose ed in generale di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscano e si gonfiano,
generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovra essere usata ogni diligenza perché la

loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, disponendo
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contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da
caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da
un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro non potranno essere scaricate direttamente contro le
murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con mezzi
idonei o0 a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi per
guella larghezza a seconda le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

E' vietato addossare terrapieni alle murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o costruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico dell'Appaltatore.

| riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili,
dovranno essere con pietrame calcareo di cava spaccato a spigoli vivi da collocarsi in opera a mano e
ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per i drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e possibilmente a forma
di lastroni per impiegarle nella copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori il
pietrame di maggiori dimensioni, impiegando, nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o
anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando, cosi, gli interstizi
fra le pietre.

Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovra completarsi

il iempimento dei cavi aperti per la costruzione delle fognature e drenaggi.

art. 76 - SCAVI DI SBANCAMENTO
Per gli scavi di sbhancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano
orizzontale, passante per il punto piu depresso del terreno naturale o per il punto piu depresso delle
trincee o splateamenti, considerata la base della cunetta gia approfondita per lo sgrondo delle acque
della fondazione.
Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga
ordinato lo scavo a tratti, il punto piu depresso € quello terminale.
Appartengono alla categoria degli scavi di shancamento cosi generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi
per l'apertura di sede stradale, per I'ampliamento delle trincee, per cassonetti, per formazione e
ampliamento di cunette, fossi di guardia, canali e simili per tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere
di sostegno, scavi per incassature di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.,) e Il
disfacimento di massicciate ed ossature per accessi, raccordi e scoprimento di visibilita.
Per gli scavi per l'impianto di opere d'arte si considerano di sbancamento quelli eseguiti superiormente
al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo di

torrenti e fiumi.

art.77 - SCAVI DI FONDAZIONE ED A SEZIONE OBBLIGATA
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Per gli scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui
all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere
d'arte.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percid di semplice awiso e
I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente,
senza che cio possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni e domande di speciali compensi,
avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profondita da raggiungere.

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature prima che la
Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondazione.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadano sopra
falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e I'lmpresa dovra, occorrendo,
sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed
alle persone che dovesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno, pero, ove
speciali ragioni lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpate.

In questo caso non sara compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente
per la fondazione dell'opera, e l'impresa dovra provvedere a sua cura e spesa al successivo riempimento
del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario
costipamento di quest'ultimo.

Analogamente dovra procedere I'lmpresa, senza ulteriore compenso, a riempire i vuoti che restassero
attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza
dell'esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.

Per aumentare la superficie di appoggio la Direzione dei Lavori potra ordinare per il tratto terminale di
fondazione e per un'altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura,
restando fermo quanto sopra € detto circa l'obbligo delllmpresa, ove occorra di armare
convenientemente, durante i lavori, la parete verticale sovrastante.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi I'Appaltatore
dovra provvedere, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa con mezzi
che saranno ritenuti pit opportuni.

L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature,
puntellature e sbadacchiature, nella qualita e robustezza che per la qualita delle materie da scavare siano
richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie,
senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo e per garantire la
sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. Il legname
impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare

quindi in posto in proprieta delllAmministrazione, resteranno di proprieta dell'impresa, che potra percio
86



recuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'lmpresa se, per qualsiasi ragione, tale
recupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo.

L'Impresa sara, pero, tenuta ad evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque provenienti
dall'esterno.

Nel caso che cio si verificasse, restera a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti.

art. 78 - PRECAUZIONI PER L'USO DELLE MINE
Per le mine che occorressero all'esecuzione degli scavi, I'Appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni
delle leggi e regolamenti in vigore. Oltre a cio, I'Appaltatore € in obbligo di prendere tutte le precauzioni
necessarie ad evitare alle persone e alle cose ogni danno delle cui conseguenze € sempre ed in ogni
caso unico responsabile.
Le mine che dovessero praticarsi in vicinanza delle strade e dei luoghi abitati devono essere riparate con
fascine o legnami in modo da impedire che le materie lanciate a distanza abbiano recare danni di
qualsiasi specie.
Al momento dell'accensione i passanti debbono essere fermati ad una distanza conveniente in relazione
all'entita della mina da guardiani muniti di bandiere o segnali rossi e prima dell'accensione deve essere
dato ripetuto avviso acustico, attendendo per iniziare I'operazione che sia accertato che tutte le persone
e gli operai siano posti al sicuro.
Qualora si ritenesse che gli abitanti in vicinanza dei lavori non si trovassero in condizioni di sufficiente
sicurezza contro i pericoli delle mine saranno fatti sgomberare in tempo utile o difese con opportune

palizzate o stecconati di riparo, tutto a spese dell’Appaltatore e sempre sotto la sua responsabilita.

C) OPERE D'ARTE
art. 79 - CONGLOMERATI E MALTE

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte dovranno corrispondere
alle seguenti
proporzioni:

1) Malta cementizia per murature:

Cemento a lentapresa .......ccccceeeeeeeenn. g.li 3,00

Sabbia ..o mc. 1,00

I conglomerati dovranno rispondere ai seguenti requisiti di cui al D.L. 16.6.1976 e al D.M. 14.02.92, e in
particolare:

1) Per fondazioni non armate ...........cccccoeevvvveee. Rck 150

2) Per tombini tubolari e platee non armate .............ccccceeeeeenne Rck 200-250

3) Per opere in elevazione semplici 0 armate ...........cccccceeeneee Rck 250 - 300

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni per le malte e la classe dei conglomerati
I'Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima salvo le conseguenti

variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni o classi previste.
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I materiali impiegati per la formazione delle malte e dei conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di
peso determinato, dovranno, ad ogni impasto, essere misurati con apposite casse della capacita
prescritta dalla Direzione dei Lavori e che I'Appaltatore sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue
spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate,
oppure a mezzo di macchine impastatrici e mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolate a secco fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua
possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.

| getti debbono essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza
dei conglomerati deve essere ancora comprovata da frequenti prove di compressione sui cubetti prima
e durante i getti. Gli impasti, sia di malta che di conglomerato dovranno essere preparati solamente nella
guantita necessaria, per l'impiego immediato, cioe dovranno essere preparati volta per volta e quanto &
possibile in vicinanza del lavoro. | residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato

impiego, dovranno essere gettati a rifiuto.

art. 80 - MURATURE E CALCESTRUZZI
Il calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dell'altezza da 20
a 30
cm. su tutta l'estensione della parte in opera che si esegue da un tempo, ben battuto e costipato, per
modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovra essere
calato nel cavo mediate secchi a ribaltamento.
Solo in cavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potra consentire che il calcestruzzo venga gettato
liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura, per ogni strato di cm. 30 di altezza
dovra essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.
Quando il calcestruzzo sia gettato sotto acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili, o quegli
altri mezzi di immersione che la Direzione dei Lavori prescrivera ed usare la diligenza necessaria ad
impedire che, nel passare attraverso l'acqua il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pure minimamente, della
sua energia.
Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato
assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori riterra necessario per reggere la pressione che il
calcestruzzo dovra sopportare.
Quando il calcestruzzo sara impiegato in rivestimento di scarpate, si dovra avere cura di coprirlo con uno
strato di sabbia di almeno 10 cm. e di bagnarlo frequentemente ed abbondantemente per impedire |l
troppo rapido prosciugamento.
E' vietato assolutamente I'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente
dopo la loro preparazione: quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro

preparazione, debbono senz'altro essere gettati a rifiuto.
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art. 81 - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Tutte le opere in cemento armato normale o precompresso dovranno rispondere a tutte le prescrizioni
vigenti in materia.
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato o cemento armato precompresso I'Impresa dovra
attenersi strettamente a tutte le norme vigenti o che possano essere emanate durante l'appalto,
comprese quelle inerenti le zone sismiche, per l'accettazione dei leganti idraulici e per I'esecuzione delle
opere in conglomerato cementizio semplice od armato o cemento armato precompresso.
Nella formazione dei conglomerati di cemento, si deve avere la massima cura affinché i componenti
riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.
Gli impasti debbono essere preparati nella quantita necessaria per I'impiego immediato e cioe debbono
essere preparati di volta in volta e, per quanto possibile, in vicinanza del lavoro. Per ogni impasto si
devono misurare prima le qualita dei vari componenti, in modo da assicurare che le proporzioni siano
nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia poi questa con la ghiaia
od il pietrisco ed in seguito aggiungere I'acqua con ripetute aspersioni, continuando cosi a rimescolare
l'impasto finché assuma l'aspetto di terra appena umida.
Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dell'impasto cementizio che deve
essere battuto fortemente a strati di piccola altezza affinché I'acqua affiori in superficie, Il getto sara
eseguito a strati dello spessore non superiore a 15 cm.
Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista si deve disporre della malta in modo da evitare, per
guanto possibile la formazione di vani e di ammanchi.
| casseri occorrenti per le opere in getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza
deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura; inoltre devono essere eseguiti con
legname nuovo, umettati con olio o pannelli metallici in modo che dopo il disarmo i getti rimangano in
vista senza ulteriore lavorazione.
I conglomerati dovranno essere vibrati con mezzi meccanici adatti.
Di mano in mano che una parte di lavoro é finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata
affinché la presa avvenga in modo uniforme e, quando ancora anche coperta di sabbia o tela mantenuta
umida per proteggere I'opera da variazioni troppo rapide di temperatura.
In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dei
quali la massa muraria di calcestruzzo é sollecitata.
Quando l'opera venga costruita per tratti e segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere
formato e disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la
massa muraria costruita da tratti 0 segmenti stessi € assoggettata.
Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il
conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione atto a garantire che la solidita
dell'opera non abbia per tale operazione a soffrire neanche minimamente.
La resistenza a 28 giorni di stagionatura deve risultare entro i limiti stabiliti dalle norme in vigore.
Per il modulo di elasticita in mancanza di diretta sperimentazione si pud assumere in sede di progetto il

valore E = 350.000 Kg./cmqg.
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Qualunque sia limportanza delle opere da eseguire in cemento armato o0 in cemento armato
precompresso, all'Appaltatore spetta sempre il compito e I'onere della redazione dei calcoli e dei grafici
in base alle normative vigenti nonché la relativa presentazione all'Ufficio del Genio Civile.

L'Appaltatore rimane inoltre sempre unico responsabile per la esatta e regolare esecuzione di dette
opere.

L'Appaltatore dovra percio avere sempre a disposizione per la condotta effettiva dei lavori, un Ingegnere
competente per lavori in cemento armato e cemento armato precompresso, il quale risedera sul posto
per tutta la durata degli stessi. Detto Ingegnere qualora non sia lo stesso assuntore, dovra, pero al pari
di questo, essere munito di certificato di idoneita a norma di quanto prescritto nel Capitolato Generale e
nella parte II™ titolo 1° n. 3 del Decreto del Capo Provvisorio dello stato, in data 20.12.1947, n. 1516 e
successive integrazioni e modificazioni.

Entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, I'lmpresa é tenuta a presentare i calcoli di stabilita ed i
disegni esecutivi delle strutture in cemento armato o cemento armato precompresso. Detti calcoli
dovranno essere firmati da un Ingegnere iscritto al relativo Albo Professionale. L'Approvazione di detti
elaborati non esonera I'lmpresa dalla piena e completa responsabilita per cid che riguarda la forma, le
dimensioni, le risultanze dei calcoli e la resistenza ai carichi delle opere.

Nel calcolo delle strutture dei ponti, i carichi da tenere presenti sono quelli indicati nella Circolare del
Ministero dei lavori Pubblici, Direzione Generale della Viabilita Ordinaria, in data 14.2.1962, n. 384 e
D.M. 2.2.1980 (supplemento della G.U. n. 308, del 10.11.1980) e successive integrazioni e modificazioni.
Solo dopo intervenuta I'approvazione da parte della Direzione dei Lavori I'lmpresa potra dare inizio al
lavoro, nel corso del quale si dovra scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla Direzione dei
Lavori.

Spetta in ogni caso all'lmpresa la completa ed unica responsabilita della regolare esecuzione delle opere
in cemento armato o in cemento armato precompresso.

Tutte le prove verranno eseguite a cura e spese dell'lmpresa e le modalita di esse saranno fissate dalla
Direzione dei Lavori, tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare e carichi
fissati dalle norme vigenti.

Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 (cinquanta) giorni dall'ultimazione del getto.

art. 82 - ACCIAIO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO
L’acciaio per opere in c.a. dovra rispondere a tutte le prescrizioni vigenti in materia.
Per armare le strutture in calcestruzzo di cemento si usera di norma acciaio B450C ad aderenza
migliorata, del tipo controllato.
Le piegature dei ferri saranno fatte a freddo con pressione continua, essendo tassativamente proibito
l'uso del martello.
Le giunzioni saranno fatte secondo le modalita previste dal citato Decreto Ministeriale.
La saldatura potrd essere impiegata solo se autorizzata ed ordinata dalla Direzione dei lavori. La
lavorazione del ferro dovra essere fatta in modo che l'armatura risulti esattamente corrispondente, per

dimensioni ed ubicazione, alle indicazioni dei disegni esecutivi delle strutture in cemento armato.
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art. 83 - DEMOLIZIONI
Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percio vietato di gettare dall'alto i materiali
in genere, che, invece, dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate
opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.
Nelle demolizioni I'Appaltatore dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che possono
ancora, a giudizio della Direzione impiegarsi utiimente, sotto pena di rivalsa di danni verso
I'Amministrazione, alla quale spetta ai sensi dell'art. 52 del Capitolato Generale, la proprieta di detti
materiali, I'Appaltatore dovra procedere per la loro cernita, trasporto in deposito, ecc., in conformita e con
gli oneri previsti nel citato art. 52.
La Direzione dei lavori si riserva di disporre, con sua facolta insindacabile, I'impiego dei suddetti materiali
utili per
I'esecuzione dei lavori appaltati.
| materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre ed al piu presto, venire trasportati,
a cura e spese dell’Appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori della sede dei lavori,
con le norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto delle materie di cui agli articoli

precedenti.

art. 84 - TOMBINI TUBOLARI IN CLS E IN LAMIERA DI ACCIAIO

| tombini tubolari per accessi o foghature dovranno essere costruiti in conformita delle prescrizioni di cui
alle norme del Consiglio Nazionale delle ricerche U.N.I., tabella 10007 (edizione luglio 1963) che si
intendono qui trascritte.

E' facolta dell’Appaltatore, per facilitare il getto di detti tombini di adottare, solo a scopo di casseforme,
tubi di cemento del diametro prescritto. In tal caso non verra corrisposto alcun compenso per fornitura e
posa in opera di tubazione, intendendosi detti tubi come facenti parte del volume complessivo del tombino
tubolare. Quanto sopra vale anche per accessi poderali 0 comunque secondari e per fognature del
diametro interno inferiore a 60 centimetri rivestiti di calcestruzzo classe 250, dello spessore indicato dalla

Direzione dei Lavori.

art. 85 - DRENAGGI E FOGNATURE

| drenaggi e le fognature che si rendessero necessari, saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle del
cunicolo di scolo verso il centro della fognatura propriamente detta e lungo la medesima, procedente da
valle verso monte, per il deflusso regolare delle acque. Prima di stabilire definitivamente il piano di fondo
del drenaggio, onde assicurarsi di raggiungere in ogni punto lo strato impermeabile la Direzione dei Lavori
disporra all'atto esecutivo quanti pozzi riterra necessario praticare ed in relazione al saggio ove risulti il
punto piu depresso dello strato impermeabile lungo I'asse di drenaggio, sara stabilita la profondita di
guesto e la pendenza del cunicolo.

Detti pozzi saranno scavati della lunghezza da m 2 a 3, della larghezza uguale a quella del drenaggio in

corrispondenza del suo asse, detti scavi saranno valutati agli stessi prezzi stabiliti nelllannesso elenco
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per gli scavi di fondazione e I'Appaltatore non potra avanzare pretese di maggiori compensi quali che
siano il numero di questi pozzi. Le pareti dei drenaggi e dei cunicoli di scolo ed anche quelle dei pozzi,
saranno ove occorra, sostituiti da appositi rivestimenti di tavole e tavoloni con robuste armature in
legname, in relazione alla natura dei terreni attraversati. Il fondo dei drenaggi dovra essere di horma
rivestito in calcestruzzo che nella parte centrale sara sagomato a cunetta e su tale rivestimento si
costruira dal lato a valle e da quello a monte pareti in calcestruzzo Rck 200, per l'altezza da 20 a 40 cm.,
secondo l'importanza del drenaggio, cosi da costruire un cunicolo di scolo, da coprire con lastroni e

successivamente col riempimento di cui all'art. 18.

art. 86 - GABBIONI E LORO RIEMPIMENTO

| gabbioni metallici per I'esecuzione di opere di consolidamento o sbancamento saranno di forma
prismatica e costituiti da maglie esagonali a doppia torsione della dimensione di cm 8 x 10. Il filo dovra
essere, dello spessore non inferiore a mm. 3, mentre il peso e la capacita dei gabbioni verra precisata di
volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

| fili metallici costituenti la rete saranno zincati, ben galvanizzati ed atti, a prova di analisi, a resistere per
lunghissimo tempo, ( circa 25 anni) all'effetto dell'ossidazione.

Nel prezzo unitario sono compresi tutti gli oneri per la fornitura della rete, del filo zincato di conveniente
spessore per la rilegatura degli spigolo, la formazione dei tiranti e quanto altro occorresse per il
montaggio e il riempimento dei gabbioni.

Il collocamento dei gabbioni verra effettuato con pietrame spaccato ( di dimensioni tali che non possa
passare in alcun senso le maglie della rete) collocato a mano e le fronti in vista saranno lavorate a
filarotto.

Quando si impiegheranno gabbioni di lunghezza superiore a m. 1,50, una testata di ciascuno di essi
verra impiegata per la formazione di un diaframma intermedio di collocamento, che dovra essere ben

cucito alle pareti.

art. 87 - SCOGLIERE DI CONTENIMENTO
Per le scogliere di contenimento dei rilevati, dovranno essere utilizzati massi naturali gelivi di calcare o
trachite del peso di 50 - 500 kg, compatti e fortemente resistenti all’abrasione, trasportati da cave posta
e gualsiasi distanza, per opere di difesa sia longitudinale che trasversale.
Saranno posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, previa preparazione del terreno
di appoggio, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantita non inferiore al 15%

del peso complessivo.

D)CARREGGIATA
art. 88 - MATERIALI PER FONDAZIONE STRADALE
Le fondazioni stradali dovranno essere realizzate in stabilizzato di cava e dovranno essere formate da
uno strato di materiale dello spessore definito dal progetto che potra essere variato di volta in volta dalla
Direzione dei Lavori a seconda della natura delle terre di sottofondo. Il piano di posa del misto dovra
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corrispondere alle livellette esecutive e dovra essere accuratamente sagomato prima del suo
stendimento.

Lo strato dovra essere assestato mediante cilindratura meccanica fino al raggiungimento di un indice di
costipamento non inferiore a 0,95 di quello massimo ottenuto con la prova Proctor modificata.

Se il materiale lo richiede per scarsita di potere legante, & necessario correggerlo con materiale adatto,
aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che I'acqua non arrivi al sottofondo. Le
cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la superficie
dovra risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.

La superficie di fondazione, prima dello stendimento del conglomerato, dovra essere perfettamente
regolare.

All'uopo andra risagomata con l'aggiunta di materiale piu fine, bagnato e rullato fino a completo
assestamento.

Il materiale occorrente per la risagomatura resta a carico dell'lmpresa.

Il misto granulometrico di cava (stabilizzato) da impiegare per la formazione di strati di fondazione, dovra
avere le

caratteristiche di cui alla classificazione U.N.l. del Consiglio Nazionale delle Ricerche Tabella 10006,
edita nel maggio 1963, Gruppo Al del Prospetto 1 relativo alla classificazione delle terre, che siintendono
gui integralmente trascritte; a titolo di base per lo studio della curva granulometrica dello stabilizzato di

cava, si prescrive la seguente formula:

Crivello o setaccio U.N.l. % in peso del passante

Crivello UNI 2334 71 100
Crivello UNI 2334 40 75 - 100
Crivello UNI 2334 25 60 - 87
Crivello UNI 2334 10 35 - 67
Crivello UNI 2334 5 25 - 55
Setaccio UNI 2332 2 15 - 40
Setaccio UNI 2332 0,4 7 - 22
Setaccio UNI 2332 0,075 2 - 10

e || rapporto fra il passante al setaccio 0,075 UNI 2332 e il passante al setaccio 0,4 UNI 2332 deve essere
inferiore a

2/3 (cioé < 0,667).

e L'indice di plasticita della frazione passante al setaccio U.N.l. 2332 0,4 deve essere minore o uguale a
6.

e || coefficiente di frantumazione dell'aggregato dovra essere inferiore a 160.

art. 89 - CILINDRATURA DELLA FONDAZIONE STRADALE
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Quando si tratti di cilindrare a fondo la fondazione stradale in misto granulometrico di fiume o stabilizzato
di cava per prepararla a ricevere la sovrastruttura, si provvedera all'uopo ed in generale con idonei
compattatori a ruote gommate.

Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterra la velocita oraria uniforme non superiore a Km. 3. Per
la chiusura e finitura della cilindratura si impiegheranno i rulli di peso non superiore a 14 tonnellate e la
loro velocita potra anche essere superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone norme della tecnica
stradale.

I compressori saranno forniti a pié d'opera dall'lmpresa con i relativi macchinisti e conduttori abilitati e
con tutto quanto e necessario al loro perfetto funzionamento.

Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, I'lmpresa dovra provvedere prontamente
alla riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al minimo
possibile.

Il lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato ai margini della strada e gradualmente
proseguito verso la zona centrale.

Il rullo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi una striscia di almeno 20
centimetri dalla zona precedentemente cilindrata e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a
comprimere anche una zona di banchina di almeno 20 cm. di larghezza.

Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di misto superiori a cm. 30 - 35 di
altezza misurati sul misto soffice sparso, e quindi prima della cilindratura. Pertanto, ed ogni qualvolta la
fondazione debba essere formata con misto di altezza superiore a cm. 30 - 35, misurata sempre come
sopra, la cilindratura dovra essere eseguita separatamente e successivamente per ciascun strato di
centimetri 30- 35 o frazione, a partire da quello inferiore.

La cilindratura, dovra essere eseguita con le seguenti modalita:

a) limpiego dell'acqua dovra essere pressoché completamente eliminato durante la cilindratura,
limitandone l'uso ad un preliminare innaffiamento moderato del misto prima dello spandimento e
configurazione, in modo da facilitare I'assestamento dei materiali di fondazione durante le prime passate
del compressore, ed a qualche leggerissimo innaffiamento in sede di cilindratura e limitatamente nello
strato inferiore da cilindrare per primo (tenuto conto che normalmente la cilindratura della fondazione per
strade di nuova costruzione interessa uno strato di materiale di spessore superiore a cm. 30-35) e cio
laddove si verificasse qualche difficolta per ottenere l'assestamento suddetto. Le ultime passate di
compressore e comungue la cilindratura della zona di misto che si dovesse successivamente cilindrare
al di sopra della zona suddetta di cm. 30-35 dovranno eseguirsi totalmente a secco.

b) Il materiale minuto da impiegare per la risagomatura della fondazione prima dello stendimento della
sovrastruttura dovra essere della stessa natura del misto impiegato per costruire la fondazione stessa.
La cilindratura sara eseguita col numero di passate che risultera necessario per ottenere il piu perfetto
costipamento in relazione alla qualita e durezza del materiale impiegato ed in ogni caso con un numero

non inferiore di 80 passate.

E) SOVRASTRUTTURA

art. 90 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER PAVIMENTAZIONI
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a) DESCRIZIONE.

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara costituita in via generale e salvo quanto
specificatamente stabilito dal progetto e/o dalla Direzione dei Lavori all’atto esecutivo, da due o tre strati
di conglomerato bituminoso steso a caldo e precisamente:

e n. 3 STRATI: strato di base costituito da “tout-venant bitumato”, intermedio di collegamento “binder
semichiuso” e strato superiore chiuso “tappeto di usura”;

en. 2 STRATI: strato di base costituito da “binder semichiuso” o “tout-venant bitumato” e superiore
“tappeto d’usura” o “binder chiuso”.

Il conglomerato per tutti gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi
vergini (non provenienti da riciclaggio), (secondo le definizioni riportate nell’Art. 1 delle “Norme per
I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni
stradali” del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo, e verra steso in opera mediante
macchina vibrofinitrice e compattato con rulli vibranti o vibranti gommati lisci semoventi.

b) MATERIALI INERTI.

Il prelievo di campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati,
verra effettuato secondo le Norme C.N.R. Capitolo Il del Fascicolo 1V/1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, cosi come
per le modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel Fascicolo IV delle
Norme C.N.R. 1953, con 'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sara fatta
con il metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. C.N.R. n°® 34 28 marzo 1973) anziché con il metodo
Deval.

L’aggregato grosso, pietrischetti e graniglie, dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere
costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie
ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.

L’aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza
0 natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla
miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.

1. Per strati di base e di collegamento:

e perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le Norme ASTM C131
- AASHO

T 96, inferiore od uguale al 25%;

e indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., Fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;

e coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 1VV/1953, inferiore a 0,015;

e materiale non idrofilo (C.N.R., Fascicolo 1V/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%.

1. Per strati di usura

e perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le Norme ASTM C131
- AASHO

T 96, inferiore od uguale al 20%;
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e almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce
che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo
tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mmg., nonché resistenza alla usura minima 0,6;

e indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., Fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,85;

e coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,015;

e materiale non idrofilo (C.N.R., Fascicolo 1V/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%.
L’aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno
soddisfare ai requisiti dell’Art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare:

- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55%;

- materiale non idrofilo (C.N.R., Fascicolo 1V/1953) con le limitazioni indicate per 'aggregato grosso. Nel
caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2_5 mm. necessario per la prova, la stessa
dovra essere eseguita secondo le modalita della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore
a 6. Il passante al vaglio n. 40 della serie ASTM (mm. 0,42) non deve avere indice di plasticita superiore
a 6.

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da
cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via
secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potra essere costituito da polvere di
roccia asfaltica contenente il 6_8 di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25°
C. inferiore a 150 dmm.

Per ifillers diversi da quelli sopra indicati € richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori
in base a prove e ricerche di Laboratorio.

c) LEGANTE.

Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere preferibilmente di penetrazione 60-70 salvo
diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali.

Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle “Norme per I'accettazione dei bitumi” del C.N.R. - Fasc.ll1/1951,
per il bitume 60- 80, salvo il valore di penetrazione a 25°, che dovra essere compreso fra 60 e 70, ed il
punto di rammollimento, che dovra essere compreso fra 47°C e 56°C. Per la valutazione delle
caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura Fraas, dulttilita e volatilita,
si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U.CNR n.24 (29-12-1971); B.U. CNR n.35 (22-11-
1973); B.U. CNR n.43 (6-6-1974); B.U. CNR n.44 (29-10-1974); B.U. CNR n.50 (17-3-1976).

d) MISCELE

1- STRATO DI BASE (TOUT-VENANT BITUMATO).

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di base dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Passante % totale in peso

U.N.L

Crivello 40..............cceeeeii, 100
Crivello 30...........ceeeeeeieei, 80-100
Crivello 25.......veiiiiiiiiiieee, 70 -95
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Crivello 15.....covvieiiieeiieeeeen, 45 - 70

Crivello 10.......ocvveveiiiiiiiiieeen, 35-60
Crivello 5......ovvviiiiiiiiiieee, 25-50
SetacCio 2........occcvvvveeeeeeiiiiinen, 20 - 40
SetacCio 0,4.....c.covveveieenieienreennn 6-20
Setaccio 0,18.......cccevvvvviviennrennnn 4-14
Setaccio 0,075.......ceeeveeeieeeeennenn. 4-8
33

e | tenore di bitume dovra essere compreso tra il 3,5% ed il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati.
Esso dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori stabilita Marshall e
compattezza di seguito riportati.

e La stabilita Marshall (prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con
75 colpi di maglio per faccia dovra risultare in ogni caso superiore o uguale a 700 Kg.; inoltre il valore
della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm.
dovra essere in ogni caso superiore a 250 corrimento Marshall quindi minore di 2,5 mm.).

¢ La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere
compresa fra 4% e 7%.

¢ Elevata resistenza all’'usura superficiale; sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso.

2 - STRATO DI BASE O COLLEGAMENTO (BINDER SEMICHIUSO).
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Passante % totale in peso

U.N.L

Crivello25 ..........ccceeeeii, 100
Crivellol5 .........ccooeeei, 65 -100
Crivello 10.......cccceeveeeeeiiiiiiiieee. 50 - 80
Crivello 5. 30 - 60
SetacCio 2......ccevvvccieiiiieeeeeeee 20 - 45
SetacCio 0,4.....c.ovveeeeeeeeeeeeeeen 7-25
SetaccCio 0,18......ccceveeiiiiieiiiinns 5-15
Setaccio 0,075.....cccvveviiiiiiiiinnnnn, 4-8

e || tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso totale degli aggregati.
Esso dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori stabilita Marshall e
compattezza di seguito riportati.

e La stabilita Marshall (prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con
75 colpi di maglio per faccia dovra risultare in ogni caso superiore o uguale a 900 Kg. Inoltre il valore
della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm.

dovra essere in ogni caso superiore a 42 300 (scorrimento Marshall quindi minore di 3,00 mm.).
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¢ La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere
compresa fra 3% e 7%.

¢ Elevata resistenza all’'usura superficiale.

e Sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso;

e Grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso tra 4% e
10%.

3 - STRATO DI COLLEGAMENTO O DI USURA (BINDER CHIUSO 0/20).

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento o di usura “binder chiuso” dovra
avere una

composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Passante % totale in peso

U.N.L.

Crivello20 .......eeevvveeiiiiiiiiiieee, 100
Crivellol5 ..., 75 -100
Crivello 10.......cccoevveeeeiiiiiieeeee, 55 -85
Crivello 5. 35-62
SetacCio 2.......ooeccvvvveeieeeeeeiiie, 23 -45
SetacCio 0,4.....ccovvvveeiiiiiieiieeeennnn, 10 - 25
Setaccio 0,18.........cevvvvvvvevvieiennen. 7-15
Setaccio 0,075........cvvvvevveeeeerennnen. 6-10

e || tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.

e || coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovra
superare 1'80%; il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo che consenta il
raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportata.

¢ Resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le piu alte
temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque
assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilita Marshall (prova
B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia
dovra essere di almeno 1000 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita
misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm. dovra essere in ogni caso superiore a 300 (scorrimento
Marshall quindi minore di 3,33 mm.).

¢ La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere
compresa fra 3% e 6%.

e La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata
per 15 giorni dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;

¢ Elevatissima resistenza all’'usura superficiale;

¢ Sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso;
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¢ Grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso tra 4% e
8%.

e Ad un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso fra 3% e
6% e

impermeabilita praticamente totale; il coefficiente di impermeabilitd misurato su uno dei provini Marshall,
riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d’acqua,
non dovra risultare inferiore a 10-6 cm/sec.

4 - STRATO DI USURA (TAPPETO).

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Passante % totale in peso

U.N.I.

Crivellol5 ......ccoveveeeeiiiiieeeen 100
Crivellod0 ......ccevveveeeeeiiiiiiieeeen 70 -100
Crivello 5 .., 43 - 67
Crivello 2 ... 25-60
SetacCio 0,4 ..ocoevveeeeeeeeeeeeeeeen 12-25
SetacCio 0,18 .....ooevvvveeieeeeeeannnn, 7-15
SetacCio 0,075 ...oooveeveeiieeeeeeeennn, 6-11

o || tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.

e || coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovra
superare '80%;

il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento
dei valori di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportata.

¢ Resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le piu alte
temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque
assestamento eventuale del sottofondo 43 anche a lunga scadenza; il valore della stabilita Marshall
(prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per
faccia dovra essere di almeno 1000 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la
stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm. dovra essere in ogni caso superiore a 300
(scorrimento Marshall quindi minore di 3,33 mm.).

¢ La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere
compresa fra 3% e 6%.

e La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata
per 15 giorni dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;

¢ Elevatissima resistenza all’'usura superficiale;

e Sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso;
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¢ Grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso tra 4% e
8%.

e Ad un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso fra 3% e
6% e impermeabilitd praticamente totale; il coefficiente di impermeabilita misurato su uno dei provini
Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm
d’acqua, non dovra risultare inferiore a 10-6 cm/sec.

5 - CONGLOMERATO BITUMINOSO RUVIDO TIPO SPLITTMASTIXASPHALT.

Il conglomerato bituminoso tipo splittmastixasphalt € una miscela di inerti, bitume, polimeri, microfibre ed
attivanti di adesione per strato di usura ad elevata aderenza, mescolati a caldo, e steso in opera mediante
macchina vibrofinitrice e compattato.

La miscela degli aggregati da adottarsi dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel
seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Passante % totale in peso U.N.I.

Crivellod5 ... 100
Crivellod0 ......ovvvveiieeeiiiiiiieeeee e 75 -85
Crivello 5 .. 20 - 30
Crivello 2 ... 15-25
SetacCio 0,4 ..o, 9-16
SetacCio 0,18 .....oovvvveeeeeeieeeeieeen, 7-13
SetacCio 0,075 ...ovvevveeeeeeiieeeeeeeen, 5-10
35

e || tenore di bitume dovra essere compreso tra il 6,5% ed il 7,5% riferito al peso totale degli aggregati e
dovra inoltre contenere:

- microfibra di cellulosa con potere stabilizzante nella quantita di 0,3%-1,0% del peso degli aggregati;

- polimeri termoplastici nella quantita compresa tra il 6%-8% del peso del bitume;

- additivo nella quantita compresa tra il 0,3%-0,6% del peso del bitume.

¢ Resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le piu alte
temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque
assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilita Marshall (prova
B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia
dovra essere di almeno 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita
misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm. dovra essere in ogni caso superiore a 300 (scorrimento
Marshall quindi minore di 3,00 mm.).

¢ La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere
compresa fra 4% e 8%.

¢ Dopo 30 giorni dall’apertura al traffico il valore del numero di GRIP deve essere superiore a 82, valutato
con uno spessore di film d’acqua di 0,25 mm. ed alla velocita di 60 km./h;

e Elevata rugosita superficiale;
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¢ Elevata stabilita e notevole resistenza all’'usura superficiale, alla deformazione ed all’effetto ormaie;

e Bassa rumorosita;

¢ Ottima resistenza allo sbalzo termico;

¢ Basso invecchiamento del legante;

e Scarsa nebulizzazione dell’acqua in caso di pioggia.

6 - TRATTAMENTI DI IRRUVIDIMENTO.

Il trattamento superficiale monostrato di irruvidimento viene realizzato con emulsione bituminosa prodotta
da bitumi modificati con SBS - Radiali (stirolo-butadiene-stirolo-radiale) tipo HELASTOVAL 70% e
graniglia di prima categoria (basaltica).

| lavori potranno essere eseguiti a temperature ambiente non inferiori a +10 °C ed in assenza di forte
umidita e di pioggia.

Modalita di esecuzione del trattamento:

¢ Accurata pulizia della superficie stradale anche con mezzi meccanici (motospazzatrice) per eliminare
polvere, terra e quant’altro in genere;

e Stesa, per mezzo di apposite autocisterne dotate di autonomo impianto di riscaldamento, barra di
spruzzatura automatica a larghezza regolabile di emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con
SBS - Radiali, tipo HELASTOVAL 70% in ragione di un minimo di 1,3 Kg. per ogni metro quadrato fino
ad un massimo di 1,5 Kg./mq. alla temperatura di 60-80 °C.

e Immediata stesa della graniglia di natura basaltica di pezzatura compresa tra 3-6 mm. o tra 4-8 mm.
oppure tra 5-10 mm., data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di 5-6 litri per
metro quadrato. Tali pezzature e quantitativi possono essere suscettibili di variazioni in base alle
esigenze della Direzione dei Lavori;

¢ Adeguata rullatura con rullo compressore da 6-7 ton.;

e Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice;

¢ Apertura al traffico a velocita ridotta.

Caratteristiche tecniche dei materiali:

L’emulsione cationica di bitume modificato con polimeri termoplastici SBS del tipo HELASTOVAL 70%
dovra rispondere ai requisiti di cui alla seguente tabella:

Il bitume SBS emulsionato dovra avere le seguenti caratteristiche:

requisiti di cui alla seguente tabella:

Caratteristiche Metodo di prova Valori

a Contenuto di acqua CNR 101/84 29% - 31%

b Contenuto di legante 100 - a) 69% - 71%

¢ Contenuto di bitume CNR 100/84 > 69%

d Contenuto di flussante CNR 100/84 0

e Demulsivita ASTM D244 50% - 100%

f Omogeneita ASTM D244 max. 0,2%

g Sedimentazione a 5 giorni max. 5%

h Viscosita Engler a 20°C > 20°E
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i PH (grado di aciditd) 2 - 4

Caratteristiche Metodo di prova Valori

| Penetrazione a 25°C, 100gr.x5” CNR 24/71 50 - 70 dmm.

m Punto di rammollimento CNR 35/73 migliore di 65°C

n Punto di rottura CNR 43/72 migliore di -18°C

Il materiale lapideo, ottenuto dalla frantumazione di rocce di origine basaltica, dovra essere di forma
poliedrica, ben pulito ed esente da ogni traccia di argilla o sporco in genere e dovra avere le seguenti
caratteristiche:

requisiti di cui alla seguente tabella:

La granulometria e i quantitativi da impiegare devono rispondere alla seguente tabella:

GRANIGLIA BASALTICA

(% di passante)

Setacci

ASTM

mm 3-6 mm 4-8 mm 5-10 mm

1/2” 12,50 100%

3/8” 9,50 100% 92 - 97%

1/4” 6,25 100% 88 - 100% 27 - 32%

N. 4 4,75 92 — 100% 26 - 55% 3 - 13%

N.102,002-15%0-5%0 - 1%

N. 40 0,42 0% 0% 0%

Quantita da

impiegare It/mq.

4-66-77-8

E) CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE.

L’'Impresa ha obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la
relativa accettazione.

L’'Impresa € poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e per ogni
cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta
dovra essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso
i quali 'impresa ha ricavato la ricetta ottimale.

La Direzione dei Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di far eseguire nuove ricerche.
L’approvazione non ridurra comunque la responsabilita dell’lmpresa, relativa al raggiungimento dei
requisiti finali dei conglomerati in opera.

Una volta accettata dalla Direzione dei Lavori la composizione proposta, I'lmpresa dovra ad essa
attenersi rigorosamente comprovandone 'osservanza con esami giornalieri. Non sara ammessa una
variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a + 5% e di sabbia superiore a + 3% sulla
percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di + 1,5% sulla percentuale di additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale 0,35%.[1[Istabilita di
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Tali valori dovranno essere soddisfatti dallesame delle miscele prelevate allimpianto come pure
dall’esame delle carote prelevate in sito.

In ogni cantiere di lavoro dovra essere installato a cura e spese dell'Impresa un laboratorio idoneamente
attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione condotto da personale appositamente
addestrato.

In quest’ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza
giornaliera:

- la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi
all'uscita dei vagli di riclassificazione;

- la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume,
percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all’'uscita del mescolatore o a quella della tramoggia
di stoccaggio;

- la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. C.N.R.
n° 40 del 30.03.1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n° 39 del 23.03.1973), media
di due prove, stabilita e rigidezza Marshall. Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici
controlli delle bilance, delle tarature dei termometri dellimpianto, la verifica delle caratteristiche del
bitume, la verifica dellumidita residua degli aggregati all'uscita dall’essiccatore ed ogni altro controllo
ritenuto opportuno.

In cantiere dovra essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione Lavori sul quale
I'Impresa dovra giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.

In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuera, a sua discrezione, tutte
le verifiche, prove e controlli, atti ad accettare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle
prescrizioni contrattuali, con particolare riferimento alla categoria delle graniglie e pietrischetti di cui alle
Norme C.N.R..

Caratteristiche Metodo di prova Valori

a Prova Los Angeles CNR 34773 > 18%

b Coefficiente di frantumazione minore di 120

¢ Perdita per decantazione massimo 1

d Coeff. di levigatezza accelerata “CLA” CNR 140/92 > 0,40

e Coeff. Di forma CNR 95/84 > 3

f) FORMAZIONE E CONFEZIONE DEGLI IMPASTI.

Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita per garantire il perfetto
essiccamento, I'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea
riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso I'uso dell'impianto a scarico
diretto.

L’impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare miscele

del tutto rispondenti a quelle di progetto.
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Il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura
la cui efficienza dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita
uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell’additivo.
La zona destinata allammanimento degli inerti sara preventivamente e convenientemente sistemata per
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia
degli aggregati.

Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e 'operazione di
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.
Il tempo di mescolazione effettivo sara stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e
dell’'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo
ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovra mai scendere al di sotto
dei 25 secondi.

La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione dovra essere trai 150° C. 170° C. e quella del
legante tra 150° e 180° C. salvo diverse disposizioni della Direzione dei Lavori in rapporto al tipo di bitume
impiegato.

Per la verifica della suddetta temperatura, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge, degli impianti dovranno
essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

L’umidita degli aggregati all'uscita dell’essiccatore non dovra di norma superare lo 0,5%.

g) POSA IN OPERA DEGLI IMPASTI.

Siprocedera ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio ventilazione
ed alla spalmatura di un velo continuo di emulsione bituminosa al 60% in ragione di Kg. 0,600 a mq. di
ancoraggio.

Immediatamente fara seguito la stesa del conglomerato bituminoso in maniera che, a lavoro ultimato, la
carreggiata risulti perfettamente sagomata con profili e le pendenze prescritte dalla Direzione dei Lavori.
L'applicazione dei conglomerati bituminosi verra fatta a mezzo di macchine spanditrici-finitrici del tipo
approvato dalla Direzione dei Lavori, in perfetto stato di uso.

Le macchine per la stesa dei conglomerati, analogamente a quelle per la loro confezione, dovranno
possedere caratteristiche di automazione di precisione di lavoro tali che il controllo umano sia ridotto al
minimo.

Il materiale verra disteso a temperatura non inferiore a 130° C. di preferenza nei mesi di maggio, giugno,
luglio, agosto e settembre.

La stesa del conglomerato non pud e non deve essere eseguita, specie per il manto di usura e salvo
diversa prescrizione della Direzione dei Lavori, nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio; pud
essere eseguita nei mesi di ottobre, marzo ed aprile a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.
Il tempo massimo di trasporto del conglomerato, dal momento della produzione al momento della stesa,
non deve superare ore una e dovranno essere usati per il trasporto automezzi con cassone coperto.

Il conglomerato bituminoso sara compresso con rullo meccanico a rapida inversione di marcia, del peso

di 6-8 tonnellate. La rullatura comincera ad essere condotta a manto non eccessivamente caldo, iniziando
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il primo passaggio con le ruote motrici proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga
parzialmente all'altro; si procedera pure con passaggi in diagonale.

In corrispondenza dei tratti di interruzione del lavoro e dei margini della pavimentazione, si procedera
alla spalmatura con uno strato di bitume a caldo allo scopo di assicurare impermeabilita di adesione alla
superficie di contatto.

Ogni giunzione sara battuta e rifinita con appositi pestelli a base rettangolare opportunamente riscaldati,
la linea di giunzione longitudinale dovra ricadere lungo l'asse stradale.

Al termine della compattazione il conglomerato bituminoso dovra avere una densita uniforme in tutto lo
spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rivelata all'impianto o alla scesa.
Tale valutazione sara eseguita sulla produzione giornaliera secondo Norma B.U. C.N.R. n° 40 (30 marzo
1973), su carote di 15 cm. Di diametro; il valore risultera dalla media di due prove.

La superficie sara priva di ondulazioni, un'asta rettilinea lunga 4 metri posta su di essa avra la faccia di
contatto distante al massimo 5 millimetri, e solo in qualche punto singolare dello strato. La rullatura dovra
iniziare sul bordo procedendo verso il centro della carreggiata. | singoli passaggi devono essere di
lunghezza leggermente diversa in modo da non finire sempre alla medesima sezione trasversale. Il rullo
tandem da 6-8 tonnellate deve seguire da presso la finitrice e dovra essere abbinato ad un rullo a tre
ruote da 14 a 18 tonn. o ad un rullo gommato dello stesso peso tale da assicurare la compattazione
uniforme e una sostanziale impermeabilizzazione del manto stesso.

Infine su tutta la superficie della pavimentazione dovra essere eseguito un trattamento superficiale di
sigillo con emulsione bituminosa al 60% in ragione di kg. 0,600 per metro quadrato saturata con sabbia
calcarea compreso e compensato con il prezzo del conglomerato bituminoso.

h) ATTIVANTI L'ADESIONE BITUME - AGGREGATO

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati devono essere impiegate speciali sostanze
chimiche attivanti I'adesione tra bitume e aggregato (DOPES di adesivita).

Esse saranno impiegate obbligatoriamente negli strati di base e di collegamento mentre per quello di
usura lo saranno ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori.

Si avra cura di scegliere tra i prodotti in commercio quelle che sulla base di prove comparative effettuate
presso i laboratori autorizzati avra dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche
anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate.

Il dosaggio potra variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle
caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume.

| tipi i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione dei
Lavori.

L'immissione delle sostanze attivanti del bitume dovra essere realizzata con idonee attrezzature tali da
garantire la perfetta dispersione e I'esatto dosaggio.

i) NORME DA RISPETTARE PER LA STESA DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO

Durante la stesa del conglomerato bituminoso a caldo I'lmpresa dovra adottare tutti gli accorgimenti
necessari per la sicurezza, fluidita e regolazione della circolazione stradale e mantenerli in perfetta

efficienza sia di giorno che di notte.
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La segnaletica da apporre dovra essere conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285
(Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione del Nuovo Codice della Strada).

In caso di restringimento della carreggiata il traffico dovra essere regolato in base allo Art. 42 del D.P.R.
16 dicembre 1992 n° 495 sopracitato.

Rimane chiaro che I'lmpresa si assume, ora per allora, tutta le responsabilita, sia civili che penali, per
eventuali danni a persone o cose in genere, che potrebbero accadere in conseguenza dei lavori o per
mancanza di segnali o per l'inefficienza di questi o per tutte le altre cause possibili, ed esonera
completamente '’Amministrazione Provinciale di Siena ed il personale ad essa dipendente incaricato
esclusivamente di verificare il buon andamento dei lavori stessi nell'interesse dell' Amministrazione.
L'impresa dovra dichiarare nell’'offerta di partecipazione alla gara di appalto di obbligarsi, pena la
risoluzione dell’eventuale contratto ad approvvigionarsi, del materiale presso impianti ubicati ad una

distanza non superiore a 120 Km. dal cantiere.

F) LAVORI COMPLEMENTARI
art. 91 — AIUOLE

La delimitazione delle aiuole di separazione tra la sede stradale e la pista ciclabile é realizzato mediante
cordonato liscio 10x25x100 prefabbricato in calcestruzzo di cemento vibrocompresso murato con malta
cementizia a gli 3,5 di cemento R 3,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizzia a 4,5 qli
di cemento R 32,5 e la fondazione in calcestruzzo RcK 15.

L’'opera, fuori terra per cm 10, sara completata con riporto di terreno vegetale, previa lavorazione del
piano sottostante, tale da permettere la piantumazione di speciali arbusti in modo da separare la pista

ciclabile dalla strada esistente.

art.92 - DELINEATORI STRADALI E BARRIERA METALLICA GUARD-RAIL

Barriera metallica Guard-rail

La barriera metallica del tipo "guard-rail" secondo quanto stabilito dalla legge 21.04.1962, art. 1 lett. F)
della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 11.07.1987, n. 2337 dovra essere in acciaio a doppia
ondulazione e dovra essere, al fine di garantire una migliore sicurezza al pubblico transito, le seguenti
caratteristiche dei suoi componenti:

nastro: deve essere formato con acciaio di qualita S275 con resistenza allo snervamento minima di 28
Kg/mmz2 ed una resistenza minima a rottura a trazione di 45 Kg/mmz. Lunghezza utile mt. 3,60 (totale
3,92) o mt. 3,00, sovrapposizione cm. 32 sviluppo in piano mm. 475; profilato a doppia onda profondita
80 mm. circa, altezza della fascia dopo la lavorazione 31 cm., spessore della lamiera 3 mm. -. Zincatura
a caldo con 300 gr. di zinco minimo per facciata. Oltre agli otto fori per ciascuna estremita destinati al
collegamento dei nastri e i fori centrali per I'aggancio del nastro al distanziatore, dovra avere un foro

centrale aggiuntivo in mezzeria (1,80) per il montaggio dell’eventuale palo aggiuntivo.
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palo: saranno costruiti in lamiera di acciaio FE 360 con spessore della lamiera di mm. 6, profilato o
stampato a C delle dimensioni di 80x120x80 mm., altezza di mt.2,00 e zincato a caldo con 300 gr. di
zinco minimo per facciata.

distanziatore: del tipo a C con altezza di cm.32, sezione di mm. 50x65x50, spessore minimo della lamiera
di acciaio FE 360 di mm. 2,5. bulloneria: n.8 bulloni con dado 16 MA x 27, con testa ovale e n.1 bullone
16 MA x 115 centrale, tutti di resistenza classe 4,9 zincati a caldo, rondelle da 40 mm., piastrina
copriasola antisfilamento e bullone centrale delle dimensioni di mm. 100x45x4.

Delineatori stradali

| delineatori stradali per la segnalazione del limite del piano viabile dovranno rispondere a tutte le
caratteristiche previste dall'Art. 173 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della
Strada di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive integrazioni e modificazioni.

Dovranno essere installati ad una distanza costante in rettilineo, al massimo 50 m., ed infittiti in curva
con criterio differenziale in relazione al raggio di curvatura. Gli intervalli di posa devono comungque essere
il pit possibile uniformi sullo stesso tratto di strada, in modo da costituire una guida ottica omogenea.
Indicativamente va adottata la spaziatura risultante dalla seguente tabella:

Raggio della curva distanza tra i delineatori (ml.) (ml.)

FINO @30 v 6
da30a50....ccccceeiieeiiiiiiiieieee e 8

da 50 a 100 ..cccceevvvereeiiiie e 12

da 100 @ 200........cccceeeviiveeeeiiiiree e 20

da 200 @ 400.......cccceevivieeeiiieee e 30

Oltre 400 .................. intervallo adottato in rettilineo

La spaziatura dovra essere adeguatamente ridotta anche in rettilineo in zone abitualmente nebbiose.
Devono essere collocati al limite esterno della banchina e comunque non a meno di 50 cm. dal bordo
esterno della carreggiata.

L'altezza fuori terra del delineatore deve essere compresa tra 70 e 110 cm. (quindi, complessivamente,
deve avere una altezza di 90 - 130 cm. considerando di interrarne 20 cm.); la sezione triangolare con
spigoli arrotondati, deve potersi inscrivere in un rettangolo di cm. 10x12 con lato minore parallelo all'asse
stradale.

Dovranno essere di colore bianco con fascia nera alta 25 cm. posta nella parte superiore, nella quale
devono essere inseriti elementi rifrangenti volti verso le correnti di traffico interessate, e cioé sul lato
destro deve apparire un elemento rifrangente di colore rosso, sul lato sinistro deve apparire un elemento
rifrangente di colore bianco; entrambi gli elementi rifrangenti devono avere una superficie minima di 60
cmg. -.

Il materiale e le caratteristiche devono essere tali da non costituire pericolo in caso di collisione da parte

dei veicoli.
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Le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali da usare per la costruzione dei delineatori, le dimensioni
e le forme degli stessi, nonche i requisiti fotometrici e colorimetrici degli elementi rifrangenti sono stabiliti
con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministero dei LL.PP., pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale.

In mancanza del suddetto disciplinare, i delineatori dovranno avere le seguenti caratteristiche secondo
le indicazioni impartite dalla circolazione del Ministro LL.PP. n.1520, del 28.09.1981, e cioé dovra essere
costruito in materiale plastico "polietilene" ad alta densita, di colore bianco con un tenore di pigmento
(biossido di titanio) di almeno il 2% ed avere spessore delle pareti non inferiore ai 2 mm. -. | valori di
rifrangenza minimi dei due dispositivi rifrangenti dovranno essere: bianco 50 e rosso 12 mca/lux per
cmgq., ed essere omologati dal Ministero LL.PP. a norma dell'art. 607 del Regolamento di esecuzione del
(vecchio) Codice della Strada e quindi portare impresso il marchio "Approvazione Ministero LL.PP.";
incassati in apposito alloggiamento e opportunamente orientati e fissati stabilmente in modo da evitare
infiltrazione di polvere e umidita. Il delineatore dovra essere costruito esclusivamente mediante
soffiaggio, in appositi stampi, di una candela continua di polietilene ad alta densita e della migliore qualita,
arricchito di additivi antinvecchiamento. Il delineatore dovra avere il peso non inferiore a Kg. 1,100. Il
materiale impiegato dovra essere sufficientemente elastico ed avere una elevata resistenza strutturale
con stabilita alle escursioni termiche garantita per una temperatura minima di -60° C. e massima di +80°
C., resistere agli agenti chimici dei sali antigelo, solventi e gas di scarico dei veicoli, e stabilita dei colori
ai raggi ultravioletti.

Prima della fornitura e posa in opera dei delimitatori I'lmpresa dovra presentare alla Direzione dei Lavori,
il campione del segnalimite per le prove di laboratorio da effettuare presso l'lstituto Sperimentale

riconosciuto a cura e spese dell'Appaltatore.

art. 93 - LAVORI IN FERRO

Il ferro e l'acciaio delle qualita prescritte precedentemente dovranno essere lavorati diligentemente con
maestria e regolarita di forme, precisione di dimensioni e con particolare attenzione nelle saldature e
bullonature.

Saranno rigorosamente rifiutati quei pezzi che presentassero il piu leggere indizio di imperfezione. Per
la ferramenta di qualche entita, I'Appaltatore dovra preparare e presentare alla Direzione dei Lavori un
campione il quale dopo approvato dalla direzione stessa, dovra servire da modello per tutta la provvista.
Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione, dovra essere eseguita la coloritura a
due mani di minio e due mani successive di olio di lino con biacca e tinta scelta.

Per l'acciaio da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato vengono richiamate le norme
contenute nel D.M. 16 giugno 1976, avvertendo che la lavorazione dovra essere fatta in modo che

l'armatura risulti esattamente corrispondente per dimensioni ed ubicazione alle indicazioni di progetto.

art. 95 - LAVORI IN LEGNO
Tutti i lavori in legno dovranno essere realizzati con legname di castagno trattato con vernici protettive:
La balaustra in legname dovra essere realizzata con travetti delle dimensioni di cm 10x10 con piantone

ogni m. 1,50 di interasse e alto fuori terra di metri 1, affogato in pilastrino di calcestruzzo di cemento RcK
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15 di dimensioni cm 40x40 e profondo cm 60. Tutta la struttura avra i componenti imbullonati tra di loro

in modo da rendere facile la sostituzione dei vari componenti deteriorati

art.96 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi di elenco ma non specificati e descritti nei precedenti articoli che

si rendessero necessari si seguiranno le migliori norme d'arte per la loro esecuzione.

art. 97 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti o
si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25
maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilita e collaudo dei lavori per conto dello Stato, ovvero si
provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'lmpresa a norma dell'Art. 19
dello stesso Regolamento, oppure saranno fatte dall’Appaltatore a richiesta della Direzione apposite
anticipazioni in denaro sull'importo delle quali sara corrisposto l'interesse di cui alle disposizioni dell'art.
28 del Capitolato Generale. Il tutto in ottemperanza alle nuove disposizioni di cui alla Legge-quadro sui
LL.PP. (L.109/94 e succ. integr. e modif.).
Gli operai dei lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi Le macchine ed attrezzi dati a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di sensibilita e provvisti
di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

art. 98 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Prima di dare inizio ai lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamenti delle strade
esistenti ricostruzione di arginature pensili nuove varianti ai corsi d'acqua, ecc., I'Impresa é tenuta ad
informarsi presso gli enti proprietari se eventualmente, nelle zone nelle quali ricadono le opere stesse,
esistano cavi sotterranei o condutture di ogni genere.
In caso affermativo I'lmpresa dovra comunicare agli enti proprietari di dette opere la data presumibile
dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresi, tutti quei dati (ubicazione, profondita)
necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni
alle accennate opere.
Il maggiore onere al quale I'l'mpresa dovra sottostare per I'esecuzione delle opere in dette condizioni, si
intende compreso e compensato nei prezzi d'elenco.
Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, I'lmpresa
dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade
che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei Lavori.
Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate 'unica responsabile rimane
l'impresa, restando del tutto estranea I'Amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile

che penale.
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In genere I'lmpresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra pit conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio insindacabile della Direzione dei
Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro
un termine perentorio, senza che l'impresa possa rifiutarsi o fare oggetto di richieste di speciali compensi.
G) OPERE IN CEMENTO ARMATO

| conglomerati cementizi, gli acciai, le parti in metallo dovranno essere conformi alla normativa vigente in
materia e alle prescrizioni richiamate dal presente capitolato per tutte le opere in cemento armato,
cemento armato precompresso e strutture metalliche.

Le prescrizioni di cui sopra verranno quindi applicate a solai, coperture, strutture verticali e orizzontali e
a complessi di opere, omogenee o miste, che assolvono una funzione statica con l'impiego di qualunque
tipo di materiale.

Tutte le fasi di lavoro sui conglomerati e strutture in genere saranno oggetto di particolare cura da parte
dell'Appaltatore nell'assoluto rispetto delle qualita e quantita previste.

LEGANTI

Nelle opere in oggetto dovranno essere impiegati esclusivamente i leganti idraulici definiti come cementi
dalle disposizioni vigenti in materia.

INERTI

Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non friabili, non
gelivi e privi di sostanze organiche, argillose o di gesso; saranno classificati in base alle dimensioni
massime dell'elemento piu grosso.

Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla preventiva approvazione
della Direzione lavori.

La curva granulometrica dovra essere studiata in modo tale da ottenere la lavorabilita richiesta alle
miscele, in relazione al tipo di impiego e la massima compattezza necessaria all'ottenimento delle
resistenze indicate.

ACQUA

L'acqua per gli impasti dovra essere limpida, priva di sali (in particolare cloruri e solfati), non aggressiva
e rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa.

ARMATURA

Oltre ad essere conformi alle norme vigenti, le armature non dovranno essere ossidate o soggette a
difetti e fenomeni di deterioramento di qualsiasi natura.

IMPASTI

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno
essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del
conglomerato.

L'impiego di additivi dovra essere effettuato sulla base di controlli sulla loro qualita, aggressivita ed

effettiva rispondenza ai requisiti richiesti.

110



Il quantitativo dovra essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acqua-cemento e
considerando anche le quantita d'acqua presenti negli inerti; la miscela ottenuta dovra quindi rispondere
alla necessaria lavorabilita ed alle caratteristiche di resistenza finali previste dalle prescrizioni.

L'impasto verra effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire I'effettivo controllo sul
dosaggio dei vari materiali; I'impianto dovra, inoltre, essere sottoposto a periodici controlli degli strumenti

di misura che potranno anche essere verificati, su richiesta della Direzione lavori, dai relativi uffici abilitati.

CAMPIONATURE

Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per I'opera, la Direzione lavori
fara prelevare, nel luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli impasti usati nelle quantita e con le
modalita previste dalla normativa vigente, disponendo le relative procedure per |'effettuazione delle prove
da eseguire ed il laboratorio ufficiale a cui affidare tale incarico.

POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO - TRASPORTO

Il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello d'uso dovra essere effettuato con contenitori
idonei sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o su betoniere dotate di contenitori rotanti.
Il tempo necessario per il trasporto e lI'eventuale sosta prima del getto non deve superare il tempo
massimo consentito per garantire un getto omogeneo e di qualita; nel calcestruzzo ordinario questo
tempo massimo sara di 45/60 minuti e, nel caso di calcestruzzo preriscaldato, di 15/30 minuti.

Il tempo minimo di mescolamento dovra essere di 5 minuti ca. oppure 30 giri del contenitore rotante.
CONTROLLO DEI CASSERI

Prima dell'effettuazione del getto i casseri, le armature e gli eventuali inserti verranno accuratamente
controllati e saranno verificati gli allineamenti, le posizioni, la pulizia interna e del fondo.

GETTO DEL CONGLOMERATO

Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di
lavorabilita che dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto.

Durante lo scarico dovranno essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di segregazione negli
impasti.

Il getto verra eseguito riducendo il piu possibile l'altezza di caduta del conglomerato ed evitando ogni
impatto contro le pareti delle casseforme od altri ostacoli; si dovra, quindi, procedere gettando, in modo
uniforme, per strati orizzontali non superiori a 40 cm. vibrando, contemporaneamente al procedere del
getto, le parti gia eseguite.

Il getto dovra essere effettuato con temperature di impasto comprese trai 5 ed i 30 gradi C e con tutti gli
accorgimenti richiesti dalla Direzione lavori in funzione delle condizioni climatiche.

RIPRESA DEL GETTO

Il getto andra eseguito in modo uniforme e continuo; nel caso di interruzione e successiva ripresa, questa
non potra avvenire dopo un tempo superiore (in funzione della temperatura esterna) alle 2 ore a 35 gradi
C oppure alle 6 ore a 5 gradi C.

Qualora i tempi di ripresa superassero tali limiti si dovranno trattare le zone di ripresa con malte speciali

ed accorgimenti indicati dalla Direzione lavori.
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VIBRAZIONE

La vibrazione avra come scopo la costipazione del materiale e potra essere:

- interna (immersione)

- esterna (sulle casseforme)

- su tavolo

- di superficie.

La vibrazione per immersione verra eseguita con vibratori a tubo o lama secondo le dimensioni ed il tipo
di casseforme usate per il getto.

Il numero ed il diametro dei vibratori sara stabilito in funzione della seguente tabella:

diametro ago (mm) capacita (mc/h)

251/3

35/50 5/10

50/75 10/20

100/150 25/50

Si dovranno, inoltre, usare vibratori con ampiezza di vibrazione maggiore di 1 mm. e frequenza compresa
tra 10.000 e

12.000 cicli per minuto.

La frequenza di vibrazione dovra essere scelta in rapporto al tipo di granulometria impiegato secondo la
seguente tabella

indicativa:

diametro inerte (cm) frequenza (c.p.m.)

6 1500

1.5 3000

0.6 6000

0.2 12000

fino e cemento 20000

Nell'esecuzione della vibrazione dovranno essere osservate anche le prescrizioni riportate di seguito:

- il getto sara eseguito in strati uniformi di spessore non superiore a 30/40 cm.;

- il vibratore sara inserito nel getto verticalmente ad intervalli stabiliti dalla Direzione lavori;

- la vibrazione dovra interessare per almeno 10/15 cm. lo strato precedente;

- i vibratori dovranno essere immersi e ritirati dal getto a velocita media di 10 cm/sec.;

- il tempo di vibrazione sara compreso tra 5/15 secondi;

- la vibrazione sara sospesa all'apparire, in superficie, di uno strato di malta ricca d'acqua;

- @ vietato l'uso di vibratori per rimuovere il calcestruzzo;

- si dovra avere la massima cura per evitare di toccare con l'ago vibrante le armature predisposte nella
cassaforma.

La vibrazione esterna sara realizzata mediante I'applicazione, all'esterno delle casseforme, di vibratori
con frequenze comprese tra i 3.000 ed i 14.000 cicli per minuto e distribuiti in modo opportuno.

La vibrazione su tavolo sara realizzata per la produzione di manufatti prefabbricati mediante tavoli vibranti

con frequenze comprese tra i 3.000 ed i 4.500 c.p.m.
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| vibratori di superficie saranno impiegati, conformemente alle prescrizioni della Direzione lavori, su strati
di conglomerato non superiori a 15 cm.

Salvo altre prescrizioni, non & consentita la vibrazione di calcestruzzi con inerti leggeri.
MATURAZIONE

La normale maturazione a temperatura ambiente sara effettuata nel rispetto delle ordinarie precauzioni
e delle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dalla Direzione lavori.

DISARMO

Per i tempi e le modalita di disarmo si dovranno osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa
vigente e le eventuali specifiche fornite dalla Direzione lavori; in ogni caso il disarmo dovra avvenire per
gradi evitando di introdurre, nel calcestruzzo, azioni dinamiche e verra eseguito dopo che la resistenza
del conglomerato abbia raggiunto il valore richiesto.

ACCIAIO

Tutti i materiali in acciaio usati per la realizzazione di opere in cemento armato dovranno avere
caratteristiche conformi alle prescrizioni della normativa vigente, certificate da idonei documenti di
accompagnamento e confermate dalle prove fatte eventualmente eseguire dalla Direzione lavori presso

laboratori riconosciuti.

H) DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI | LAVORI STRADALI

art. 99 - PONTI, PONTICELLI E TOMBINI

Quando si rendera necessario, sara provveduto al restauro ed alla costruzione di ponti, ponticelli e
tombini, conformi ai tipi riportati nei disegni delle opere d'arte, salvo la facolta della Direzione dei Lavori,
di apportare, in corso d'opera, qualora lo ritenesse necessario, modifiche oltre che alla ubicazione, al

numero delle opere stesse ed ai medesimi tipi.

art. 100 - MURI DI SOSTEGNO E DI CONTRORIPA — GABBIONATE

Nei tratti della strada sviluppati in terreni a forte pendio trasversale, sui quali le scarpate dei rilevati non
trovassero sicuro appoggio o risultassero soverchiamente prolungate, le terre dovranno essere sostenute
con muri in calcestruzzo o gabbionate, secondo quanto sara prescritto dalla Direzione dei Lavori.

Muri in calcestruzzo o gabbionate saranno pure costruiti a sostegno dalle scarpate dei tagli, ogni
gualvolta questi dovessero, per notevole altezza, essere praticati in terreni soggetti a scoscendimenti.
Salvo le modifiche che volta per volta sara per indicare la Direzione dei Lavori, i muri e le gabbionate
avranno le forme e dimensioni risultanti dai tipi riportati nei disegni allegati al progetto.

Salvo diverse indicazioni della Direzione dei Lavori, &€ compito dell'lmpresa, nei casi di opere d'arte di
particolare rilievo, provvedere al calcolo e al dimensionamento delle opere, inoltrare le richieste di
particolari permessi che si rendessero necessari nonché il deposito degli elaborati presso il Genio Civile

Regione Toscana o altro Ente interessato.

art. 101 - DELINEATORI STRADALI E BARRIERA METALLICA GUARD-RAIL
113



Delineatori stradali

Quando i lavori riguardano tratti di strada esistente, i delineatori stradali interessati dai lavori medesimi
saranno opportunamente rimossi con la massima cura al fine di non danneggiarli, a spese
dell'Appaltatore e accantonati, sempre a sua cura e spese, in appositi luoghi indicati dalla Direzione dei
Lavori per il successivo riutilizzo; potranno altresi essere adoperati dall'lmpresa per la segnalazione del
cantiere solo previa esplicita autorizzazione da parte della Direzione dei Lavori e sempre a condizione
che ultimati i lavori, vengano recuperati, ripuliti ed eventualmente ripristinati degli elementi mancanti o
non piu idonei (dispositivi rifrangenti, asta di ancoraggio), affinché possano risultare di nuovo
perfettamente idonei per essere riposizionati sulla strada.

Nel caso di costruzione di tratti di strada ex-novo, i delineatori dovranno essere apposti dall'Appaltatore
secondo quanto prescritto dal relativo prezzo di elenco, attenendosi scrupolosamente a tutte le
disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nonché a quanto prescritto nelle prescrizioni normative
riguardo le caratteristiche fisiche, chimiche, colorimetriche, fotometriche e dimensionali dei delineatori
stessi.

Barriera metallica guard-rail

Qualora i lavori riguardino tratti di strada esistente, le eventuali barriere metalliche gia installate,
interessate dai lavori medesimi, saranno opportunamente smontate e rimosse con cura dall'Appaltatore
a sue spese e accantonate, sempre a sua cura e spese, in appositi luoghi indicati dalla Direzione dei
Lavori per il successivo riutilizzo. Nel caso in cui i alcuni elementi, durante lo smontaggio vengano
danneggiati in modo tale da comprometterne il recupero, saranno integrati e/o sostituiti con altri, di idonee
dimensioni e caratteristiche, e pagati con il relativo prezzo di elenco, o eventualmente forniti direttamente
dallAmministrazione.

Qualora la Direzione dei Lavori ritenga a suo giudizio I'Appaltatore responsabile del danneggiamento ai
materiali per aver condotto negligentemente il lavoro di recupero, o senza le necessarie attrezzature,
I'Appaltatore € tenuto a fornire a sue spese i materiali danneggiati.

Nel caso di fornitura e posa in opera di tratte di barriera ex-novo, queste dovranno essere apposte
dall'Appaltatore secondo quanto prescritto dal relativo prezzo di elenco, attenendosi scrupolosamente a
tutte le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nonché a quanto prescritto nelle disposizioni di

legge riguardo le caratteristiche fisiche, chimiche e dimensionali che deve avere la barriera.

art.102 - RIVESTIMENTI DI FOSSI, PLATEE E SCARPE

Le sponde e il fondo dei fossi, nei tratti a forte pendio e scavate in terreni soggetti ad essere corrosi dalle
acque, dovranno, se verra ordinato dalla Direzione dei Lavori, avere un rivestimento in calcestruzzo.

Cosi pure potra essere disposto il rivestimento alle scarpe dei rilevati, che per qualsiasi causa, non
presentassero la voluta stabilita ed anche alle platee dei ponticelli e tombini qualora se ne manifestasse
la necessita e sempreché non fosse altrimenti disposto dal presente Capitolato o non risulti qualche

speciale modalita di esecuzione dai disegni.
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art. 103 - FONDAZIONE STRADALE

La fondazione stradale che dovra formare il sostegno delle sovrastruttura in conglomerato bituminoso
verra eseguita con misto granulometrico “stabilizzato” di cava, dello spessore prescritto o da prescriversi
all'atto esecutivo, da costruire entro l'adatto cassonetto da scavare nella piattaforma stradale, con le
modalita indicate successivamente. La sagoma superficiale di questo sottofondo sara in genere parallela

a quella superficiale della sovrastruttura.

art. 104 - SOVRASTRUTTURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

La sovrastruttura verra eseguita generalmente in conglomerato bituminoso per strato di base e/o di
collegamento dello spessore prescritto o da prescriversi all'atto esecutivo e da un manto di usura in
conglomerato bituminoso chiuso dello spessore prescritto.

art. 105 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al progetto debbono ritenersi unicamente
come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L'Amministrazione si riservera
percio la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti ai tracciati
planimetrici ed alla ubicazione delle opere, che riterra opportuno, nell'interesse della buona riuscita e
nella economia dei lavori, senza che I'lmpresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e
indennizzi di qualsiasi natura e specie, ai sensi dell'Art. 25 della Legge 11.02.94, n. 109 e successive

modifiche ed integrazioni.

CAPO2

NORME SPECIFICHE PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE STRADALI

art. 106 - NORME GENERALI
Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero o a peso
in relazione a quanto é previsto nell'elenco dei prezzi.
I lavori saranno liquidati in base alle misure prese in contraddittorio che saranno rilevate mano a mano
che si procedera all'esecuzione dei lavori medesimi e riportate su appositi libretti che saranno firmati
dagli incaricati dei Lavori e dall'lmpresa.

Resta sempre salva ad ogni caso, la possibilita di verifica in occasione delle operazioni di collaudo.

art. 107- LAVORI IN ECONOMIA
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Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi
solo per lavori del tutto secondari. In ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non

corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della Direzione dei Lavori.

art. 108 - MATERIALI A PIE' D'OPERA

| prezzi di elenco per i materiali a pie d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a)- alle provviste dei materiali a pie d'opera che I'Appaltatore € tenuto a fare a richiesta della Direzione
dei Lavori, come ad esempio, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, ecc.,
alla cui esecuzione provvede direttamente I'Amministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaia o
pietrisco, quando I'lmpresa non debba effettuarne lo spandimento;

b)- la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di Ufficio e nel caso di rescissione
coattiva oppure di scioglimento del contratto;

¢)- alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nelle situazioni provvisorie;

d)- alla valutazione delle provviste a pie d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione quando
per variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nei lavori.

| detti prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi, ai quali deve
essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul luogo

dell'impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

art. 109 - MOVIMENTI DI MATERIE

a)- Scavi e rilevati per la formazione dei corpi arginali. Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti
per la formazione dei corpi arginali e relative scarpate, per formazione ed approfondimento di cunette,
fossi di guardia, canali, per disfacimento di massicciate, per la costruzione di rampe di accesso, verra
determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel
profilo longitudinale esecutivo, che saranno rilevate in contraddittorio dell'lmpresa all'atto della consegna,
salvo la facolta dell'lmpresa ed alla Direzione dei Lavori intercalarne altre o di spostarle a monte o a valle
per meglio adattarle alla configurazione del terreno.

In base alle sezioni ed al profilo longitudinale verranno determinati dei punti di passaggio fra scavo e
rilevato per tenere in debito conto nella valutazione dei relativi volumi.

Lo scavo del cassonetto, nei tratti di trincea, nelle cunette e dei fossi di guardia, sara pagato col prezzo
dello scavo di shancamento.

L'eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato s'intende compensato col prezzo relativo alla
formazione del rilevato stesso.

Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbhancamento in genere, comprende il taglio delle piante,
I'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., lo scavo di trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego
od a deposito a qualsiasi distanza, la perfetta profilatura delle scarpate, nonché tutti gli oneri derivanti

dagli eventuali puntellamenti ed armature, quelli gia ricordati per I'apertura e la manutenzione di strade
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private, diritti di passo, occupazione dei terreni per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti di
acqua di qualsiasi importanza, ecc., ecc. Negli scavi di sbhancamento s'intende compresa pure la roccia
dura da mina in qualunque proporzione.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, I'approfondimento di fossi esistenti, verranno valutati
e compensati con il prezzo degli scavi di shancamento.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, I'approfondimento di fossi esistenti, verranno valutati
e compensati con il prezzo degli scavi di shancamento.

Il materiale proveniente dagli scavi in genere, in quanto idoneo, resta di proprieta dell'’Amministrazione
appaltante che ne disporra come riterra opportuno. Il suo trasporto nei luoghi di accatastamento od
immagazzinamento, sara a carico dell'impresa, intendendosi I'onere compreso e compensato coi relativi
prezzi di elenco riguardanti gli scavi.

Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito verra ricavato in base alla
differenza fra il volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per il
reimpiego dalla Direzione dei lavori.

Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intendono compresi
gli oneri relativi all'acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a
lavoro ultimato, al pagamento di tutte le indennita di occupazione di terreni, le spese per permessi, oneri
e diritti di estrazione, dei fiumi e simili e da aree demaniali e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per
gli scavi di sbancamento.

Il prezzo relativo alla sistemazione e compattazione dei rilevati costruiti per la formazione della sede
stradale e relative pertinenze.

Esso comprende anche I'onere della preparazione del piano di posa del rilevato e cioé fino al max. h.
cm. 30, la eliminazione dello strato vegetale di radici, erbe, limi e argille contenenti materie organiche
che sussistano sul piano di posa del rilevato stradale medesimo e la gradonatura della scarpata esistente.
b)- Scavi di shancamento e scavi di fondazione all'asciutto od in presenza di acqua per I'impianto
di opere d'arte, ecc. - Ai sensi degli artt. 19 e 20 precedenti, si stabilisce che per le opere da eseguire
nelle trincee verranno considerati come scavi di fondazione solamente quelli eseguiti al di sotto del piano
orizzontale, od inclinato, secondo il pendio longitudinale, dal fondo della cunetta sistemata. Tutti gli altri
scavi eseguiti al di sopra del predetto piano, se anche servono per far luogo alle murature, verranno
considerati come scavi di shancamento e saranno pagati a metro cubo coi relativi prezzi di elenco.
Nelle opere esterne alle trincee saranno considerati scavi di fondazione quelli posti al di sotto del piano
di sbancamento o quelli al di sotto del piano orizzontale passante dal punto piu basso del terreno naturale
interessante la fondazione dell'opera.

gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base
di fondazione per la sua profondita sotto il piano orizzontale indicato dall'art. 20 e come sopra detto e
soltanto al volume cosi calcolato si applicheranno i prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che
essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato col

prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo e qualunque puntellatura occorrente.
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Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo degli scavi abbia pareti scampanate, la base di fondazione
di cui sopra s'intendera limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e Io scavo di scampanatura
per il suo effettivo volume,

andra in aggiunta a quello precedentemente computato.

Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di sbancamento, oltre agli obblighi sopra specificati,
I'Appaltatore dovra

ritenersi compensato:

1) - di tutti gli oneri e le spese relative agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi,
innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato, o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza,
sistemazione delle materie a rifiuto ed indennita di deposito;

2) - delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo,
per le formazioni di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte
d'acqua od altre condotte in genere e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome stabilite;

3) - della eventuale perdita parziale, od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellature ed armature
di qualsiasi entita, occorrenti per l'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare
franamenti di pareti di scavi di shancamento;

4) - di ogni altra spesa, infine, necessaria per la esecuzione completa degli scavi di cui trattasi. Gli scavi
e tagli di scarpate da praticare nei rilevati gia eseguiti, per la costruzione di opere murarie e di
consolidamento, saranno sempre considerati come scavi di shancamento per tutta la parte sovrastante
al terreno preesistente alla formazione dei rialzi stessi.

| prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al volume di
scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore
che delimitano le varie zone successive, a partire dalla quota di sbancamento fissata in uno dei modi
sopraindicati e proseguendo verso il basso.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo entro i limiti di ciascuna zona risultera dal volume ricadente
nella zona stessa e dall'applicazione del volume stesso del prezzo di elenco fissato per lo scavo nella

ripetuta zona.

art. 110 - RIEMPIMENTI IN PIETRAME E CONGLOMERATI

a) - Riempimento con pietrame a secco.

Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, fognoli per lo sgrondo
delle acque dai sottofondi, sara valutato al metro cubo per il volume effettivo col prezzo di elenco relativo.
b) - Calcestruzzi, smalti, cementi armati e cappe.

Il calcestruzzo per fondazioni, murature, volti, ecc., gli smalti ed i cementi armati, costruiti in getto in
opera, saranno pagati al metro cubo di calcestruzzo o di smalto, escluso il ferro da impiegare per i
cementi armati, che verra pagato a parte a peso ed a chilogrammo, e misurati in opera in base alla
dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli

scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali
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smussature previste in progetto agli spigoli che avesse il cateto della loro sezione trasversale, od al piu
uguale, a dieci centimetri.

| calcestruzzi, gli smalti ed i cementi armati costruiti di getto fuori opera, saranno valutati sempre in
ragione del loro effettivo volume, senza detrazione del volume del ferro per i cementi armati quando
trattasi di travi, solette, pali o altri attrezzi consimili, ed in ragione del minimo parallelepipedo retto a base
rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo quando trattasi di pezzi sagomati 0 comunque ornati per
decorazione, pesandosi poi sempre a arte il ferro occorrente per le armature interne dei cementi armati.
Nei prezzi di elenco dei calcestruzzi, smalti, lastroni e cementi armati sono anche compresi gli stampi di
ogni forma, i casseri, casseforme e cassette per il contenimento del calcestruzzo, le armature in legname
di ogni sorta, grandi e piccole per sostenere gli stampi, i palchi provvisori di servizio e 'innalzamento dei
materiali, nonché per le volte, anche le centine.

| tombini tubolari saranno contabilizzati come calcestruzzo ordinario (per fondazione) classe 250 per
metro cubo di impasto.

L'eventuale tubo in calcestruzzo impiegato per la formazione del cunicolo non verra contabilizzato, ma si
procedera alla detrazione del vuoto effettivo (senza percio tenere conto della deduzione dello spessore
del tubo), dal volume complessivo del calcestruzzo. Nel caso di attraversamenti secondari per accessi

campestri, ecc., verranno contabilizzati come sopra esposto.

art. 111 - DEMOLIZIONI DI MURATURE

Il prezzo fissato in tariffa per le demolizioni delle murature si applichera al volume effettivo delle murature
demolite.
Tale prezzo comprende i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nell'art. 26 precedente ed in

particolare la scelta, I'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.

art. 112 - ACCIAIO TONDO PER CALCESTRUZZO

Il peso dell'acciaio tondo di armatura del calcestruzzo, verra determinato mediate il peso corrispondente
ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le qualita superiori alle prescrizioni, le legature e le
sovrapposizioni per le giunte non ordinate.

Il peso dell'acciaio verra in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioe lo sviluppo
lineare effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature ed uncinature) e moltiplicando per il peso
unitario dati delle tabelle Ufficiali U.N.I.. Col prezzo fissato l'acciaio sara fornito e dato in opera nelle
casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature o legature ordinate dalla Direzione dei

Lavori, curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quelli dei disegni esecutivi.

art. 113 - GABBIONATE
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Le gabbionate saranno misurate geometricamente al metro cubo in base al loro volume effettivo,
risultante a riempimento avvenuto nel gabbione.
Nel relativo prezzo di elenco si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura dei
gabbioni, del filo per le legature, della fornitura a pié d'opera del pietrame, di tutte le operazioni necessarie
per il riempimento, come la sistemazione di eventuali tiranti, ecc., della posa in opera del pietrame, delle
cuciture e quant'altro occorra per dare il lavoro completo in opera a perfetta regola d'arte.

art. 114 - RIALZAMENTO E SISTEMAZIONE DI AIUOLE
Il rialzamento e la sistemazione delle aiuole verra valutato a metro di terra vegetale o altro materiale
idoneo misurato preventivamente sui cassoni degli automezzi addetti al trasporto, in base all'altezza di
riempimento dei medesimi all'atto delle scarico del materiale sul luogo di impiego, non tenendo pertanto
in nessun conto dell'eventualecalo per il costipamento dovuto al viaggio sopralluogo.

In tale luogo € compreso e compensato lo stendimento, la regolarizzazione e la pestonatura.

art. 115 - CARREGGIATA
a) - Fondazione in misto granulometrico di filume o stabilizzato di cava.
La fondazione con misto di fiume o stabilizzato di cava verra valutata a metro cubo del relativo volume
misurato a costipamento eseguito e con il prezzo di elenco relativo I'Appaltatore si intende compensato
di tutti gli oneri ed obblighi prescritti nel precedente Articolo 30. La misurazione verra effettuata con |l
mezzo della livellazione geometrica collegata a capisaldi facendo la differenza tra le quote del piano
cilindrato e rifinito del misto stesso nelle varie sezioni stabilite dal profilo longitudinale o con misurazione
diretta degli spessori in corso d’opera o a lavoro finito con appositi saggi.
b) - Conglomerati bituminosi (per strati di base, collegamento, di usura e per risagomature).
Il conglomerato bituminoso sia per strati di base o di collegamento che per risagomature o di usura del
piano viabile, sia che debba essere steso a mano o con finitrice meccanica, verra contabilizzato a peso,
determinato in contraddittorio con I'lmpresa con idonea bascula, per ogni viaggio di materiale salvo se

diversamente previsto dal progetto e stabilito nell’elenco dei prezzi unitari.

art. 116 - TUBI DI CEMENTO
| tubi di cemento per gli accessi secondari e campestri saranno pagati a metro lineare solo se
specificatamente previsto nell’elenco dei prezzi unitari allorché sara inclusa la fornitura e la posa in opera
nonché la sigillatura dei giunti con malta di cemento. Altrimenti si intendono compresi nel prezzo del
calcestruzzo per rinfianco dei tombini tubolari facendone parte integrante anche per la misurazione degli

spessori.

art. 117 - MATERIALI A PIE' D'OPERA OD IN CANTIERE

Tali materiali verranno valutati secondo i rispettivi prezzi di elenco.

art. 118 - MANO D'OPERA
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| prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi relativi
comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie, nessuna eccettuata nonché il beneficio

per I'lmpresa. Le frazioni di giornata verranno valutate ad ore e mezze ore.

art. 119 — NOLEGGI
Per l'applicazione dei prezzi di noleggio dei mezzi d’opera, il noleggio s'intendera corrisposto
esclusivamente per tutto il tempo durante il quale i mezzi funzioneranno per conto dell’ Amministrazione

e non per il tempo che resteranno a disposizione della Amministrazione stessa, a riposo.

art. 120 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI — REVISIONE
| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori, a seconda del metodo di gara adottato, saranno:
1) per i contratti stipulati a misura, mediante ribasso sull’'elenco prezzi posti a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari;
2) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara
ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
3) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante predetta offerta a prezzi unitari.
Per ogni S.A.L. emesso verra corrisposto all'lmpresa appaltatrice I'importo relativo agli oneri per la
sicurezza dei lavoratori percentualmente all’entita dell'importo dello S.A.L. stesso.
Comunque sia, i prezzi comprendono:
a)- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna
eccettuata, per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del cantiere, anche se fuori strada
e il guadagno dell'lmpresa;
b)- per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi, utensili, indumenti e
accessori del mestiere nonché le quote per le assicurazioni speciali, per gli infortuni ed altre di ogni
specie, nessuna esclusa, beneficio, ecc., nonché - nel caso di lavoro notturno - anche le spese per
l'lluminazione dei cantieri di lavoro e il guadagno dell'Impresa;
C)- per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all'uso, accessori,
ecc., e il guadagno dell'Impresa tutto come sopra;
d)- per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture
occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennita di cave, passaggi, di depositi, di cantiere, di
occupazioni temporanee e definitive; mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e
scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'I'mpresa dovra sostenere
a tale scopo e il guadagno dell'lmpresa stessa.
Pescopagano, Maggio 2022 | PROGETTISTI

Arch. Maria Antonietta PUCILLO
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