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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di
B.02.002.02 intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e

accata ...  nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di
risulta: di murature di pietrame o tufi;

SOMMANO mc 4,95 50,40 249,48 153,33 61,460

2 Muratura per opere fuori terra, formata da scheggioni di tufo o di pietrame calcareo
B.04.002.02 sbozzato a martello e malta di cemento, retta o centinata, di qualsiasi spessore, con una o

entrambe le facce rustiche, compreso ogni onere, ammorsature, spigoli, riseghe: con
scheggioni di natura calcarea;

SOMMANO mc 15,60 237,41 3 7́03,60 1́ 750,32 47,260

3 Muratura per opere fuori terra, formata da scheggioni di tufo o di pietrame calcareo
B.04.002.03 sbozzato a martello e malta di cemento, retta o centinata, di qualsiasi spessore, con una o

ent ... be le facce rustiche, compreso ogni onere, ammorsature, spigoli, riseghe: con
pietrame di propietà dell'Amministrazione;

SOMMANO mc 15,60 172,66 2 6́93,50 1́ 675,62 62,210

4 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e
B.05.001.03 prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso

della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15

SOMMANO mc 7,50 107,17 803,78 22,75 2,830

5 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.002.01 conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32

mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc 17,50 129,64 2 2́68,70 82,81 3,650

6 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di
B.05.032.01 qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;

eseguite fino ad un'al ... zo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e
non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio;

SOMMANO mq 50,00 24,63 1́ 231,50 776,46 63,050

7 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
B.05.039.01 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo
B450C controllato in stabilimento.

SOMMANO kg 777,87 1,62 1́ 260,15 342,00 27,140

8 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.12 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratte ... egnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

SOMMANO ql 1́ 568,59 3,37 5 2́86,15 0,00

9 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.25 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratte ...  consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce,
diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03

SOMMANO ql 450,00 1,95 877,50 0,00

10 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare
E.01.001.01 macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature

longitudinali e ...  scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.

SOMMANO mq/cm 1́ 514,40 0,91 1́ 378,10 331,43 24,050

11 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato,
E.01.003.01 asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale

utilizza ...  ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di
cm. 20, eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO mq 360,00 4,28 1́ 540,80 425,57 27,620

12 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21́ 293,26 5 5́60,29
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 21́ 293,26 5 5́60,29

E.02.002.01 di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso
trovan ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento: per profondita' fino a mt. 2;

SOMMANO mc 25,00 9,63 240,75 67,60 28,080

13 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in
E.02.017.01 luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a discarica o impianto autorizzato, escluso

oneri di discarica.
SOMMANO mc/km 500,00 0,58 290,00 82,07 28,300

14 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale
E.04.008.01 con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente

caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 104 1́60,00 2,12 220 8́19,20 39 4́82,47 17,880

15 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per
E.04.014.01 conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati

d ...  legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne
spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq.

SOMMANO mq 34 7́20,00 1,12 38 8́86,40 12 8́32,51 33,000

16 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e
E.04.025.01 pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo

confezionato  ... i esistenti, rafforzamanti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi
di trasporto al metro cubo, escluso la stesa.

SOMMANO mc 279,47 142,54 39 8́35,65 573,63 1,440

17 Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di tappeto
E.04.027.01 di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi

di ... nella misura di kg. 0,650 per mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro
onere di regolazione del traffico.

SOMMANO mq 5 5́89,30 5,40 30 1́82,22 10 6́00,00 35,120

18 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E.07.001.01 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscelat ... l tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato striscia da cm 12

SOMMANO m 43 0́00,00 0,67 28 8́10,00 8 5́01,83 29,510

19 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice
E.08.001.01 della Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro spessore 10/10,

rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 60 cm
SOMMANO cad 6,00 24,64 147,84 0,00

20 Fornitura di segnale di prescrizione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del
E.08.005.01 Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II:in lamiera di

ferro 10/10, delle dimensioni di: lato 60 cm
SOMMANO cad 6,00 68,45 410,70 0,00

21 Fornitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo bianco o azzurro
E.08.019.02 (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in

lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: diametro 60 cm
SOMMANO cad 6,00 31,28 187,68 0,00

22 Fornitura di segnale di indicazioni extraurbane (come da figure del Codice della Strada e
E.08.027.01 del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10,

rifrangenza classe I , delle dimensioni di 130x30 cm
SOMMANO cad 3,00 77,25 231,75 0,00

23 Fornitura di pannelli integrativi per segnali triangolari, conforme alle norme stabilite dal
E.08.061.01 Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, con scatolatura perimetrale di rin

... o e attacchi universali saldati sul retro in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I ,
delle dimensioni di 53x18 cm

SOMMANO cad 3,00 19,58 58,74 0,00

24 Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in osservanza del
E.08.077.01 Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la

visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: monofacciale giallo
SOMMANO cad 200,00 27,97 5 5́94,00 2 6́58,83 47,530

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 386 9́88,19 80 3́59,23
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R I P O R T O 386 9́88,19 80 3́59,23

25 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con
E.08.086.01 lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di

calpestio  ... lo spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in
plastica, all'estremità superiore. 60 mm

SOMMANO m 21,00 11,48 241,08 0,00

26 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio dei
E.08.087.01 segnali ai sostegni. 60 mm

SOMMANO cad 21,00 2,18 45,78 0,00

27 Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in
E.08.089.01 calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, in rapporto

a ... nere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali
normali e/o maggiorati fino a mq 3,00

SOMMANO cad 21,00 55,68 1́ 169,28 640,18 54,750

28 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U.
E.08.090.01 per segnale normale o maggiorato su unico sostegno

SOMMANO cad 21,00 20,78 436,38 218,41 50,050

29 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.001.01 contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg

... del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di
sicurezza N2 per bordo laterale

SOMMANO m 320,00 45,85 14 6́72,00 3 4́39,12 23,440

30 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.001.02 contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg

... ltato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per
barriera di sicurezza N2 bordo laterale

SOMMANO coppia 8,00 103,74 829,92 89,22 10,750

31 Disgaggio e pulizia di pareti rocciose a qualsiasi altezza, mediante l'impiego di operai
L.01.011.01 altamente specializzati (rocciatori), con la eliminazione di residui terrosi instabili e l' ...

alizzazione con particolari procedure, dell'apparato radicale delle stesse che col tempo
determinano delle fessurazioni.

SOMMANO mq 3 2́41,25 9,78 31́ 699,43 20 7́06,06 65,320

32 Rivestimento di scarpata in roccia a qualsiasi altezza mediante copertura di
L.02.060.01 geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo

8x10 in accordo co ... CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente,
tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.

SOMMANO mq 1́ 420,00 26,31 37 3́60,20 17 3́12,72 46,340

33 Rafforzamento corticale di scarpata in roccia a qualsiasi altezza mediante copertura di
L.02.063.01 rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee

gui ... terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica
CE. con funi di rinforzo in maglia 3x3

SOMMANO mq 1́ 821,25 27,73 50 5́03,26 23 8́57,74 47,240

34 Ancoraggio costituito da fune d'acciaio zincato 16 (norme UNI ISO 10624-2; UNI ISO
L.02.065.01 2408) anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non

inferiore a 1770 ... zionamento delle attrezzature e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte. lunghezza ancoraggio 1 mt

SOMMANO cad 220,00 132,01 29 0́42,20 10 7́31,09 36,950

35 Fornitura e posa in opera di funi metalliche 12 mm di acciaio zincato ( norme UNI EN
L.02.068.01 10264-2 ; UNI ISO 2408) anima tessile con resistenza nominale dei fili elementari di

acciaio no ... ico di rottura minimo di 84.1 kN, per il placcaggio della rete sulle scarpate
in roccia, compreso ogni onere e magistero

SOMMANO m 360,00 6,17 2 2́21,20 1́ 102,83 49,650

36 Operazioni di perforazione eseguite in parete di qualsiasi altezza, od in scarpate e luoghi
L.02.069.01 difficilmente accessibili, da rocciatori specializzati che si calano in cordata, con l'a ... e

tra Ø 44 e 52mm da realizzare con perforatrici pneumatiche manuali, quindi per
lunghezza massima del foro pari a 3 ml.

SOMMANO m 220,00 58,39 12 8́45,80 7 8́41,08 61,040

37 Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio in acciaio complete di dado M24 per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 568 0́54,72 166 2́97,68
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 568 0́54,72 166 2́97,68

L.02.070.01 placcaggio della rete sulle scarpate in roccia , compresa la regolarizzazione della
superfici ... lla piastra di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d'arte. dimensione piastra 150x150x8 mm

SOMMANO cad 220,00 17,99 3 9́57,80 1́ 178,63 29,780

38 Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Analisi
M.06.002.01 chimiche di laboratorio su campioni di terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli

elementi elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/
2006 e s.m.i.

SOMMANO cad 2,00 750,67 1́ 501,34 0,00

39 Rabboccatura e stilatura dei giunti delle murature di mattoni pieni eseguita a filo di muro
O.01.043.01 con malta cementizia a lenta presa; compreso la profilatura, gli eventuali tagli o

scalpellature, il lavaggio e la spazzolatura dei giunti.
SOMMANO mq 62,37 27,85 1́ 737,00 1́ 258,11 72,430

40 Magistero di scuci e cuci in muratura di qualsiasi spessore eseguito a qualsiasi altezza o
O.01.063.01 profondita' con materiale di reimpiego od integrativo e con malta cementizia. Compreso

le ...  altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
eseguito in muratura di pietrame

SOMMANO mc 20,79 360,80 7 5́01,03 4 9́88,19 66,500

Parziale LAVORI A MISURA euro 582 7́51,89 173 7́22,61 29,811

T O T A L E   euro 582 7́51,89 173 7́22,61 29,811
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COMMITTENTE: 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 582 7́51,89 173 7́22,61 29,811

M:001 OG 3 euro 529 9́16,74 158 1́75,02 29,849
M:002 OS 10 euro 37 3́33,23 12 0́19,25 32,195
M:003 OS 12 A euro 15 5́01,92 3 5́28,34 22,761

TOTALE  euro 582 7́51,89 173 7́22,61 29,811

 
    Potenza, 01/08/2022

Il Tecnico
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