



COMUNE DI CASTELGRANDE

PROVINCIA DI POTENZA

(Via Marconi 25 - 85050 Castelgrande (PZ) PEC: castelgrande@pec.comune.castelgrande.pz.it)

OGGETTO

**LAVORI DI SISTEMAZIONE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE"
CUP B67H22001920004**

COMMITTENTE

COMUNE DI CASTELGRANDE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

IL PROGETTISTA -

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE**

Dott. Ing. Andrea FARENGA

Ordine Ingegneri di Potenza n. 2650
Via Cerro n.2 - 85054 - Muro Lucano
e-mail : ingandreafarenga@gmail.com
PEC: andrea.farenga@ingpec.eu
cell. : 320.7011003
P. IVA 01827750769

ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO N°

11

SCALA GRAFICA

Responsabile Unico Procedimento (R.U.P.)

Geom. Domenico MURO
(UTC Comune di Castelgrande)

Il Progettista

Ing. Andrea FARENGA
Ordine Ing. Potenza n. 2650

REV.

DESCRIZIONE

DATA

01

Aggiornamento

Settembre 2022

A termini delle vigenti disposizioni di legge sui diritti d'autore, questo elaborato non potrà essere riprodotto senza l'autorizzazione del professionista

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - PROGETTO ESECUTIVO	
Oggetto:	PROGETTO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE"
Committente:	Comune di CASTELGRANDE (PZ)

A. IMPORTO PER LAVORI	A. Importo dei Lavori		Importo	Importo totale
	A.1	Importo dei lavori		
		importo dei lavori a misura	€ 280 572,07	
		importo lavori a corpo	€ 0,00	
		Totale importo lavori		280 572,07 €
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17 374,21	17 374,21 €
		Oneri Sicurezza COVID-19	€ 490,66	490,66 €
		Totale importo oneri non soggetto a ribasso		17 864,87 €
	Totale importo dei lavori (A1+ A2)			298 436,94 €
	Totale importo soggetto a ribasso			280 572,07 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,4%	1 044,53 €
	B.2	Imprevisti	0,4%	1 044,53 €
	B.3	Spese tecniche relative alla Direzione dei Lavori, Misure e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione		12 720,00 €
	B.4	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2 D.Lgs 50/2016	0,7%	2 237,50 €
	B.5	Diritti Centrale Unica Committenza per svolgimento gara, spese pubblicità cartellonistica, spese ANAC	0,4%	1 044,53 €
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B5)			18 091,09 €

C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1	I.V.A. sui Lavori (A)	10%	29 843,69 €
	C.2	IVA su somme a disposizione: Economia (B.1) + Imprevisti (B.2)	10%	208,91 €
	C.3	Cassa previdenziale su spese tecniche (B.3)	4%	508,80 €
	C.4	IVA su spese tecniche (B.3)	22%	2 910,34 €
	Totale IVA			33 471,74 €

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			350 000,00 €
--	--	--	---------------------

Il Progettista
Ing. Andrea FARENGA