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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

STRADONE PRINCIPALE  (SpCat 1)
Opere in ferro  (Cat 7)

LAVORI A MISURA  (SbCat 1)

1 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli
B.02.023.06 oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono

esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:
di inferriata;
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 7 - Opere in ferro

TRATTO 1

TRATTO 1
Rimozione pannello pubblicitario in ferro 1,800 2,600 4,68

SOMMANO mq 4,68 5,08 23,77

2 Ricollocamento di ringhiere, cancelli, parapetti, in ferro o
B.02.044.01 simili, compreso ogni onere e modalità d'esecuzione in

opera di infissi interni ed esterni, in legno od in metallo, di
qualsiasi tipo, compreso ogni onere e modalità di
esecuzione
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 7 - Opere in ferro

TRATTO 1

TRATTO 1
Vedi voce n° 1 [mq 4.68] 4,68

SOMMANO mq 4,68 20,10 94,07

Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)

3 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture,
B.21.005.01 tinteggiature murali, rivestimenti plastici granigliati,

intonaci degradati e visivamente non più aderenti, su pareti
e soffitti esterni, mediante una macchina ad alta pressione
idropulitrice o idrosabbiatrice nel caso di pulizia e
rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una
pressione di lavoro minima dai 200 ai 240 bar.
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.
Tratto 1 *(H/peso=1,4/2) 4,40 0,700 3,08

3,80 1,400 5,32
(H/peso=(1,8+1,4)/2) 2,80 1,600 4,48
(H/peso=(2,15+2,35)/2) 10,00 2,250 22,50
(H/peso=(2,35+2,5)/2) 10,00 2,425 24,25
(H/peso=(2,5+2,65)/2) 10,00 2,575 25,75
(H/peso=(2,65+2,75)/2) 10,00 2,700 27,00
(H/peso=(2,75+3)/2) 10,00 2,875 28,75
(H/peso=(3+3,30)/2) 10,00 3,150 31,50
(H/peso=(3,30+3,70)/2) 10,00 3,500 35,00
(H/peso=(3,70+4,10)/2) 12,00 3,900 46,80
(larg.=(0,35+0,45)/2) 0,400 1,000 0,40
(H/peso=(3,10+2,40)/2) 2,50 2,750 6,88

0,900 2,400 2,16
1,60 2,200 3,52
2,50 2,200 5,50

0,500 1,000 0,50

SOMMANO mq 273,39 4,91 1´342,34

Scavi  (Cat 1)

4 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´460,18

E.01.030.01 depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 1 - Scavi

Pulizia cunette - Tratto 1

Pulizia cunette - Tratto 1 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 0,83 83,00

Conferimento discarica  (Cat 9)

5 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi
B.25.006.01 della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti,

compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione,
escluso materiali contenente amianto.
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 9 - Conferimento discarica
Analisi materiale da conferire in discarica 1,00

SOMMANO cad 1,00 306,28 306,28

6 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.01 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01
cemento
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 9 - Conferimento discarica

TRATTO 1

TRATTO 1

Peso materiale risulta 22 ql/mc

Peso materiale risulta 22 ql/mc
Vedi voce n° 3 [mq 273.39] 0,030 22,000 180,44

SOMMANO ql 180,44 2,71 488,99

7 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con
B.25.001.01 autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di

risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a
qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il
ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 9 - Conferimento discarica

TRATTO 1

TRATTO 1
Vedi voce n° 3 [mq 273.39] 30,00 0,030 246,05

SOMMANO mc/km 246,05 0,52 127,95

Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)

8 Rivestimenti con calcestruzzo spruzzato all'aperto classe
E.03.070.01 25/30 (Rck 30 MPA) in opera.Conglomerato cementizio

spruzzato e confezionato a resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali
secondo norma UNI 206/1:2001 e classe di lavorabilità S4
o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni
e prescrizioni del capitolato Speciale di Appalto.
rivestimento di cm. 5 - sfrido 20%;
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.

TRATTO 1

TRATTO 1
Vedi voce n° 3 [mq 273.39] 273,39

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 273,39 2´466,40
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 273,39 2´466,40

SOMMANO mq 273,39 10,71 2´928,01

Rivestimenti pareti  (Cat 6)

9 Rivestimento di pareti a mosaico (opus incertum)  con
NP 01 pietra "Perlato Lucano" proveniente dalle cave di

Pescopagano, posta in opera con malta cementizia dosata a
400 kg di cemento 325 per mc di sabbia, con giunti stilati,
compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi e il tiro in
alto, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
spessore 2/3 cm, con un lato retrosegato,  un lato
bocciardato e tutti gli spigoli sbeccati.
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 6 - Rivestimenti pareti

50 % della superficie - TRATTO 1

50 % della superficie - TRATTO 1
Vedi voce n° 3 [mq 273.39] 0,50 136,70

SOMMANO mq 136,70 71,00 9´705,70

10 Rivestimento di pareti a mosaico (opus incertum)  con
NP 02 pietra "Perlato Lucano" proveniente dalle cave di

Pescopagano, posta in opera con malta cementizia dosata a
400 kg di cemento 325 per mc di sabbia, con giunti stilati,
compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi e il tiro in
alto, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
spessore 1-3 cm.
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 6 - Rivestimenti pareti

50 % della superficie - TRATTO 1

50 % della superficie - TRATTO 1
Vedi voce n° 3 [mq 273.39] 0,50 136,70

SOMMANO mq 136,70 56,00 7´655,20

Opere in cls  (Cat 3)

11 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 3 - Opere in cls

TRATTO 1

TRATTO 1

rete per bauletto in cls - ø 6/20 *(larg.=0,3+,1*2)

rete per bauletto in cls - ø 6/20
 *(larg.=0,3+,1*2) 11,00 0,500 2,290 12,60
(larg.=0,35+,1*2) 82,00 0,550 2,290 103,28

2,50 0,700 2,290 4,01
(lung.=1,60+2,50)*(larg.=,50+,1) 4,10 0,600 2,290 5,63

SOMMANO kg 125,52 1,62 203,34

12 Bauletto di calcestruzzo vibrato, della classe R = 200, dato
B.05.049.01 in opera rifinito con lisciatura a cemento nelle facce viste, a

spigoli regolari, vivi o smussati, compreso la sagomatura e
le forme occorrenti: di altezza fino a cm. 8
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 3 - Opere in cls

TRATTO 1

TRATTO 1

Bauletto in cls - sp 8 cm

Bauletto in cls - sp 8 cm 11,00 0,550 6,05
82,00 0,550 45,10
2,50 0,800 2,00

(lung.=1,60+2,50) 4,10 0,600 2,46

SOMMANO mq 55,61 23,89 1´328,52

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 24´287,17
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´287,17

Sicurezza  (Cat 14)
COSTI DELLA SICUREZZA  (SbCat 2)

13 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
S.03.009.01 metalliche verticali, montate ad interasse non superiore a

cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di
piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella
quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e
elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di
parapetto: Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il
1° mese o frazione
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 14 - Sicurezza
Ponteggio Tratto 1 84,50 84,50

SOMMANO m 84,50 14,59 1´232,86

14 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.01 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 14 - Sicurezza

Pannelli recinzione - Tratto 1 *(lung.=11+84,50)

Pannelli recinzione - Tratto 1
 *(lung.=11+84,50) 95,50 2,000 191,00
Recinzione per sistemazione aiuola *(lung.=10,00+5) 2,00 15,00 2,000 60,00

SOMMANO mq 251,00 3,74 938,74

15 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.02 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 14 - Sicurezza

TRATTO 1

TRATTO 1
Vedi voce n° 14 [mq 251.00] 251,00

SOMMANO mq/30g 251,00 0,33 82,83

Scavi  (Cat 1)
LAVORI A MISURA  (SbCat 1)

16 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico
B.01.006.01 in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´541,60

profondita' fino a mt. 2;
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 1 - Scavi
Realizzazione cunetta - Tratto 1 11,00 0,400 0,200 0,88

SOMMANO mc 0,88 9,63 8,47

17 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 1 - Scavi
Realizzazione cunetta - Tratto 1 (ø6/20) 11,00 0,400 2,290 10,08

SOMMANO kg 10,08 1,62 16,33

Opere in cls  (Cat 3)

18 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.003.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c
max 0,60.
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 3 - Opere in cls
Realizzazione cunetta - Tratto 1 11,00 0,400 0,100 0,44

SOMMANO mc 0,44 130,24 57,31

19 Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di piccola entità
B.05.029.01 fino ad un massimo di 50 mc. di calcestruzzo in opera (

Percentuale del 20 % )
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 3 - Opere in cls

TRATTO 1

TRATTO 1
Vedi voce n° 18 [mc 0.44] 0,44

SOMMANO mc 0,44 26,05 11,46

Demolizioni  (Cat 2)

20 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi
B.02.002.05 altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per

la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e
accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino
dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione
Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il
trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta:
di murature in calcestruzzo di cemento non armato;
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 2 - Demolizioni
Demolizione piazzola in cls - Tratto 1 7,50 4,000 0,100 3,00

SOMMANO mc 3,00 100,42 301,26

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 26´936,43
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´936,43

Conferimento discarica  (Cat 9)

21 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con
B.25.001.01 autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di

risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a
qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il
ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 9 - Conferimento discarica
Vedi voce n° 20 [mc 3.00] 30,00 90,00

SOMMANO mc/km 90,00 0,52 46,80

22 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.01 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01
cemento
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 9 - Conferimento discarica
Vedi voce n° 20 [mc 3.00] 25,000 75,00

SOMMANO ql 75,00 2,71 203,25

Opere in cls  (Cat 3)

23 Cordolo in conglomerato di cemento vibrato, rastremato o
B.23.032.01 finito a mezzo tondo, lunghezza 1.00 mt. dato in opera

compresa fondazione di appoggio in calcestruzzo di
sezione 20x10 cm. od equivalente, relativo scavo, rinterro,
sistemazione del terreno a posa ultimata e sgombero della
terra esuberante: per marciapiede con sezione trapezoidale
da 10x12x25 cm.
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 3 - Opere in cls
Sistemazione aiuola  - Tratto 1 *(lung.=4+7+7,50) 18,50 18,50
Sistemazione aiuola  - Tratto 1 (vicino scala) 2,70 2,70

SOMMANO m 21,20 14,17 300,40

24 Cordolo in conglomerato di cemento vibrato, rastremato o
B.23.032.23 finito a mezzo tondo, lunghezza 1.00 mt. dato in opera

compresa fondazione di appoggio in calcestruzzo di
sezione 20x10 cm. od equivalente, relativo scavo, rinterro,
sistemazione del terreno a posa ultimata e sgombero della
terra esuberante: per marciapiede con sezione curva gradi
45 o 90 da 10x12x25 cm.
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 3 - Opere in cls
Sistemazione aiuola - Tratto 1 3,30 3,30

SOMMANO m 3,30 20,22 66,73

Sistemazione aree Ex prefabbricati  (Cat 12)

25 Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la
F.01.001.02 fornitura: operazione meccanica per quantità fino a mq.

100
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´553,61

Cat 12 - Sistemazione aree Ex prefabbricati
Sistemazione aiuola - Tratto 1 7,00 4,000 0,100 2,80
Sistemazione aiuola - Tratto 1 (vicino scala) *(larg.=(3+1)/
2) 2,70 2,000 0,100 0,54

SOMMANO mc 3,34 7,98 26,65

Pavimentazioni stradali  (Cat 4)

26 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
E.01.001.01 con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori

di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature
longitudinali e trasversali della piattaforma stradale,
compreso la squadratura secondo superfici geometriche
regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento,
pulizia totale delle superfici del piano scarificato con
macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Fresatura Tratto 1 21,00 5,500 3,000 346,50
(lung.=(13+9)/2) 11,00 3,500 3,000 115,50
(lung.=(20+12)/2) 16,00 10,000 3,000 480,00

SOMMANO mq/cm 942,00 0,91 857,22

Conferimento discarica  (Cat 9)

27 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con
B.25.001.01 autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di

risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a
qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il
ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 9 - Conferimento discarica

Trasporto - Tratto 1

Trasporto - Tratto 1
Vedi voce n° 26 [mq/cm 942.00] *(par.ug.=1/3*0,03) 0,01 30,000 282,60

SOMMANO mc/km 282,60 0,52 146,95

28 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.11 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 01
- miscela bituminose contenenti catrame di carbone
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 9 - Conferimento discarica
Vedi voce n° 26 [mq/cm 942.00] *(par.ug.=1/3*0,03) 0,01 17,000 160,14

SOMMANO ql 160,14 3,37 539,67

Pavimentazioni stradali  (Cat 4)

29 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa
E.04.014.01 cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato

bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante,
drenante, per strati di base (tout venant) e di collegamento
(bynder), modificata con polimero sintetico cationico SBR
disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3%

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 29´124,10



LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´124,10

al 5% di residuo secco sul peso del bitume; contenuto di
legante residuo 68% di bitume, contenuto di flussante 3%
massimo, penetrazione del legante residuo 100-220 mm,
punto di rammollimento del legante residuo 35°c÷42°c.;
posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici
nella quantità di 0,800kg./mq.
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Vedi voce n° 26 [mq/cm 942.00] *(par.ug.=1/3) 0,33 310,86

SOMMANO mq 310,86 1,12 348,16

30 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a
E.04.007.01 caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato

proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE,
avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle
Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di
aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola
frantumazione, filler, impastata a caldo con legante
bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di
adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e
di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la
rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di
produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una
miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con
impiego fino al 15% dell'intera miscela, di materiali
provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite
macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di
8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Vedi voce n° 29 [mq 310.86] 6,000 1´865,16

SOMMANO mq/cm 1´865,16 1,86 3´469,20

------------------------------------
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COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´941,46

Scala STRADONE PRINCIPALE - Largo MOLISE
(SpCat 9)

Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)

31 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture,
B.21.005.01 tinteggiature murali, rivestimenti plastici granigliati,

intonaci degradati e visivamente non più aderenti, su pareti
e soffitti esterni, mediante una macchina ad alta pressione
idropulitrice o idrosabbiatrice nel caso di pulizia e
rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una
pressione di lavoro minima dai 200 ai 240 bar.
SpCat 9 - Scala STRADONE PRINCIPALE - Largo
MOLISE
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.
Muri laterali 2,00 9,20 0,500 9,20
Muri laterali (lato aiuola) 3,00 0,600 1,80

SOMMANO mq 11,00 4,91 54,01

Rivestimenti pareti  (Cat 6)

32 Rivestimento di pareti a mosaico (opus incertum)  con
NP 01 pietra "Perlato Lucano" proveniente dalle cave di

Pescopagano, posta in opera con malta cementizia dosata a
400 kg di cemento 325 per mc di sabbia, con giunti stilati,
compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi e il tiro in
alto, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
spessore 2/3 cm, con un lato retrosegato,  un lato
bocciardato e tutti gli spigoli sbeccati.
SpCat 9 - Scala STRADONE PRINCIPALE - Largo
MOLISE
Cat 6 - Rivestimenti pareti
Vedi voce n° 31 [mq 11.00] 11,00

SOMMANO mq 11,00 71,00 781,00

Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)

33 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 9 - Scala STRADONE PRINCIPALE - Largo
MOLISE
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.

rete per bauletto in cls - ø 6/20

rete per bauletto in cls - ø 6/20 2,00 9,20 0,400 2,290 16,85

SOMMANO kg 16,85 1,62 27,30

Opere in cls  (Cat 3)

34 Bauletto di calcestruzzo vibrato, della classe R = 200, dato
B.05.049.01 in opera rifinito con lisciatura a cemento nelle facce viste, a

spigoli regolari, vivi o smussati, compreso la sagomatura e
le forme occorrenti: di altezza fino a cm. 8
SpCat 9 - Scala STRADONE PRINCIPALE - Largo
MOLISE
Cat 3 - Opere in cls
Bauletto in cls 2,00 9,20 0,400 7,36

SOMMANO mq 7,36 23,89 175,83

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 33´979,60



LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´979,60

35 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
B.05.032.04 semplici o armati, di qualunque forma, compreso

puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di
appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per pilastri,
opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;
SpCat 9 - Scala STRADONE PRINCIPALE - Largo
MOLISE
Cat 3 - Opere in cls
Livellamento pedate 15,00 2,30 0,180 6,21

SOMMANO mq 6,21 31,86 197,85

36 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 9 - Scala STRADONE PRINCIPALE - Largo
MOLISE
Cat 3 - Opere in cls
pedate scala *(larg.=,6+,18) 15,00 2,30 0,780 2,290 61,62

SOMMANO kg 61,62 1,62 99,82

37 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.003.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c
max 0,60.
SpCat 9 - Scala STRADONE PRINCIPALE - Largo
MOLISE
Cat 3 - Opere in cls
Ripristino scala 9,20 2,300 0,100 2,12

SOMMANO mc 2,12 130,24 276,11

38 Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di piccola entità
B.05.029.01 fino ad un massimo di 50 mc. di calcestruzzo in opera (

Percentuale del 20 % )
SpCat 9 - Scala STRADONE PRINCIPALE - Largo
MOLISE
Cat 3 - Opere in cls
Vedi voce n° 37 [mc 2.12] 2,12

SOMMANO mc 2,12 26,05 55,23

Ripristino scale  (Cat 11)

39 Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito
B.13.010.01 da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato

a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e guide,
per spessori fino a 2 cm, con l'obbligo di piani per
l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta
cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc di
sabbia

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 34´608,61



LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´608,61

SpCat 9 - Scala STRADONE PRINCIPALE - Largo
MOLISE
Cat 11 - Ripristino scale
Ripristino alzate 14,00 2,30 0,150 4,83

SOMMANO mq 4,83 20,50 99,02

40 Pavimentazione in piastrelle in porfido squadrate a correre
B.15.123.01 con spessore da 2-5 cm a piano naturale di cava e coste

segateposate secondo le geometrie a scelta della D.L. su
allettamento dello spessore di 6 cm eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo 325 per mc di
sabbia a granulometria idonea su masso predisposto da
pagarsi a parte. Compreso l'onere delle interruzioni attorno
a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la
battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e
sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua
e segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore misto
larghezza 20/25/30/35 cm
SpCat 9 - Scala STRADONE PRINCIPALE - Largo
MOLISE
Cat 11 - Ripristino scale
pavimentazione scala 15,00 2,30 0,650 22,43

SOMMANO mq 22,43 104,23 2´337,88
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COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´045,51

STRADONE PRINCIPALE  (SpCat 1)
Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)

41 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture,
B.21.005.01 tinteggiature murali, rivestimenti plastici granigliati,

intonaci degradati e visivamente non più aderenti, su pareti
e soffitti esterni, mediante una macchina ad alta pressione
idropulitrice o idrosabbiatrice nel caso di pulizia e
rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una
pressione di lavoro minima dai 200 ai 240 bar.
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.

TRATTO 2

TRATTO 2
(H/peso=(1+2,10)/2) 16,00 1,550 24,80
(H/peso=(2,10+2,35)/2) 10,00 2,225 22,25

30,00 2,350 70,50
(H/peso=(2,35+2,5)/2) 10,00 2,425 24,25

10,00 2,500 25,00
(H/peso=(2,50+2,40)/2) 10,00 2,450 24,50

20,00 2,400 48,00
(H/peso=(2,4+2,5)/2) 10,00 2,450 24,50
(H/peso=(2,5+2,6)/2) 10,00 2,550 25,50
(H/peso=(2,6+2,7)/2) 10,00 2,650 26,50
(H/peso=(2,7+2,9)/2) 10,00 2,800 28,00
(H/peso=(2,9+3,10)/2) 10,00 3,000 30,00
(H/peso=(3,10+3,0)/2) 10,00 3,050 30,50

SOMMANO mq 404,30 4,91 1´985,11

Scavi  (Cat 1)

42 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
E.01.030.01 depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.

SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 1 - Scavi
TRATTO 2 170,00 170,00

SOMMANO m 170,00 0,83 141,10

Demolizioni  (Cat 2)

43 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi
B.02.002.05 altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per

la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e
accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino
dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione
Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il
trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta:
di murature in calcestruzzo di cemento non armato;
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 2 - Demolizioni

TRATTO 2

TRATTO 2
demolizione cordolo in cls sopra muro 150,00 0,550 0,150 12,38

SOMMANO mc 12,38 100,42 1´243,20

Conferimento discarica  (Cat 9)

44 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con
B.25.001.01 autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di

risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a
qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il
ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 40´414,92



LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´414,92

autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 9 - Conferimento discarica

TRATTO 2

TRATTO 2
Vedi voce n° 41 [mq 404.30] 30,00 0,030 363,87
Vedi voce n° 43 [mc 12.38] 30,00 371,40

SOMMANO mc/km 735,27 0,52 382,34

45 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.01 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01
cemento
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 9 - Conferimento discarica

TRATTO 2

TRATTO 2
Vedi voce n° 41 [mq 404.30] 0,030 22,000 266,84
Vedi voce n° 43 [mc 12.38] 25,000 309,50

SOMMANO ql 576,34 2,71 1´561,88

Opere in cls  (Cat 3)

46 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 3 - Opere in cls

TRATTO 2

TRATTO 2
Rete bauletto - ø6/20 *(lung.=150,00+16)*(larg.=,65+,1*2) 166,00 0,850 2,290 323,12

SOMMANO kg 323,12 1,62 523,45

47 Bauletto di calcestruzzo vibrato, della classe R = 200, dato
B.05.049.04 in opera rifinito con lisciatura a cemento nelle facce viste, a

spigoli regolari, vivi o smussati, compreso la sagomatura e
le forme occorrenti: di altezza oltre i cm. 13 e fino a cm. 16
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 3 - Opere in cls

TRATTO 2

TRATTO 2
Bauletto h=15 cm *(lung.=150+16) 166,00 0,650 107,90

SOMMANO mq 107,90 36,01 3´885,48

Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)

48 Rivestimenti con calcestruzzo spruzzato all'aperto classe
E.03.070.01 25/30 (Rck 30 MPA) in opera.Conglomerato cementizio

spruzzato e confezionato a resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali
secondo norma UNI 206/1:2001 e classe di lavorabilità S4
o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni
e prescrizioni del capitolato Speciale di Appalto.
rivestimento di cm. 5 - sfrido 20%;
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.

TRATTO 2

TRATTO 2
Vedi voce n° 41 [mq 404.30] 404,30

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 404,30 46´768,07
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 404,30 46´768,07

SOMMANO mq 404,30 10,71 4´330,05

Rivestimenti pareti  (Cat 6)

49 Rivestimento di pareti a mosaico (opus incertum)  con
NP 01 pietra "Perlato Lucano" proveniente dalle cave di

Pescopagano, posta in opera con malta cementizia dosata a
400 kg di cemento 325 per mc di sabbia, con giunti stilati,
compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi e il tiro in
alto, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
spessore 2/3 cm, con un lato retrosegato,  un lato
bocciardato e tutti gli spigoli sbeccati.
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 6 - Rivestimenti pareti

50 % della superficie -TRATTO 2

50 % della superficie -TRATTO 2
Vedi voce n° 41 [mq 404.30] 0,50 202,15

SOMMANO mq 202,15 71,00 14´352,65

50 Rivestimento di pareti a mosaico (opus incertum)  con
NP 02 pietra "Perlato Lucano" proveniente dalle cave di

Pescopagano, posta in opera con malta cementizia dosata a
400 kg di cemento 325 per mc di sabbia, con giunti stilati,
compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi e il tiro in
alto, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
spessore 1-3 cm.
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 6 - Rivestimenti pareti

50 % della superficie - TRATTO 2

50 % della superficie - TRATTO 2
Vedi voce n° 41 [mq 404.30] 0,50 202,15

SOMMANO mq 202,15 56,00 11´320,40

Sicurezza  (Cat 14)
COSTI DELLA SICUREZZA  (SbCat 2)

51 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
S.03.009.01 metalliche verticali, montate ad interasse non superiore a

cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di
piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella
quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e
elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di
parapetto: Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il
1° mese o frazione
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 14 - Sicurezza
Ponteggio Tratto 2 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 14,59 1´021,30

52 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.01 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 14 - Sicurezza
Tratto 2 100,00 2,000 200,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 200,00 77´792,47



LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
NEL COMUNE DI CASTELGRANDE (PZ) pag. 16

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200,00 77´792,47

SOMMANO mq 200,00 3,74 748,00

53 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.02 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 14 - Sicurezza

TRATTO 2

TRATTO 2
Vedi voce n° 52 [mq 200.00] 200,00

SOMMANO mq/30g 200,00 0,33 66,00

Opere in ferro  (Cat 7)
LAVORI A MISURA  (SbCat 1)

54 Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con
B.16.005.03 impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate,

griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con
spartitti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature,
compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc.
dati in opera bullonati o saldati a qualsiasi altezza,
compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie
ringhiere in profilati normali e a linee diritte
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 7 - Opere in ferro
Griglia a protezione cunetta - Tratto 2 (30kg/mq) 1,50 1,500 30,000 67,50

SOMMANO kg 67,50 5,85 394,88

Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)

55 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture,
B.21.005.01 tinteggiature murali, rivestimenti plastici granigliati,

intonaci degradati e visivamente non più aderenti, su pareti
e soffitti esterni, mediante una macchina ad alta pressione
idropulitrice o idrosabbiatrice nel caso di pulizia e
rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una
pressione di lavoro minima dai 200 ai 240 bar.
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.
Tratto 3 *(H/peso=(2,4+2,7)/2) 10,00 2,550 25,50
(H/peso=(2,4+2,1)/2) 10,00 2,250 22,50
(H/peso=(2,1+1,7)/2) 10,00 1,900 19,00
(H/peso=(1,7+1,5)/2) 10,00 1,600 16,00
(H/peso=(1,5+1,3)/2) 10,00 1,400 14,00
(H/peso=(1,3+1)/2) 10,00 1,150 11,50
(H/peso=(1+0,40)/2) 16,00 0,700 11,20

SOMMANO mq 119,70 4,91 587,73

Scavi  (Cat 1)

56 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
E.01.030.01 depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.

SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 1 - Scavi

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 79´589,08



LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´589,08

TRATTO 3 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 0,83 66,40

Demolizioni  (Cat 2)

57 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi
B.02.002.05 altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per

la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e
accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino
dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione
Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il
trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta:
di murature in calcestruzzo di cemento non armato;
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 2 - Demolizioni
Demolizione bauletto Tratto 3 76,00 0,400 0,150 4,56

SOMMANO mc 4,56 100,42 457,92

Conferimento discarica  (Cat 9)

58 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con
B.25.001.01 autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di

risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a
qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il
ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 9 - Conferimento discarica

TRATTO 3

TRATTO 3
Vedi voce n° 55 [mq 119.70] 30,00 0,030 107,73
Vedi voce n° 57 [mc 4.56] 30,00 136,80

SOMMANO mc/km 244,53 0,52 127,16

59 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.01 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01
cemento
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 9 - Conferimento discarica

TRATTO 3

TRATTO 3
Vedi voce n° 55 [mq 119.70] 0,030 22,000 79,00
Vedi voce n° 57 [mc 4.56] 25,000 114,00

SOMMANO ql 193,00 2,71 523,03

Opere in cls  (Cat 3)

60 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 3 - Opere in cls
Rete bauletto - ø6/20 - Tratto 3 *(larg.=,55+,1*2) 76,00 0,750 2,290 130,53

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 130,53 80´763,59



LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
NEL COMUNE DI CASTELGRANDE (PZ) pag. 18

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130,53 80´763,59

SOMMANO kg 130,53 1,62 211,46

61 Bauletto di calcestruzzo vibrato, della classe R = 200, dato
B.05.049.04 in opera rifinito con lisciatura a cemento nelle facce viste, a

spigoli regolari, vivi o smussati, compreso la sagomatura e
le forme occorrenti: di altezza oltre i cm. 13 e fino a cm. 16
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 3 - Opere in cls
Bauletto h=15 cm - TRATTO 3 76,00 0,550 41,80

SOMMANO mq 41,80 36,01 1´505,22

Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)

62 Rivestimenti con calcestruzzo spruzzato all'aperto classe
E.03.070.01 25/30 (Rck 30 MPA) in opera.Conglomerato cementizio

spruzzato e confezionato a resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali
secondo norma UNI 206/1:2001 e classe di lavorabilità S4
o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni
e prescrizioni del capitolato Speciale di Appalto.
rivestimento di cm. 5 - sfrido 20%;
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.
Vedi voce n° 55 [mq 119.70] 119,70

SOMMANO mq 119,70 10,71 1´281,99

Rivestimenti pareti  (Cat 6)

63 Rivestimento di pareti a mosaico (opus incertum)  con
NP 01 pietra "Perlato Lucano" proveniente dalle cave di

Pescopagano, posta in opera con malta cementizia dosata a
400 kg di cemento 325 per mc di sabbia, con giunti stilati,
compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi e il tiro in
alto, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
spessore 2/3 cm, con un lato retrosegato,  un lato
bocciardato e tutti gli spigoli sbeccati.
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 6 - Rivestimenti pareti

50 % della superficie - TRATTO 3

50 % della superficie - TRATTO 3
Vedi voce n° 55 [mq 119.70] 0,50 59,85

SOMMANO mq 59,85 71,00 4´249,35

64 Rivestimento di pareti a mosaico (opus incertum)  con
NP 02 pietra "Perlato Lucano" proveniente dalle cave di

Pescopagano, posta in opera con malta cementizia dosata a
400 kg di cemento 325 per mc di sabbia, con giunti stilati,
compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi e il tiro in
alto, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
spessore 1-3 cm.
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 6 - Rivestimenti pareti

50 % della superficie - TRATTO 3

50 % della superficie - TRATTO 3
Vedi voce n° 55 [mq 119.70] 0,50 59,85

SOMMANO mq 59,85 56,00 3´351,60

Sicurezza  (Cat 14)
COSTI DELLA SICUREZZA  (SbCat 2)

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 91´363,21



LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 91´363,21

65 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
S.03.009.01 metalliche verticali, montate ad interasse non superiore a

cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di
piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella
quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e
elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di
parapetto: Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il
1° mese o frazione
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 14 - Sicurezza
Ponteggio Tratto 3 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 14,59 437,70

66 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.01 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 14 - Sicurezza
Tratto 3 80,00 2,000 160,00

SOMMANO mq 160,00 3,74 598,40

67 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.02 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 14 - Sicurezza
Vedi voce n° 66 [mq 160.00] 160,00

SOMMANO mq/30g 160,00 0,33 52,80

Segnaletica stradale  (Cat 8)
LAVORI A MISURA  (SbCat 1)

68 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo
E.07.001.01 impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,

eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in
quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro
per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità
pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la
pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale.
Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato
striscia da cm 12
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 8 - Segnaletica stradale

TRATTO 3

TRATTO 3
Strisce delimitanti la carreggiata - largh. 12 cm 2,00 545,00 1´090,00
Striscia centrale - largh. 12 cm 545,00 545,00

SOMMANO m 1´635,00 0,67 1´095,45

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 93´547,56



LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 93´547,56

VIA GALATONE  (SpCat 3)
Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)

69 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture,
B.21.005.01 tinteggiature murali, rivestimenti plastici granigliati,

intonaci degradati e visivamente non più aderenti, su pareti
e soffitti esterni, mediante una macchina ad alta pressione
idropulitrice o idrosabbiatrice nel caso di pulizia e
rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una
pressione di lavoro minima dai 200 ai 240 bar.
SpCat 3 - VIA GALATONE
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.
Muro 15,00 1,500 22,50

SOMMANO mq 22,50 4,91 110,48

70 Rivestimenti con calcestruzzo spruzzato all'aperto classe
E.03.070.01 25/30 (Rck 30 MPA) in opera.Conglomerato cementizio

spruzzato e confezionato a resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali
secondo norma UNI 206/1:2001 e classe di lavorabilità S4
o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni
e prescrizioni del capitolato Speciale di Appalto.
rivestimento di cm. 5 - sfrido 20%;
SpCat 3 - VIA GALATONE
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.
Vedi voce n° 69 [mq 22.50] 22,50

SOMMANO mq 22,50 10,71 240,98

Demolizioni  (Cat 2)

71 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi
B.02.002.05 altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per

la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e
accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino
dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione
Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il
trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta:
di murature in calcestruzzo di cemento non armato;
SpCat 3 - VIA GALATONE
Cat 2 - Demolizioni
Demolizione bauletto cls 15,00 0,400 0,150 0,90

SOMMANO mc 0,90 100,42 90,38

Conferimento discarica  (Cat 9)

72 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con
B.25.001.01 autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di

risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a
qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il
ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 3 - VIA GALATONE
Cat 9 - Conferimento discarica
Vedi voce n° 69 [mq 22.50] 30,00 0,030 20,25
Vedi voce n° 71 [mc 0.90] 30,00 27,00

SOMMANO mc/km 47,25 0,52 24,57

73 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.01 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 94´013,97



LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94´013,97

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01
cemento
SpCat 3 - VIA GALATONE
Cat 9 - Conferimento discarica

TRATTO 3

TRATTO 3
Vedi voce n° 69 [mq 22.50] 0,030 22,000 14,85
Vedi voce n° 71 [mc 0.90] 25,000 22,50

SOMMANO ql 37,35 2,71 101,22

Opere in cls  (Cat 3)

74 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 3 - VIA GALATONE
Cat 3 - Opere in cls
Rete bauletto - ø6/20  *(larg.=,5+,1*2) 15,00 0,700 2,290 24,05

SOMMANO kg 24,05 1,62 38,96

75 Bauletto di calcestruzzo vibrato, della classe R = 200, dato
B.05.049.04 in opera rifinito con lisciatura a cemento nelle facce viste, a

spigoli regolari, vivi o smussati, compreso la sagomatura e
le forme occorrenti: di altezza oltre i cm. 13 e fino a cm. 16
SpCat 3 - VIA GALATONE
Cat 3 - Opere in cls
Bauletto h=15 cm 15,00 0,500 7,50

SOMMANO mq 7,50 36,01 270,08

Sicurezza  (Cat 14)
COSTI DELLA SICUREZZA  (SbCat 2)

76 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.01 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 3 - VIA GALATONE
Cat 14 - Sicurezza
Recinzione *(lung.=15,00+3) 18,00 2,000 36,00

SOMMANO mq 36,00 3,74 134,64

77 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.02 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 94´558,87
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94´558,87

SpCat 3 - VIA GALATONE
Cat 14 - Sicurezza
Vedi voce n° 6 [ql 180.44] 180,44

SOMMANO mq/30g 180,44 0,33 59,55

Segnaletica stradale  (Cat 8)
LAVORI A MISURA  (SbCat 1)

78 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a
E.08.086.01 sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità

di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio
prevista dal Codice della Strada, dotati didispositivo
antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza del palo,
che evita la rotazione del segnale), di apposito foro
all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto
necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di
chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm
SpCat 3 - VIA GALATONE
Cat 8 - Segnaletica stradale
Pali per segnali stradali 2,00 3,000 6,00

SOMMANO m 6,00 11,48 68,88

79 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo
E.08.087.01 di bulloni per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm

SpCat 3 - VIA GALATONE
Cat 8 - Segnaletica stradale
Staffa 2,00

SOMMANO cad 2,00 2,18 4,36

80 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o
E.08.090.01 da sostegni tubolari o ad U. per segnale normale o

maggiorato su unico sostegno
SpCat 3 - VIA GALATONE
Cat 8 - Segnaletica stradale
Montaggio pali segnaletica 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,78 41,56

81 Fornitura di segnale di identificazione strada (come da
E.08.054.02 figure del Codice della Strada e del Regolamento di

Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di alluminio 25/
10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di 60x30 cm
SpCat 3 - VIA GALATONE
Cat 8 - Segnaletica stradale
Segnale indicazione stradale 2,00

SOMMANO cad 2,00 34,55 69,10

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 94´802,32
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94´802,32

VIA DELL'ULIVO  (SpCat 4)
Scavi  (Cat 1)

82 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico
B.01.006.01 in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 4 - VIA DELL'ULIVO
Cat 1 - Scavi
Pulizia alla base e alla testa del muro *(lung.=49+21) 2,00 70,00 1,000 0,200 28,00
Scavo per allontanamento acque piovane 9,00 1,200 0,200 2,16

6,50 1,200 0,200 1,56

SOMMANO mc 31,72 9,63 305,46

Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)

83 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture,
B.21.005.01 tinteggiature murali, rivestimenti plastici granigliati,

intonaci degradati e visivamente non più aderenti, su pareti
e soffitti esterni, mediante una macchina ad alta pressione
idropulitrice o idrosabbiatrice nel caso di pulizia e
rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una
pressione di lavoro minima dai 200 ai 240 bar.
SpCat 4 - VIA DELL'ULIVO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.
Lavaggio muro *(lung.=49+9,40) 58,40 1,000 58,40
Lavaggio muro 11,20 1,200 13,44

SOMMANO mq 71,84 4,91 352,73

84 Rivestimenti con calcestruzzo spruzzato all'aperto classe
E.03.070.01 25/30 (Rck 30 MPA) in opera.Conglomerato cementizio

spruzzato e confezionato a resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali
secondo norma UNI 206/1:2001 e classe di lavorabilità S4
o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni
e prescrizioni del capitolato Speciale di Appalto.
rivestimento di cm. 5 - sfrido 20%;
SpCat 4 - VIA DELL'ULIVO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.
Vedi voce n° 83 [mq 71.84] 71,84

SOMMANO mq 71,84 10,71 769,41

Demolizioni  (Cat 2)

85 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi
B.02.002.05 altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per

la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e
accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino
dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione
Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il
trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta:
di murature in calcestruzzo di cemento non armato;
SpCat 4 - VIA DELL'ULIVO

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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R I P O R T O 96´229,92

Cat 2 - Demolizioni
Demolizione bauletto cls 70,00 0,350 0,150 3,68

SOMMANO mc 3,68 100,42 369,55

Conferimento discarica  (Cat 9)

86 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con
B.25.001.01 autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di

risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a
qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il
ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 4 - VIA DELL'ULIVO
Cat 9 - Conferimento discarica
Vedi voce n° 83 [mq 71.84] 30,00 0,030 64,66
Vedi voce n° 85 [mc 3.68] 30,00 110,40

SOMMANO mc/km 175,06 0,52 91,03

87 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.01 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01
cemento
SpCat 4 - VIA DELL'ULIVO
Cat 9 - Conferimento discarica

TRATTO 3

TRATTO 3
Vedi voce n° 83 [mq 71.84] 0,030 22,000 47,41
Vedi voce n° 85 [mc 3.68] 25,000 92,00

SOMMANO ql 139,41 2,71 377,80

Opere in cls  (Cat 3)

88 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
B.05.032.04 semplici o armati, di qualunque forma, compreso

puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di
appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per pilastri,
opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;
SpCat 4 - VIA DELL'ULIVO
Cat 3 - Opere in cls
Ripristino scala 3,00 2,50 0,180 1,35

SOMMANO mq 1,35 31,86 43,01

89 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 4 - VIA DELL'ULIVO
Cat 3 - Opere in cls
Ripristino scala *(larg.=,4+,18) 3,00 2,50 0,580 2,290 9,96

2,50 1,600 2,290 9,16
Rete bauletto - ø6/20  *(larg.=,5+,1*2) 70,00 0,700 2,290 112,21

Parziale kg 131,33

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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R I P O R T O 131,33 97´111,31

Realizzazione getto per allontanamento acque piovane *
(lung.=9+6,50) 15,50 1,200 2,290 42,59

Parziale kg 42,59

SOMMANO kg 173,92 1,62 281,75

90 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.003.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c
max 0,60.
SpCat 4 - VIA DELL'ULIVO
Cat 3 - Opere in cls
Ripristino scala 3,00 2,50 0,400 0,100 0,30
Ripristino scala 2,50 1,600 0,100 0,40

Parziale mc 0,70
Realizzazione getto per allontanamento acque piovane *
(lung.=9+6,50) 15,50 1,200 0,150 2,79

Parziale mc 2,79

SOMMANO mc 3,49 130,24 454,54

91 Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di piccola entità
B.05.029.01 fino ad un massimo di 50 mc. di calcestruzzo in opera (

Percentuale del 20 % )
SpCat 4 - VIA DELL'ULIVO
Cat 3 - Opere in cls
Vedi voce n° 90 [mc 3.49] 3,49

SOMMANO mc 3,49 26,05 90,91

Ripristino scale  (Cat 11)

92 Pavimentazione in piastrelle in porfido squadrate a correre
B.15.123.01 con spessore da 2-5 cm a piano naturale di cava e coste

segateposate secondo le geometrie a scelta della D.L. su
allettamento dello spessore di 6 cm eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo 325 per mc di
sabbia a granulometria idonea su masso predisposto da
pagarsi a parte. Compreso l'onere delle interruzioni attorno
a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la
battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e
sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua
e segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore misto
larghezza 20/25/30/35 cm
SpCat 4 - VIA DELL'ULIVO
Cat 11 - Ripristino scale
Rivestimento scala 3,00 2,50 0,450 3,38
Rivestimento scala 2,50 1,600 4,00

SOMMANO mq 7,38 104,23 769,22

Opere in cls  (Cat 3)

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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R I P O R T O 98´707,73

93 Bauletto di calcestruzzo vibrato, della classe R = 200, dato
B.05.049.04 in opera rifinito con lisciatura a cemento nelle facce viste, a

spigoli regolari, vivi o smussati, compreso la sagomatura e
le forme occorrenti: di altezza oltre i cm. 13 e fino a cm. 16
SpCat 4 - VIA DELL'ULIVO
Cat 3 - Opere in cls
Bauletto h=15 cm 70,00 0,550 38,50

SOMMANO mq 38,50 36,01 1´386,39

Opere in ferro  (Cat 7)

94 Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con
B.16.005.03 impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate,

griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con
spartitti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature,
compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc.
dati in opera bullonati o saldati a qualsiasi altezza,
compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie
ringhiere in profilati normali e a linee diritte
SpCat 4 - VIA DELL'ULIVO
Cat 7 - Opere in ferro
Nuova ringhiera (20 kg/mq) 3,00 20,000 60,00

SOMMANO kg 60,00 5,85 351,00

Sicurezza  (Cat 14)
COSTI DELLA SICUREZZA  (SbCat 2)

95 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.01 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 4 - VIA DELL'ULIVO
Cat 14 - Sicurezza
Recinzione 2,00 50,00 2,000 200,00

SOMMANO mq 200,00 3,74 748,00

96 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.02 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 4 - VIA DELL'ULIVO
Cat 14 - Sicurezza
Vedi voce n° 95 [mq 200.00] 200,00

SOMMANO mq/30g 200,00 0,33 66,00

Segnaletica stradale  (Cat 8)
LAVORI A MISURA  (SbCat 1)

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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R I P O R T O 101´259,12

97 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a
E.08.086.01 sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità

di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio
prevista dal Codice della Strada, dotati didispositivo
antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza del palo,
che evita la rotazione del segnale), di apposito foro
all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto
necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di
chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm
SpCat 4 - VIA DELL'ULIVO
Cat 8 - Segnaletica stradale
Pali per segnali stradali 1,00 3,000 3,00

SOMMANO m 3,00 11,48 34,44

98 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo
E.08.087.01 di bulloni per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm

SpCat 4 - VIA DELL'ULIVO
Cat 8 - Segnaletica stradale
Staffa 1,00

SOMMANO cad 1,00 2,18 2,18

99 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o
E.08.090.01 da sostegni tubolari o ad U. per segnale normale o

maggiorato su unico sostegno
SpCat 4 - VIA DELL'ULIVO
Cat 8 - Segnaletica stradale
Montaggio pali segnaletica 1,00

SOMMANO cad 1,00 20,78 20,78

100 Fornitura di segnale di identificazione strada (come da
E.08.054.02 figure del Codice della Strada e del Regolamento di

Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di alluminio 25/
10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di 60x30 cm
SpCat 4 - VIA DELL'ULIVO
Cat 8 - Segnaletica stradale
Segnale indicazione stradale 1,00

SOMMANO cad 1,00 34,55 34,55

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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R I P O R T O 101´351,07

VIA DELL'ACERO  (SpCat 2)
Pavimentazioni stradali  (Cat 4)

101 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
E.01.001.01 con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori

di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature
longitudinali e trasversali della piattaforma stradale,
compreso la squadratura secondo superfici geometriche
regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento,
pulizia totale delle superfici del piano scarificato con
macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.
SpCat 2 - VIA DELL'ACERO
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Fresatura 50,00 0,700 3,000 105,00

SOMMANO mq/cm 105,00 0,91 95,55

Conferimento discarica  (Cat 9)

102 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con
B.25.001.01 autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di

risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a
qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il
ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 2 - VIA DELL'ACERO
Cat 9 - Conferimento discarica
trasporto fresato asfalto (30 km) 30,00 50,00 0,700 0,030 31,50

SOMMANO mc/km 31,50 0,52 16,38

103 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.11 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 01
- miscela bituminose contenenti catrame di carbone
SpCat 2 - VIA DELL'ACERO
Cat 9 - Conferimento discarica
Conferimento discarica fresato (peso 17 ql/mc) 17,00 50,00 0,700 0,030 17,85

SOMMANO ql 17,85 3,37 60,15

Pavimentazioni stradali  (Cat 4)

104 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa
E.04.014.01 cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato

bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante,
drenante, per strati di base (tout venant) e di collegamento
(bynder), modificata con polimero sintetico cationico SBR
disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3%
al 5% di residuo secco sul peso del bitume; contenuto di
legante residuo 68% di bitume, contenuto di flussante 3%
massimo, penetrazione del legante residuo 100-220 mm,
punto di rammollimento del legante residuo 35°c÷42°c.;
posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici
nella quantità di 0,800kg./mq.
SpCat 2 - VIA DELL'ACERO
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Emulsione bituminosa 73,00 3,000 219,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 219,00 101´523,15



LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
NEL COMUNE DI CASTELGRANDE (PZ) pag. 29

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 219,00 101´523,15

SOMMANO mq 219,00 1,12 245,28

105 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a
E.04.007.01 caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato

proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE,
avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle
Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di
aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola
frantumazione, filler, impastata a caldo con legante
bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di
adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e
di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la
rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di
produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una
miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con
impiego fino al 15% dell'intera miscela, di materiali
provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite
macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di
8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 2 - VIA DELL'ACERO
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Pavimentazione sp 5 cm 73,00 3,000 5,000 1´095,00

SOMMANO mq/cm 1´095,00 1,86 2´036,70

Sicurezza  (Cat 14)
COSTI DELLA SICUREZZA  (SbCat 2)

106 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.01 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 2 - VIA DELL'ACERO
Cat 14 - Sicurezza
Recinzione cantiere 73,00 2,000 146,00

SOMMANO mq 146,00 3,74 546,04

107 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.02 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 2 - VIA DELL'ACERO
Cat 14 - Sicurezza
Recinzione cantiere 73,00 2,000 146,00

SOMMANO mq/30g 146,00 0,33 48,18

Segnaletica stradale  (Cat 8)
LAVORI A MISURA  (SbCat 1)

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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R I P O R T O 104´399,35

108 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a
E.08.086.01 sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità

di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio
prevista dal Codice della Strada, dotati didispositivo
antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza del palo,
che evita la rotazione del segnale), di apposito foro
all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto
necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di
chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm
SpCat 2 - VIA DELL'ACERO
Cat 8 - Segnaletica stradale
Pali per segnali stradali 2,00 3,000 6,00

SOMMANO m 6,00 11,48 68,88

109 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo
E.08.087.01 di bulloni per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm

SpCat 2 - VIA DELL'ACERO
Cat 8 - Segnaletica stradale
Staffa per segnale stradale 2,00

SOMMANO cad 2,00 2,18 4,36

110 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o
E.08.090.01 da sostegni tubolari o ad U. per segnale normale o

maggiorato su unico sostegno
SpCat 2 - VIA DELL'ACERO
Cat 8 - Segnaletica stradale
Vedi voce n° 109 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,78 41,56

111 Fornitura di segnale di identificazione strada (come da
E.08.054.02 figure del Codice della Strada e del Regolamento di

Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di alluminio 25/
10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di 60x30 cm
SpCat 2 - VIA DELL'ACERO
Cat 8 - Segnaletica stradale
Segnale indicazione stradale 2,00

SOMMANO cad 2,00 34,55 69,10

------------------------------------
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COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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R I P O R T O 104´583,25

VIA DELL'AGRIFOGLIO  (SpCat 5)
Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)

112 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture,
B.21.005.01 tinteggiature murali, rivestimenti plastici granigliati,

intonaci degradati e visivamente non più aderenti, su pareti
e soffitti esterni, mediante una macchina ad alta pressione
idropulitrice o idrosabbiatrice nel caso di pulizia e
rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una
pressione di lavoro minima dai 200 ai 240 bar.
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.
Muro laterale *(H/peso=(1+1,70)/2) 16,55 1,350 22,34
Muro  *(H/peso=(1,70+1,90)/2) 20,00 1,800 36,00
(H/peso=(1,90+2,10)/2) 20,00 2,000 40,00
(H/peso=(2,10+2,20)/2) 20,00 2,150 43,00

8,70 2,200 19,14
8,60 2,200 18,92

(H/peso=(2,40+2,50)/2) 20,00 2,450 49,00
(H/peso=(2,40+2,50)/2) 20,00 2,450 49,00
(H/peso=(2,40+2,30)/2) 20,00 2,350 47,00

13,00 2,300 29,90
(H/peso=(2,30+2,20)/2) 2,00 2,250 4,50

21,30 2,200 46,86
(H/peso=(2,20+1,60)/2) 2,00 1,900 3,80

SOMMANO mq 409,46 4,91 2´010,45

Rivestimenti pareti  (Cat 6)

113 Rivestimento di pareti a mosaico (opus incertum)  con
NP 01 pietra "Perlato Lucano" proveniente dalle cave di

Pescopagano, posta in opera con malta cementizia dosata a
400 kg di cemento 325 per mc di sabbia, con giunti stilati,
compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi e il tiro in
alto, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
spessore 2/3 cm, con un lato retrosegato,  un lato
bocciardato e tutti gli spigoli sbeccati.
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 6 - Rivestimenti pareti

50% della superficie

50% della superficie
Muro 0,50 10,00 2,200 11,00
(H/peso=(2,40+2,50)/2) 0,50 10,00 2,450 12,25
(H/peso=(2,20+1,60)/2) 0,50 2,00 1,900 1,90
Rivestimento muro in blocchi cls *(lung.=(4+2)/2) 0,50 3,00 0,600 0,90

SOMMANO mq 26,05 71,00 1´849,55

114 Rivestimento di pareti a mosaico (opus incertum)  con
NP 02 pietra "Perlato Lucano" proveniente dalle cave di

Pescopagano, posta in opera con malta cementizia dosata a
400 kg di cemento 325 per mc di sabbia, con giunti stilati,
compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi e il tiro in
alto, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
spessore 1-3 cm.
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 6 - Rivestimenti pareti

50% della superficie

50% della superficie
Muro laterale *(H/peso=(1+1,70)/2) 0,50 16,55 1,350 11,17
Muro  *(H/peso=(1,70+1,90)/2) 0,50 10,00 1,800 9,00

0,50 10,00 2,200 11,00
(H/peso=(2,40+2,50)/2) 0,50 10,00 2,450 12,25
(H/peso=(2,20+1,60)/2) 0,50 2,00 1,900 1,90
Rivestimento muro in blocchi cls *(lung.=(4+2)/2) 0,50 3,00 0,600 0,90

SOMMANO mq 46,22 56,00 2´588,32

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 111´031,57
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Demolizioni  (Cat 2)

115 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi
B.02.002.05 altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per

la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e
accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino
dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione
Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il
trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta:
di murature in calcestruzzo di cemento non armato;
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 2 - Demolizioni

Demolizione bauletto cls

Demolizione bauletto cls
Muro laterale 16,55 0,300 0,150 0,74
Muro 20,00 0,450 0,150 1,35

20,00 0,450 0,150 1,35
20,00 0,450 0,150 1,35
8,70 0,450 0,150 0,59
8,60 0,450 0,150 0,58

20,00 0,450 0,150 1,35
20,00 0,450 0,150 1,35
20,00 0,450 0,150 1,35
13,00 0,450 0,150 0,88
2,00 0,450 0,150 0,14

21,30 0,450 0,150 1,44

SOMMANO mc 12,47 100,42 1´252,24

Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)

116 Rivestimenti con calcestruzzo spruzzato all'aperto classe
E.03.070.01 25/30 (Rck 30 MPA) in opera.Conglomerato cementizio

spruzzato e confezionato a resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali
secondo norma UNI 206/1:2001 e classe di lavorabilità S4
o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni
e prescrizioni del capitolato Speciale di Appalto.
rivestimento di cm. 5 - sfrido 20%;
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.
Vedi voce n° 112 [mq 409.46] 409,46

a detrarre superficie di rivestimento

a detrarre superficie di rivestimento
Vedi voce n° 113 [mq 26.05] -26,05
Vedi voce n° 114 [mq 46.22] -46,22

Sommano positivi mq 409,46
Sommano negativi mq -72,27

SOMMANO mq 337,19 10,71 3´611,30

Scavi  (Cat 1)

117 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
E.01.030.01 depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.

SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 1 - Scavi
Pulizia cunetta - sv tot. 192,15 192,15

SOMMANO m 192,15 0,83 159,48

Opere in cls  (Cat 3)

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 116´054,59
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118 Bauletto di calcestruzzo vibrato, della classe R = 200, dato
B.05.049.04 in opera rifinito con lisciatura a cemento nelle facce viste, a

spigoli regolari, vivi o smussati, compreso la sagomatura e
le forme occorrenti: di altezza oltre i cm. 13 e fino a cm. 16
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 3 - Opere in cls
Vedi voce n° 115 [mc 12.47] *(par.ug.=1/(,15*,45)) 14,81 0,550 101,57
Nuovo bauletto 4,00 0,550 2,20

SOMMANO mq 103,77 36,01 3´736,76

Conferimento discarica  (Cat 9)

119 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con
B.25.001.01 autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di

risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a
qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il
ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 9 - Conferimento discarica
Vedi voce n° 112 [mq 409.46] 30,00 0,030 368,51
Cumulo materiale esistente 30,00 10,000 300,00

SOMMANO mc/km 668,51 0,52 347,63

120 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.01 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01
cemento
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 9 - Conferimento discarica
Vedi voce n° 112 [mq 409.46] 0,030 22,000 270,24
Cumulo materiale esistente 10,00 22,000 220,00

SOMMANO ql 490,24 2,71 1´328,55

Sicurezza  (Cat 14)
COSTI DELLA SICUREZZA  (SbCat 2)

121 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.01 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 14 - Sicurezza
Recinzione cantiere - rivestimento muro 120,00 2,000 240,00
Recinzione cantiere - sistemazione area a verde 25,00 2,000 50,00
Recinzione cantiere - sistemazione area ex meccanico *
(lung.=18,00+11) 29,00 2,000 58,00

SOMMANO mq 348,00 3,74 1´301,52

122 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.02 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 122´769,05



LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
NEL COMUNE DI CASTELGRANDE (PZ) pag. 34

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 122´769,05

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 14 - Sicurezza
Vedi voce n° 121 [mq 348.00] 348,00

SOMMANO mq/30g 348,00 0,33 114,84

Opere in ferro  (Cat 7)
LAVORI A MISURA  (SbCat 1)

123 Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con
B.16.005.03 impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate,

griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con
spartitti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature,
compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc.
dati in opera bullonati o saldati a qualsiasi altezza,
compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie
ringhiere in profilati normali e a linee diritte
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 7 - Opere in ferro
Nuova ringhiera (20 kg/ml) 4,00 20,000 80,00

SOMMANO kg 80,00 5,85 468,00

Scavi  (Cat 1)

124 Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su
F.01.040.02 strada, intervento comprensivo di ogni onere, macchina

operatrice, attrezzatura, nonchè raccolta e carico, sono
esclusi trasporti a centri di smaltimento, oneri di
smaltimento e rimozione del ceppo: su strada a traffico
medio esemplari fino di altezza da 6 a 12 m
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 1 - Scavi
Abbattimento alberi 2,00

SOMMANO cad 2,00 28,93 57,86

125 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico
B.01.006.01 in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 1 - Scavi
Scavo per realizzazione fascinata e palificata *(lung.=3+9+
2,5+6+2,5)*(H/peso=1/2) 23,00 1,000 0,500 11,50

SOMMANO mc 11,50 9,63 110,75

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 123´520,50
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Staccionate e fascinate  (Cat 10)

126 Sostegno di scarpate e versanti con grate viveSostegno di
L.02.027.01 scarpate e versanti in erosione molto ripidi con substrato

compatto (che non deve essere smosso) con grata in
tondame di castagno di 20-25 cm di diametro e lunghezza
2 mt con gli elementi verticali distanti 1 - 2 m e quelli
orizzontali, chiodati e legati ai primi, distanti da 0,50 a 1,00
m, con maggiore densità all'aumentare dell'inclinazione del
pendio (in genere si lavora su pendenze di 45ª - 55ª) ,
previa collocazione di un tronco longitudinale di base,
fissaggio della grata al substrato mediante picchetti di
acciaio zincato (diam 32 mm lunghezza 70 cm) ;
riempimento con inerte terroso locale alternato a talee e
ramaglia disposta a strati, in appoggio alle aste orizzontali
trattenuto da biostuoia risvoltata.L'intera superficie verrà
anche seminata e in genere piantata con arbusti autoctoni
da compensarsi a parte.
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 10 - Staccionate e fascinate
Fascinata *(lung.=3+9) 12,00 1,000 12,00
Fascinata *(H/peso=(1+,5)/2) 2,50 0,750 1,88
Fascinata *(lung.=6+2,5) 8,50 0,500 4,25

SOMMANO mq 18,13 129,13 2´341,13

Ripristino scale  (Cat 11)

127 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino,
B.06.014.07 con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa

di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 3 q.li di
cemento 325, spessore 4 cm.
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 11 - Ripristino scale
Massetto per rivestimento gradini 14,00 1,60 0,450 10,08

SOMMANO mq 10,08 11,86 119,55

128 Pavimentazione in piastrelle in porfido squadrate a correre
B.15.123.01 con spessore da 2-5 cm a piano naturale di cava e coste

segateposate secondo le geometrie a scelta della D.L. su
allettamento dello spessore di 6 cm eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo 325 per mc di
sabbia a granulometria idonea su masso predisposto da
pagarsi a parte. Compreso l'onere delle interruzioni attorno
a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la
battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e
sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua
e segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore misto
larghezza 20/25/30/35 cm
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 11 - Ripristino scale
Pavimentazioni gradini 14,00 1,60 0,450 10,08

SOMMANO mq 10,08 104,23 1´050,64

Staccionate e fascinate  (Cat 10)

129 Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di
F.03.082.01 Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da

piantoni del diametro di 10 - 12 cm. posti ad interasse di
1,5 m., per una altezza fuori terra di 1 m., con trattamento

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 127´031,82
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della parte appuntita interrata, pali in diagonale del
diametro 8 - 10 cm. Intervento comprensivo di ogni onere,
attrezzo ed attrezzatura necessaria effettuato con materiale
fornito a piè d'opera dell'impresa
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 10 - Staccionate e fascinate
Staccionata lungo scala 2,00 4,00 1,000 8,00

SOMMANO m 8,00 42,39 339,12

130 Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di
F.02.001.01 circa cm 15. Sono esclusi: il trasporto e scarico a rifiuto del

materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 10 - Staccionate e fascinate
Scavo di scoticamento per realizzazione area a verde 11,00 8,000 0,200 17,60

SOMMANO mc 17,60 4,07 71,63

Opere in cls  (Cat 3)

131 Cordolo in conglomerato di cemento vibrato, rastremato o
B.23.032.03 finito a mezzo tondo, lunghezza 1.00 mt. dato in opera

compresa fondazione di appoggio in calcestruzzo di
sezione 20x10 cm. od equivalente, relativo scavo, rinterro,
sistemazione del terreno a posa ultimata e sgombero della
terra esuberante: idem come a 02) sezione 10x28 cm.
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 3 - Opere in cls
Cordoli delimitazione piazzole *(lung.=9+5+5) 19,00 19,00

SOMMANO m 19,00 18,50 351,50

Sistemazione aree Ex prefabbricati  (Cat 12)

132 Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale per
F.02.018.01 campi da tennis, basket e pallavolo, prodotto in teli da mtl.

4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle
dimensioni del campo composto da fibre in polipropilene
di lunghezza 20 mm. pre-fibrillizzate in superficie, anti-
abrasive ed estremamente resistenti allusura e con speciale
trattamento anti-UV, tessute su supporto drenante in
polipropilene/poliestere ed ancorati tramite termosaldatura
per aumentare la forza di strappo del ciuffo. Lo speciale
supporto è drenante su tutta la superficie e non presenta
fori per il passaggio delle acque meteoriche che possono
indebolire la struttura e ostruirsi nel tempo. Il manto così
costituito sarà intasato con sabbia quarzifera di opportuna
granulometria e quantità. La segnaletica sarà eseguita con
strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza
variabile e disponibile nel colore bianco. Il materiale dovrà
essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla
norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la
produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano
la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da
parte di Enti riconosciuti.
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 12 - Sistemazione aree Ex prefabbricati
Piazzola 1 9,00 5,000 45,00
Piazzola 2 11,00 5,000 55,00

SOMMANO mq 100,00 35,84 3´584,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 131´378,07
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Opere in ferro  (Cat 7)

133 Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con
B.16.005.03 impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate,

griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con
spartitti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature,
compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc.
dati in opera bullonati o saldati a qualsiasi altezza,
compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie
ringhiere in profilati normali e a linee diritte
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 7 - Opere in ferro
Nuova ringhiera (20 kg/mq) *(lung.=11+9) 20,00 20,000 400,00

SOMMANO kg 400,00 5,85 2´340,00

Arredo urbano  (Cat 13)

134 Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma
F.03.010.01 cilindrica realizzati in acciaio zincato a caldo e verniciato

con colore a scelta della D.L., munito di attacco con collari
per il fissaggio a paletto esistente e cerniera per lo
svuotamento. Dimensione cestino diametro cm. 28, altezza
cm. 45/50, capacità 28 litri circa:
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 13 - Arredo urbano
Cestino 1,00

SOMMANO cad 1,00 138,68 138,68

135 Fornitura e montaggio di panchina a struttura portante in
F.03.001.02 profilato di acciaio, zincata a caldo e verniciata con colori a

scelta della D.L. La seduta e lo schienale sono costituiti
complessivamente da 5 tavole di pino nordico massiccio
impregnato in caldaia pressurizzata di sezione rettangolare
con spigoli smussati di mm. 105/115 x 40/50. Dimensioni
circa cm. 190/200 x 70/80 x 80/90 per montaggio in area
pavimentata mediante tassellatura;
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 13 - Arredo urbano
Panchina 2,00

SOMMANO cad 2,00 419,75 839,50

136 Fornitura e montaggio di scivolo (età d'uso 2 - 8 anni),
F.03.041.01 certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176,

realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave
con sali atossici.Costituito da n° 2 elementi: scaletta e
scivolo.Modulo scaletta con pioli in iroko Ø 45 mm fissati
a due montanti, inclinati, da cm 7 x 7. Opposti alla scaletta
sono inseriti n° 2 montanti che si congiungono, nella parte
alta, tramite due pannelli in multistrato di mogano okoumé
ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli
arrotondati trattati con impregnazione colorata e finitura
con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua, nella
parte centrale, da una pedana in multistrato di betulla ad
incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i
lati. Alla pedana è applicato uno Scivolo in vetroresina h.
cm 96, realizzato con vari strati di resina ad alta densità.
Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e
dadi autobloccanti, ancorato su plinto da computarsi a
parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato.
Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al
suolo. Ingombro max: cm 270 x 95 x 165 h certificato in

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 134´696,25
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conformità delle Norme Europee EN 1176. Struttura
realizzata con l'impiego di pannelli in bilaminato
stratificato HPL dai colori vivaci. Decorato con due
pannelli laterali pantografati raffiguranti coccinella e
bambino. Costituito da n° 2 elementi: scaletta e
scivolo.Scaletta di risalita munita di tamponamenti laterali
in bilaminato stratificato HPL da mm 20 dai colori vivaci e
gradini in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico
rifiniti con film colorati in entrambi i lati e gradini in pioli
di iroko Ø 45 mm. Trattamento con impregnazione colorata
e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad
acqua. Scivolo h. cm 80, con pista in acciaio inox
pressopiegata e sponde in bilaminato stratificato HPL da
mm. 20. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio
zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a
norma in nylon colorato. Ingombro max: cm 220x50x156
h.
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 13 - Arredo urbano
Scivolo 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´640,79 1´640,79

137 Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in
F.03.066.02 gomma riciclata derivante da pneumatici fuori uso,

granulometria selezionata, agglomerata con resine
poliuretaniche e con l'aggiunta di pigmenti per la
colorazione in amalgama. Ottimo drenaggio. Fori laterali
cilindrici su due lati contrapposti. Spinotti in Teflon
cilindrici con invito smussato da entrambi i lati. Superficie
della piastra con bordi arrotondati. Fondello sagomato per
alleggerimento della struttura. Conforme alle normative
europee EN 1177.Certificata per altezza di caduta max cm
162. mattonella quadrata cm 50x50 - spessore. cm 5;
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 13 - Arredo urbano
Pavimento antitrauma - scivolo 2,00 1,000 2,00

SOMMANO mq 2,00 147,88 295,76

138 Esecuzione di pavimentazione carrabile inerbita o riempita
F.03.083.01 a ghiaino, mediante la fornitura e posa in opera di griglia

salva-prato carrabile, realizzata in polipropilene vergine
pregiato (colorazione Verde Oliva, Terra di Siena, Bianco),
in elementi modulari delle dimensioni di 50 x 50 x H 4,7
cm., reversibili per impiego su entrambe le facce, dotati di
sistema di aggancio "maschio-femmina" e di caratteristiche
tecniche idonee al transito veicolare. Dotata di picchetti di
ancoraggio al terreno ed eventuali elementi segnaletici per
l'individuazione delle piazzole di sosta o di percorsi (di
colore bianco, blu o giallo). Restano esclusi dalla fornitura:
l'esecuzione del letto di posa, realizzato mediante sabbia
silicea fine ben stesa e livellata per uno spessore di circa 3
cm., il riempimento della pavimentazione con ghiaino di
pezzatura fine (grana 7-10 mm.) o a prato (mediante
riempimento delle cellette della pavimentazione con
miscela di sabbia, terreno vegetale, torba arricchita con
concime e semina di miscela di sementi per manti erbosi
idonei al traffico veicolare) il tutto da computarsi a parte.
elementi grigliati dimensione cm. 50 x 50 x 4,7;
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 13 - Arredo urbano
Sistemazione Area Via dell'agrifoglio 11,00 8,000 88,00

SOMMANO mq 88,00 46,01 4´048,88

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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Segnaletica stradale  (Cat 8)

139 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a
E.08.086.01 sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità

di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio
prevista dal Codice della Strada, dotati didispositivo
antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza del palo,
che evita la rotazione del segnale), di apposito foro
all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto
necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di
chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 8 - Segnaletica stradale
Pali per segnali stradali 3,00 3,000 9,00

SOMMANO m 9,00 11,48 103,32

140 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo
E.08.087.01 di bulloni per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm

SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 8 - Segnaletica stradale
Staffa 3,00

SOMMANO cad 3,00 2,18 6,54

141 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o
E.08.090.01 da sostegni tubolari o ad U. per segnale normale o

maggiorato su unico sostegno
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 8 - Segnaletica stradale
Montaggio pali segnaletica 3,00

SOMMANO cad 3,00 20,78 62,34

142 Fornitura di segnale di identificazione strada (come da
E.08.054.02 figure del Codice della Strada e del Regolamento di

Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di alluminio 25/
10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di 60x30 cm
SpCat 5 - VIA DELL'AGRIFOGLIO
Cat 8 - Segnaletica stradale
Segnale indicazione stradale 3,00

SOMMANO cad 3,00 34,55 103,65

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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VIA DEL CERRO  (SpCat 6)
Scavi  (Cat 1)

143 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico
B.01.006.01 in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 6 - VIA DEL CERRO
Cat 1 - Scavi
Scavo per realizzazione fascinata *(H/peso=(1+0)/2) 25,00 1,000 0,500 12,50

SOMMANO mc 12,50 9,63 120,38

144 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello
B.01.005.01 demolitore su ordine della D.L. in terreni sciolti di qualsiasi

natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/
cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri
rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un
deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm.
20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza
escavate. Compreso il carico del materiale eccedente quello
occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del
cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere
provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o
ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
SpCat 6 - VIA DEL CERRO
Cat 1 - Scavi
Scavo  sopera testa muro - tratto 1 81,50 0,500 0,200 8,15
Scavo  sopera testa muro - tratto 2 68,50 0,500 0,200 6,85

SOMMANO mc 15,00 48,71 730,65

Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)

145 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture,
B.21.005.01 tinteggiature murali, rivestimenti plastici granigliati,

intonaci degradati e visivamente non più aderenti, su pareti
e soffitti esterni, mediante una macchina ad alta pressione
idropulitrice o idrosabbiatrice nel caso di pulizia e
rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una
pressione di lavoro minima dai 200 ai 240 bar.
SpCat 6 - VIA DEL CERRO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.
pulizia muro - tratto 1 20,00 3,150 63,00
(H/peso=(3,15+3,3)/2) 20,00 3,225 64,50
(H/peso=(3,3+3,45)/2) 20,00 3,375 67,50
(H/peso=(3,45+3,40)/2) 16,00 3,425 54,80
(H/peso=(3,40+1,20)/2) 5,20 2,300 11,96
Pulizia muro - Tratto 2 *(H/peso=(1,70+3,30)/2) 3,00 2,500 7,50
(H/peso=(3,30+3,10)/2) 20,00 3,200 64,00
(H/peso=(3,10+3)/2) 20,00 3,050 61,00

25,50 3,000 76,50
(H/peso=(3+1,20)/2) 4,00 2,100 8,40

SOMMANO mq 479,16 4,91 2´352,68

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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Rivestimenti pareti  (Cat 6)

146 Rivestimento di pareti a mosaico (opus incertum)  con
NP 01 pietra "Perlato Lucano" proveniente dalle cave di

Pescopagano, posta in opera con malta cementizia dosata a
400 kg di cemento 325 per mc di sabbia, con giunti stilati,
compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi e il tiro in
alto, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
spessore 2/3 cm, con un lato retrosegato,  un lato
bocciardato e tutti gli spigoli sbeccati.
SpCat 6 - VIA DEL CERRO
Cat 6 - Rivestimenti pareti

50% della superficie

50% della superficie
Rivestimento - Tratto 1 *(H/peso=(3,45+3,40)/2) 0,50 5,00 3,425 8,56
(H/peso=(3,40+1,20)/2) 0,50 5,20 2,300 5,98
Rivestimento - Tratto 2 *(H/peso=(1,70+3,30)/2) 0,50 3,00 2,500 3,75
(H/peso=(3,30+3,10)/2) 0,50 7,00 3,200 11,20

SOMMANO mq 29,49 71,00 2´093,79

147 Rivestimento di pareti a mosaico (opus incertum)  con
NP 02 pietra "Perlato Lucano" proveniente dalle cave di

Pescopagano, posta in opera con malta cementizia dosata a
400 kg di cemento 325 per mc di sabbia, con giunti stilati,
compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi e il tiro in
alto, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
spessore 1-3 cm.
SpCat 6 - VIA DEL CERRO
Cat 6 - Rivestimenti pareti
Vedi voce n° 146 [mq 29.49] 29,49

SOMMANO mq 29,49 56,00 1´651,44

Scavi  (Cat 1)

148 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
E.01.030.01 depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.

SpCat 6 - VIA DEL CERRO
Cat 1 - Scavi
Pulizia cunetta - Tratto 1 81,50 81,50
Pulizia cunetta - Tratto 2 72,50 72,50

SOMMANO m 154,00 0,83 127,82

Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)

149 Rivestimenti con calcestruzzo spruzzato all'aperto classe
E.03.070.01 25/30 (Rck 30 MPA) in opera.Conglomerato cementizio

spruzzato e confezionato a resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali
secondo norma UNI 206/1:2001 e classe di lavorabilità S4
o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni
e prescrizioni del capitolato Speciale di Appalto.
rivestimento di cm. 5 - sfrido 20%;
SpCat 6 - VIA DEL CERRO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.
Vedi voce n° 145 [mq 479.16] 479,16

a detrarre rivestimento

a detrarre rivestimento
Vedi voce n° 146 [mq 29.49] -29,49
Vedi voce n° 147 [mq 29.49] -29,49

Sommano positivi mq 479,16
Sommano negativi mq -58,98

SOMMANO mq 420,18 10,71 4´500,13

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 152´534,42
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Conferimento discarica  (Cat 9)

150 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con
B.25.001.01 autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di

risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a
qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il
ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 6 - VIA DEL CERRO
Cat 9 - Conferimento discarica
Vedi voce n° 145 [mq 479.16] 30,00 0,030 431,24

SOMMANO mc/km 431,24 0,52 224,24

151 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.01 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01
cemento
SpCat 6 - VIA DEL CERRO
Cat 9 - Conferimento discarica
Vedi voce n° 145 [mq 479.16] 0,030 22,000 316,25

SOMMANO ql 316,25 2,71 857,04

Sicurezza  (Cat 14)
COSTI DELLA SICUREZZA  (SbCat 2)

152 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.01 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 6 - VIA DEL CERRO
Cat 14 - Sicurezza
Recinzione cantiere 120,00 2,000 240,00

SOMMANO mq 240,00 3,74 897,60

153 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.02 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 6 - VIA DEL CERRO
Cat 14 - Sicurezza
Vedi voce n° 152 [mq 240.00] 240,00

SOMMANO mq/30g 240,00 0,33 79,20

Opere in cls  (Cat 3)

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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LAVORI A MISURA  (SbCat 1)

154 Bauletto di calcestruzzo vibrato, della classe R = 200, dato
B.05.049.04 in opera rifinito con lisciatura a cemento nelle facce viste, a

spigoli regolari, vivi o smussati, compreso la sagomatura e
le forme occorrenti: di altezza oltre i cm. 13 e fino a cm. 16
SpCat 6 - VIA DEL CERRO
Cat 3 - Opere in cls
Bauletta calcestruzzo *(lung.=81,50+72,50) 154,00 0,600 92,40

SOMMANO mq 92,40 36,01 3´327,32

Sicurezza  (Cat 14)
COSTI DELLA SICUREZZA  (SbCat 2)

155 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
S.03.009.01 metalliche verticali, montate ad interasse non superiore a

cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di
piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella
quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e
elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di
parapetto: Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il
1° mese o frazione
SpCat 6 - VIA DEL CERRO
Cat 14 - Sicurezza
Ponteggio 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 14,59 1´459,00

Segnaletica stradale  (Cat 8)
LAVORI A MISURA  (SbCat 1)

156 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a
E.08.086.01 sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità

di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio
prevista dal Codice della Strada, dotati didispositivo
antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza del palo,
che evita la rotazione del segnale), di apposito foro
all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto
necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di
chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm
SpCat 6 - VIA DEL CERRO
Cat 8 - Segnaletica stradale
Pali per segnali stradali 3,00 3,000 9,00

SOMMANO m 9,00 11,48 103,32

157 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo
E.08.087.01 di bulloni per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm

SpCat 6 - VIA DEL CERRO
Cat 8 - Segnaletica stradale
Staffa 3,00

SOMMANO cad 3,00 2,18 6,54

158 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o
E.08.090.01 da sostegni tubolari o ad U. per segnale normale o

maggiorato su unico sostegno
SpCat 6 - VIA DEL CERRO
Cat 8 - Segnaletica stradale
Montaggio pali segnaletica 3,00

SOMMANO cad 3,00 20,78 62,34

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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159 Fornitura di segnale di identificazione strada (come da
E.08.054.02 figure del Codice della Strada e del Regolamento di

Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di alluminio 25/
10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di 60x30 cm
SpCat 6 - VIA DEL CERRO
Cat 8 - Segnaletica stradale
Segnale indicazione stradale 3,00

SOMMANO cad 3,00 34,55 103,65
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COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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VIA DEL NOCE  (SpCat 7)
Scavi  (Cat 1)

160 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello
B.01.005.01 demolitore su ordine della D.L. in terreni sciolti di qualsiasi

natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/
cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri
rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un
deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm.
20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza
escavate. Compreso il carico del materiale eccedente quello
occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del
cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere
provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o
ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 1 - Scavi
Pulizia cunetta - Lato valle *(lung.=80+51,50) 131,50 1,200 0,200 31,56
Pulizia cunetta - Lato monte 111,30 0,600 0,200 13,36

SOMMANO mc 44,92 48,71 2´188,05

Opere in cls  (Cat 3)

161 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
B.05.032.01 semplici o armati, di qualunque forma, compreso

puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di
appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per muri di
sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino
al primo solaio;
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 3 - Opere in cls
Casseri per formazione cordolo in cls - lato valle *
(lung.=80+51,50) 2,00 131,50 0,150 39,45

SOMMANO mq 39,45 24,63 971,65

162 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 3 - Opere in cls
Rete ø6/20 - Lato valle *(lung.=80+51,50)*(larg.=,45+,2*
,1) 131,50 0,470 2,290 141,53

SOMMANO kg 141,53 1,62 229,28

163 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.003.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c
max 0,60.
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 3 - Opere in cls
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Calcestruzzo per realizzazione cordolo - Lato valle *
(lung.=80+51,50) 131,50 0,500 0,150 9,86

SOMMANO mc 9,86 130,24 1´284,17

164 Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici
E.06.001.01 aventi, dimensionidi cm. 50x50 e altezza fino a 20 cm , in

elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrocompresso, ubicate secondo la massima pendenza
delle scarpate stradali o delle pendici del terreno, compreso
il saltuario bloccaggio con tondini di acciaio infissi nel
terreno, escluso lo scavo da computarsi a parte
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 3 - Opere in cls
Canalette prefabbricate per scolo acqua 10,00 5,00 50,00

SOMMANO m 50,00 18,46 923,00

Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)

165 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture,
B.21.005.01 tinteggiature murali, rivestimenti plastici granigliati,

intonaci degradati e visivamente non più aderenti, su pareti
e soffitti esterni, mediante una macchina ad alta pressione
idropulitrice o idrosabbiatrice nel caso di pulizia e
rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una
pressione di lavoro minima dai 200 ai 240 bar.
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.
Pulizia muro - Lato monte - Tratto 1 *(H/peso=(1,40+
2,50)/2) 3,20 1,950 6,24
(H/peso=(3+2,50)/2) 16,80 2,750 46,20

20,00 3,000 60,00
(H/peso=(3+3,10)/2) 20,00 3,050 61,00
(H/peso=(3,10+3,05)/2) 6,30 3,075 19,37
Tratto 2 20,00 2,900 58,00
(H/peso=(2,90+2,50)/2) 22,00 2,700 59,40
(H/peso=(2,50+2)/2) 3,00 2,250 6,75

SOMMANO mq 316,96 4,91 1´556,27

Rivestimenti pareti  (Cat 6)

166 Rivestimento di pareti a mosaico (opus incertum)  con
NP 01 pietra "Perlato Lucano" proveniente dalle cave di

Pescopagano, posta in opera con malta cementizia dosata a
400 kg di cemento 325 per mc di sabbia, con giunti stilati,
compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi e il tiro in
alto, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
spessore 2/3 cm, con un lato retrosegato,  un lato
bocciardato e tutti gli spigoli sbeccati.
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 6 - Rivestimenti pareti

50% della superficie

50% della superficie
Tratto 1 *(H/peso=(3,10+3,05)/2) 0,50 10,00 3,075 15,38
Tratto 2 0,50 10,00 2,900 14,50

SOMMANO mq 29,88 71,00 2´121,48

167 Rivestimento di pareti a mosaico (opus incertum)  con
NP 02 pietra "Perlato Lucano" proveniente dalle cave di

Pescopagano, posta in opera con malta cementizia dosata a
400 kg di cemento 325 per mc di sabbia, con giunti stilati,
compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi e il tiro in
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alto, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
spessore 1-3 cm.
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 6 - Rivestimenti pareti

50% della superficie

50% della superficie
Vedi voce n° 166 [mq 29.88] 29,88

SOMMANO mq 29,88 56,00 1´673,28

Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)

168 Rivestimenti con calcestruzzo spruzzato all'aperto classe
E.03.070.01 25/30 (Rck 30 MPA) in opera.Conglomerato cementizio

spruzzato e confezionato a resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali
secondo norma UNI 206/1:2001 e classe di lavorabilità S4
o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni
e prescrizioni del capitolato Speciale di Appalto.
rivestimento di cm. 5 - sfrido 20%;
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.
Vedi voce n° 165 [mq 316.96] 316,96

a detrarre rivestimento

a detrarre rivestimento
Vedi voce n° 166 [mq 29.88] -29,88
Vedi voce n° 167 [mq 29.88] -29,88

Sommano positivi mq 316,96
Sommano negativi mq -59,76

SOMMANO mq 257,20 10,71 2´754,61

Scavi  (Cat 1)

169 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
E.01.030.01 depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.

SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 1 - Scavi
Pulizia cunetta - Lato monte 111,30 111,30

SOMMANO m 111,30 0,83 92,38

Demolizioni  (Cat 2)

170 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi
B.02.002.05 altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per

la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e
accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino
dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione
Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il
trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta:
di murature in calcestruzzo di cemento non armato;
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 2 - Demolizioni
Demolizione bauletto - Lato monte 111,30 0,600 0,150 10,02

SOMMANO mc 10,02 100,42 1´006,21

Conferimento discarica  (Cat 9)

171 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con
B.25.001.01 autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di

risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a
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qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il
ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 9 - Conferimento discarica

Trasporto a discarica - 30 km

Trasporto a discarica - 30 km
Vedi voce n° 165 [mq 316.96] 30,00 0,030 285,26
Vedi voce n° 170 [mc 10.02] 30,00 300,60

SOMMANO mc/km 585,86 0,52 304,65

172 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.01 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01
cemento
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 9 - Conferimento discarica

Conferimento a discarica (22 ql/mc)

Conferimento a discarica (22 ql/mc)
Vedi voce n° 165 [mq 316.96] 0,030 22,000 209,19
Vedi voce n° 170 [mc 10.02] 22,000 220,44

SOMMANO ql 429,63 2,71 1´164,30

Opere in cls  (Cat 3)

173 Bauletto di calcestruzzo vibrato, della classe R = 200, dato
B.05.049.04 in opera rifinito con lisciatura a cemento nelle facce viste, a

spigoli regolari, vivi o smussati, compreso la sagomatura e
le forme occorrenti: di altezza oltre i cm. 13 e fino a cm. 16
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 3 - Opere in cls
Lato monte 111,30 0,600 66,78

SOMMANO mq 66,78 36,01 2´404,75

Sicurezza  (Cat 14)
COSTI DELLA SICUREZZA  (SbCat 2)

174 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.01 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 14 - Sicurezza
Recinzione cantiere lato Valle 70,00 2,000 140,00
Recinzione cantiere lato monte 50,00 2,000 100,00
Recinzione cantiere sistemazione griglia 30,00 2,000 60,00

SOMMANO mq 300,00 3,74 1´122,00

175 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.02 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
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40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 14 - Sicurezza
Vedi voce n° 174 [mq 300.00] 300,00

SOMMANO mq/30g 300,00 0,33 99,00

176 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
S.03.009.01 metalliche verticali, montate ad interasse non superiore a

cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di
piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella
quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e
elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di
parapetto: Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il
1° mese o frazione
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 14 - Sicurezza
Lato monte 90,00 90,00

SOMMANO m 90,00 14,59 1´313,10

Opere in ferro  (Cat 7)
LAVORI A MISURA  (SbCat 1)

177 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli
B.02.023.06 oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono

esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:
di inferriata;
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 7 - Opere in ferro
Rimozione griglia 22,00 0,700 15,40

SOMMANO mq 15,40 5,08 78,23

Scavi  (Cat 1)

178 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
E.01.030.01 depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.

SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 1 - Scavi
Pulizia cunetta (sotto griglia) 22,00 22,00

SOMMANO m 22,00 0,83 18,26

Opere in ferro  (Cat 7)

179 Ricollocamento di ringhiere, cancelli, parapetti, in ferro o
B.02.044.01 simili, compreso ogni onere e modalità d'esecuzione in

opera di infissi interni ed esterni, in legno od in metallo, di
qualsiasi tipo, compreso ogni onere e modalità di
esecuzione
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 7 - Opere in ferro
Vedi voce n° 177 [mq 15.40] 15,40

SOMMANO mq 15,40 20,10 309,54
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Staccionate e fascinate  (Cat 10)

180 Realizzazione di cordonate, per la stabilizzazione di pendii
L.02.016.01 anche molto ripidi e su terreni instabili , su di una banchina

con profondità da 50 a 100 cm e di larghezza minima di 35
- 50 cm, con leggera contropendenza (minimo 10ª) distanti
circa 2 - 3 m l'una dall'altra, con posa in opera,
longitudinalmente, di stanghe di Castagno con corteccia di
8-10 cm e lunghezza di 200 cm, successiva copertura con
ramaglia di conifere sul fondo dello scavo e ricoprimento
con uno strato di terreno di circa 10 cm. Segue la
collocazione a dimora di talee di Salice (10 per mq)
sporgenti verso l'esterno del pendio per almeno 10 - 20 cm
e la ricopertura del tutto con inerte proveniente dallo scavo
superiore.
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 10 - Staccionate e fascinate
Fascinata 16,00 0,500 8,00

SOMMANO m 8,00 33,15 265,20

Opere in cls  (Cat 3)

181 Cordolo in conglomerato di cemento vibrato, rastremato o
B.23.032.01 finito a mezzo tondo, lunghezza 1.00 mt. dato in opera

compresa fondazione di appoggio in calcestruzzo di
sezione 20x10 cm. od equivalente, relativo scavo, rinterro,
sistemazione del terreno a posa ultimata e sgombero della
terra esuberante: per marciapiede con sezione trapezoidale
da 10x12x25 cm.
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 3 - Opere in cls
Cordolo in cls prefabbricato 38,00 38,00

SOMMANO m 38,00 14,17 538,46

Staccionate e fascinate  (Cat 10)

182 Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di
F.03.082.01 Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da

piantoni del diametro di 10 - 12 cm. posti ad interasse di
1,5 m., per una altezza fuori terra di 1 m., con trattamento
della parte appuntita interrata, pali in diagonale del
diametro 8 - 10 cm. Intervento comprensivo di ogni onere,
attrezzo ed attrezzatura necessaria effettuato con materiale
fornito a piè d'opera dell'impresa
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 10 - Staccionate e fascinate
Staccionata Imbocco Via del Noce 38,00 38,00

SOMMANO m 38,00 42,39 1´610,82

Segnaletica stradale  (Cat 8)

183 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a
E.08.086.01 sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità

di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio
prevista dal Codice della Strada, dotati didispositivo
antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza del palo,
che evita la rotazione del segnale), di apposito foro
all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto
necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di
chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
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Cat 8 - Segnaletica stradale
Pali per segnali stradali 3,00 3,000 9,00

SOMMANO m 9,00 11,48 103,32

184 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo
E.08.087.01 di bulloni per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm

SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 8 - Segnaletica stradale
Staffa 3,00

SOMMANO cad 3,00 2,18 6,54

185 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o
E.08.090.01 da sostegni tubolari o ad U. per segnale normale o

maggiorato su unico sostegno
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 8 - Segnaletica stradale
Montaggio pali segnaletica 3,00

SOMMANO cad 3,00 20,78 62,34

186 Fornitura di segnale di identificazione strada (come da
E.08.054.02 figure del Codice della Strada e del Regolamento di

Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di alluminio 25/
10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di 60x30 cm
SpCat 7 - VIA DEL NOCE
Cat 8 - Segnaletica stradale
Segnale indicazione stradale 3,00

SOMMANO cad 3,00 34,55 103,65

------------------------------------
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------------------------------------
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VIA DEL CASTAGNO  (SpCat 8)
Scavi  (Cat 1)

187 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
E.01.030.01 depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.

SpCat 8 - VIA DEL CASTAGNO
Cat 1 - Scavi
Pulizia cunetta 71,00 71,00
Pulizia cunetta (sotto griglia) 36,00 36,00

SOMMANO m 107,00 0,83 88,81

188 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico
B.01.006.01 in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 8 - VIA DEL CASTAGNO
Cat 1 - Scavi
Apertura cunetta 38,00 0,400 0,200 3,04

SOMMANO mc 3,04 9,63 29,28

Opere in cls  (Cat 3)

189 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 8 - VIA DEL CASTAGNO
Cat 3 - Opere in cls
rete ø6/20 per cunetta 38,00 0,400 2,290 34,81

SOMMANO kg 34,81 1,62 56,39

190 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
B.05.032.01 semplici o armati, di qualunque forma, compreso

puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di
appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per muri di
sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino
al primo solaio;
SpCat 8 - VIA DEL CASTAGNO
Cat 3 - Opere in cls
Cassero per cunetta 38,00 0,100 3,80

SOMMANO mq 3,80 24,63 93,59

191 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.003.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
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d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c
max 0,60.
SpCat 8 - VIA DEL CASTAGNO
Cat 3 - Opere in cls
Cunetta 38,00 0,400 0,100 1,52

SOMMANO mc 1,52 130,24 197,96

Opere in ferro  (Cat 7)

192 Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con
B.16.005.03 impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate,

griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con
spartitti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature,
compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc.
dati in opera bullonati o saldati a qualsiasi altezza,
compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie
ringhiere in profilati normali e a linee diritte
SpCat 8 - VIA DEL CASTAGNO
Cat 7 - Opere in ferro
Nuova griglia (30 kg/mq) 2,00 3,00 0,500 30,000 90,00

SOMMANO kg 90,00 5,85 526,50

193 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli
B.02.023.06 oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono

esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:
di inferriata;
SpCat 8 - VIA DEL CASTAGNO
Cat 7 - Opere in ferro
Rimozione griglia 9,00 0,500 4,50
Rimozione griglia 6,00 0,700 4,20

SOMMANO mq 8,70 5,08 44,20

194 Ricollocamento di ringhiere, cancelli, parapetti, in ferro o
B.02.044.01 simili, compreso ogni onere e modalità d'esecuzione in

opera di infissi interni ed esterni, in legno od in metallo, di
qualsiasi tipo, compreso ogni onere e modalità di
esecuzione
SpCat 8 - VIA DEL CASTAGNO
Cat 7 - Opere in ferro
Vedi voce n° 193 [mq 8.70] 8,70

SOMMANO mq 8,70 20,10 174,87

Pavimentazioni stradali  (Cat 4)

195 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
E.09.001.01 zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo

laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il
collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di
sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro
finito.La barriera deve essere omologata o testata (in
assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/
06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il
produttore deve fornire il certificato di omologazione
rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test
con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati.
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barriera di sicurezza N2 per bordo laterale
SpCat 8 - VIA DEL CASTAGNO
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Barriera stradale 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 45,85 2´292,50

196 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
E.09.001.02 zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo

laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il
collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di
sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro
finito.La barriera deve essere omologata o testata (in
assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/
06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il
produttore deve fornire il certificato di omologazione
rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test
con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati.
gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo
laterale
SpCat 8 - VIA DEL CASTAGNO
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Terminale barriera stradale 1,00

SOMMANO coppia 1,00 103,74 103,74

Segnaletica stradale  (Cat 8)

197 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a
E.08.086.01 sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità

di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio
prevista dal Codice della Strada, dotati didispositivo
antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza del palo,
che evita la rotazione del segnale), di apposito foro
all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto
necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di
chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm
SpCat 8 - VIA DEL CASTAGNO
Cat 8 - Segnaletica stradale
Pali per segnali stradali 2,00 3,000 6,00

SOMMANO m 6,00 11,48 68,88

198 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo
E.08.087.01 di bulloni per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm

SpCat 8 - VIA DEL CASTAGNO
Cat 8 - Segnaletica stradale
Staffa 2,00

SOMMANO cad 2,00 2,18 4,36

199 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o
E.08.090.01 da sostegni tubolari o ad U. per segnale normale o

maggiorato su unico sostegno
SpCat 8 - VIA DEL CASTAGNO
Cat 8 - Segnaletica stradale
Montaggio pali segnaletica 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,78 41,56

200 Fornitura di segnale di identificazione strada (come da
E.08.054.02 figure del Codice della Strada e del Regolamento di

Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di alluminio 25/
10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di 60x30 cm
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SpCat 8 - VIA DEL CASTAGNO
Cat 8 - Segnaletica stradale
Segnale indicazione stradale 2,00

SOMMANO cad 2,00 34,55 69,10
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LARGO MOLISE - VIA DEL CASTAGNO  (SpCat
10)

Pavimentazioni stradali  (Cat 4)

201 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
E.01.001.01 con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori

di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature
longitudinali e trasversali della piattaforma stradale,
compreso la squadratura secondo superfici geometriche
regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento,
pulizia totale delle superfici del piano scarificato con
macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.
SpCat 10 - LARGO MOLISE - VIA DEL CASTAGNO
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Fresatura Largo Molise - imbocco Via del Castagno 10,00 3,000 3,000 90,00

8,50 3,000 3,000 76,50

SOMMANO mq/cm 166,50 0,91 151,52

Conferimento discarica  (Cat 9)

202 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con
B.25.001.01 autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di

risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a
qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il
ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 10 - LARGO MOLISE - VIA DEL CASTAGNO
Cat 9 - Conferimento discarica

Trasporto fresato d'asfalto (30 km)

Trasporto fresato d'asfalto (30 km)
Vedi voce n° 201 [mq/cm 166.50] *(H/peso=1/3*,03) 30,00 0,010 49,95

SOMMANO mc/km 49,95 0,52 25,97

203 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.11 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 01
- miscela bituminose contenenti catrame di carbone
SpCat 10 - LARGO MOLISE - VIA DEL CASTAGNO
Cat 9 - Conferimento discarica
conferimento a discarica (17 ql/mc)
Vedi voce n° 201 [mq/cm 166.50] *(H/peso=1/3*,03) 17,00 0,010 28,31

SOMMANO ql 28,31 3,37 95,40

Pavimentazioni stradali  (Cat 4)

204 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa
E.04.014.01 cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato

bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante,
drenante, per strati di base (tout venant) e di collegamento
(bynder), modificata con polimero sintetico cationico SBR
disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3%
al 5% di residuo secco sul peso del bitume; contenuto di
legante residuo 68% di bitume, contenuto di flussante 3%
massimo, penetrazione del legante residuo 100-220 mm,
punto di rammollimento del legante residuo 35°c÷42°c.;
posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici
nella quantità di 0,800kg./mq.
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SpCat 10 - LARGO MOLISE - VIA DEL CASTAGNO
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Emulsione bituminosa 10,00 4,000 40,00

8,50 4,000 34,00

SOMMANO mq 74,00 1,12 82,88

205 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a
E.04.007.01 caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato

proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE,
avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle
Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di
aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola
frantumazione, filler, impastata a caldo con legante
bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di
adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e
di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la
rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di
produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una
miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con
impiego fino al 15% dell'intera miscela, di materiali
provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite
macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di
8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 10 - LARGO MOLISE - VIA DEL CASTAGNO
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Vedi voce n° 204 [mq 74.00] 4,000 296,00

SOMMANO mq/cm 296,00 1,86 550,56

Opere in cls  (Cat 3)

206 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 10 - LARGO MOLISE - VIA DEL CASTAGNO
Cat 3 - Opere in cls
Ripristino cordolo in cls *(larg.=0,3+,2*2) 31,00 0,700 2,290 49,69

SOMMANO kg 49,69 1,62 80,50

207 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
B.05.032.01 semplici o armati, di qualunque forma, compreso

puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di
appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per muri di
sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino
al primo solaio;
SpCat 10 - LARGO MOLISE - VIA DEL CASTAGNO
Cat 3 - Opere in cls
Ripristino cordolo in cls 2,00 31,00 0,200 12,40

SOMMANO mq 12,40 24,63 305,41

208 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.003.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 189´043,19



LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
NEL COMUNE DI CASTELGRANDE (PZ) pag. 58

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 189´043,19

spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c
max 0,60.
SpCat 10 - LARGO MOLISE - VIA DEL CASTAGNO
Cat 3 - Opere in cls
Ripristino cordolo in cls 31,00 0,450 0,300 4,19
a detarrre cordolo esistente 31,00 0,300 0,200 -1,86

Sommano positivi mc 4,19
Sommano negativi mc -1,86

SOMMANO mc 2,33 130,24 303,46

209 Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di piccola entità
B.05.029.01 fino ad un massimo di 50 mc. di calcestruzzo in opera (

Percentuale del 20 % )
SpCat 10 - LARGO MOLISE - VIA DEL CASTAGNO
Cat 3 - Opere in cls
Vedi voce n° 208 [mc 2.33] 2,33

SOMMANO mc 2,33 26,05 60,70

210 Realizzazione di cordonate, per la stabilizzazione di pendii
L.02.016.01 anche molto ripidi e su terreni instabili , su di una banchina

con profondità da 50 a 100 cm e di larghezza minima di 35
- 50 cm, con leggera contropendenza (minimo 10ª) distanti
circa 2 - 3 m l'una dall'altra, con posa in opera,
longitudinalmente, di stanghe di Castagno con corteccia di
8-10 cm e lunghezza di 200 cm, successiva copertura con
ramaglia di conifere sul fondo dello scavo e ricoprimento
con uno strato di terreno di circa 10 cm. Segue la
collocazione a dimora di talee di Salice (10 per mq)
sporgenti verso l'esterno del pendio per almeno 10 - 20 cm
e la ricopertura del tutto con inerte proveniente dallo scavo
superiore.
SpCat 10 - LARGO MOLISE - VIA DEL CASTAGNO
Cat 3 - Opere in cls
Cordoli in cls prefabbricato 65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 33,15 2´154,75

Staccionate e fascinate  (Cat 10)

211 Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di
F.03.082.01 Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da

piantoni del diametro di 10 - 12 cm. posti ad interasse di
1,5 m., per una altezza fuori terra di 1 m., con trattamento
della parte appuntita interrata, pali in diagonale del
diametro 8 - 10 cm. Intervento comprensivo di ogni onere,
attrezzo ed attrezzatura necessaria effettuato con materiale
fornito a piè d'opera dell'impresa
SpCat 10 - LARGO MOLISE - VIA DEL CASTAGNO
Cat 10 - Staccionate e fascinate
Staccionata delimitare area a verde 65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 42,39 2´755,35

Sicurezza  (Cat 14)
COSTI DELLA SICUREZZA  (SbCat 2)
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212 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.01 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 10 - LARGO MOLISE - VIA DEL CASTAGNO
Cat 14 - Sicurezza
Recinzione cantiere *(lung.=31+65+10) 106,00 106,00

SOMMANO mq 106,00 3,74 396,44

213 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.02 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 10 - LARGO MOLISE - VIA DEL CASTAGNO
Cat 14 - Sicurezza
Vedi voce n° 212 [mq 106.00] 106,00

SOMMANO mq/30g 106,00 0,33 34,98
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Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO  (SpCat 11)

Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)
LAVORI A MISURA  (SbCat 1)

214 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture,
B.21.005.01 tinteggiature murali, rivestimenti plastici granigliati,

intonaci degradati e visivamente non più aderenti, su pareti
e soffitti esterni, mediante una macchina ad alta pressione
idropulitrice o idrosabbiatrice nel caso di pulizia e
rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una
pressione di lavoro minima dai 200 ai 240 bar.
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.
Pulizia muro ala *(H/peso=(2,5+,5)/2) 2,00 3,20 1,500 9,60
(H/peso=(,4+,5)/2) 2,00 1,90 0,450 1,71
Pulizia pedate *(lung.=(3+2,25)/2) 19,00 2,63 0,300 14,99
Pulizia ALZATE *(lung.=(3+2,25)/2) 18,00 2,63 0,150 7,10

SOMMANO mq 33,40 4,91 163,99

Demolizioni  (Cat 2)

215 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi
B.02.002.05 altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per

la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e
accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino
dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione
Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il
trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta:
di murature in calcestruzzo di cemento non armato;
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 2 - Demolizioni
Demolizione bauletto sopra muro ala *(lung.=3,2+1,9) 2,00 5,10 0,400 0,150 0,61

SOMMANO mc 0,61 100,42 61,26

Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)

216 Ancoraggio di ferri di ripresa o tirafondi su tutti i tipi di
C.02.002.01 calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e per una

larghezza del foro di 30 mm con malta o betoncino
colabili.Sono inclusi nel prezzo la perforazione, la pulizia
dei fori e la posa della malta.Sono esclusi dal prezzo il
ferro d'armatura, le casserature, i ponteggi e le impalcature,
nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e
degli imballi. con malta colabile monocomponente, marcata
CE in conformità alla norma UNI EN 1504-6, (Ø max
inerte 3 mm)
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.

Perforazioni per ancoraggio rete elettrosaldata 3/mq

Perforazioni per ancoraggio rete elettrosaldata 3/mq
muro ala (dx+sx) *(lung.=3,20*2)*(H/peso=(2,5+,5)/2) 3,00 6,40 1,500 28,80
(lung.=1,90*2)*(H/peso=(,4+,5)/2) 3,00 3,80 0,450 5,13

SOMMANO cad 33,93 9,00 305,37

217 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 195´279,49



LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
NEL COMUNE DI CASTELGRANDE (PZ) pag. 61

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 195´279,49

mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.

Rete ø6/20

Rete ø6/20
muro ala (dx+sx) *(lung.=3,20*2)*(H/peso=(2,5+,5)/2) 2,29 6,40 1,500 21,98
(lung.=1,90*2)*(H/peso=(,4+,5)/2) 2,29 3,80 0,450 3,92

SOMMANO kg 25,90 1,62 41,96

218 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
B.05.038.01 lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C
controllato in stabilimento.
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.

Ferri ancoraggio ø12 L=.33

Ferri ancoraggio ø12 L=.33
Vedi voce n° 216 [cad 33.93] 0,33 0,888 9,94

SOMMANO kg 9,94 1,84 18,29

219 Rivestimenti con calcestruzzo spruzzato all'aperto classe
E.03.070.01 25/30 (Rck 30 MPA) in opera.Conglomerato cementizio

spruzzato e confezionato a resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali
secondo norma UNI 206/1:2001 e classe di lavorabilità S4
o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni
e prescrizioni del capitolato Speciale di Appalto.
rivestimento di cm. 5 - sfrido 20%;
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.
Rivestimento muro ala *(H/peso=(2,5+,5)/2) 2,00 3,20 1,500 9,60
(H/peso=(,4+,5)/2) 2,00 1,90 0,450 1,71

SOMMANO mq 11,31 10,71 121,13

Rivestimenti pareti  (Cat 6)

220 Rivestimento di pareti a mosaico (opus incertum)  con
NP 01 pietra "Perlato Lucano" proveniente dalle cave di

Pescopagano, posta in opera con malta cementizia dosata a
400 kg di cemento 325 per mc di sabbia, con giunti stilati,
compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi e il tiro in
alto, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
spessore 2/3 cm, con un lato retrosegato,  un lato
bocciardato e tutti gli spigoli sbeccati.
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 6 - Rivestimenti pareti
Rivestimento muro ala *(H/peso=(2,5+,5)/2) 2,00 3,20 1,500 9,60
(H/peso=(,4+,5)/2) 2,00 1,90 0,450 1,71

SOMMANO mq 11,31 71,00 803,01

Opere in cls  (Cat 3)

221 Bauletto di calcestruzzo vibrato, della classe R = 200, dato
B.05.049.04 in opera rifinito con lisciatura a cemento nelle facce viste, a

spigoli regolari, vivi o smussati, compreso la sagomatura e
le forme occorrenti: di altezza oltre i cm. 13 e fino a cm. 16
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
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DELL'AGRIFOGLIO
Cat 3 - Opere in cls
Nuovo bauletto sopra muro ala - h= 15 cm *(lung.=3,2+
1,9) 2,00 5,10 0,400 4,08

SOMMANO mq 4,08 36,01 146,92

Ripristino scale  (Cat 11)

222 Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito
B.13.010.01 da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato

a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e guide,
per spessori fino a 2 cm, con l'obbligo di piani per
l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta
cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc di
sabbia
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 11 - Ripristino scale
Ripristino alzate *(lung.=(3+2,25)/2) 18,00 2,63 0,150 7,10

SOMMANO mq 7,10 20,50 145,55

223 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino,
B.06.014.07 con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa

di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 3 q.li di
cemento 325, spessore 4 cm.
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 11 - Ripristino scale
Massetto pedate scala *(lung.=(3+2,25)/2) 19,00 2,63 0,300 14,99

SOMMANO mq 14,99 11,86 177,78

224 Pavimentazione in piastrelle in porfido squadrate a correre
B.15.123.01 con spessore da 2-5 cm a piano naturale di cava e coste

segateposate secondo le geometrie a scelta della D.L. su
allettamento dello spessore di 6 cm eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo 325 per mc di
sabbia a granulometria idonea su masso predisposto da
pagarsi a parte. Compreso l'onere delle interruzioni attorno
a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la
battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e
sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua
e segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore misto
larghezza 20/25/30/35 cm
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 11 - Ripristino scale
Pavimentazione scala *(lung.=(3+2,25)/2) 19,00 2,63 0,350 17,49
Pavimentazione Via dell'AGRIFOGLIO 0,50 3,00 3,000 4,50

SOMMANO mq 21,99 104,23 2´292,02

Scavi  (Cat 1)

225 Taglio su superfici piane in conglomerato bituminoso,
B.02.035.01 eseguite con idonea attrezzatura, per la realizzazione di

giunti, tagli, canalette, cavidotti etc, compreso la rimozione
ed il carico, escuso il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento rifiuti.
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
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DELL'AGRIFOGLIO
Cat 1 - Scavi
Taglio asfalto - Via dell'Agrifoglio 2,00 3,00 5,000 30,00

SOMMANO ml/cm 30,00 1,08 32,40

226 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato
E.01.003.01 bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od

asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del
materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta
nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito
con mezzo meccanico
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 1 - Scavi
Demolizione strada Via dell'Agrifoglio 2,30 3,000 6,90

SOMMANO mq 6,90 4,28 29,53

227 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
E.01.030.01 depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.

SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 1 - Scavi
Pulizia cunetta Via dell'Agrifoglio 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 0,83 2,49

228 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico
B.01.006.01 in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 1 - Scavi
Scavo per realizzazione pavimentazione Via dell'Agrifoglio 20,00 3,000 0,100 6,00

SOMMANO mc 6,00 9,63 57,78

Opere in cls  (Cat 3)

229 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 3 - Opere in cls
Rete per massetto armato ø6/20 20,00 3,000 2,290 137,40

SOMMANO kg 137,40 1,62 222,59

230 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.003.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
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mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c
max 0,60.
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 3 - Opere in cls
Massetto per pavimentazione 20,00 3,000 0,100 6,00

SOMMANO mc 6,00 130,24 781,44

231 Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di piccola entità
B.05.029.01 fino ad un massimo di 50 mc. di calcestruzzo in opera (

Percentuale del 20 % )
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 3 - Opere in cls
Vedi voce n° 230 [mc 6.00] 6,00

SOMMANO mc 6,00 26,05 156,30

232 Cordolo in conglomerato di cemento vibrato, rastremato o
B.23.032.01 finito a mezzo tondo, lunghezza 1.00 mt. dato in opera

compresa fondazione di appoggio in calcestruzzo di
sezione 20x10 cm. od equivalente, relativo scavo, rinterro,
sistemazione del terreno a posa ultimata e sgombero della
terra esuberante: per marciapiede con sezione trapezoidale
da 10x12x25 cm.
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 3 - Opere in cls
Cordolo perimetrale area da pavimentare 2,00 16,00 32,00

SOMMANO m 32,00 14,17 453,44

Ripristino scale  (Cat 11)

233 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino,
B.06.014.07 con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa

di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 3 q.li di
cemento 325, spessore 4 cm.
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 11 - Ripristino scale
Pavimentazione Via dell'AGRIFOGLIO 16,00 3,000 48,00

SOMMANO mq 48,00 11,86 569,28

234 Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato
B.14.001.03 cementizio vibrato a doppio strato o monostrato con

finitura superficiale normale, in diverse forme, misure e
colori, conformi alla norma EN 1338. Posti in opera a
secco su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, per
semplice accostamento, compreso l'onere delle interruzioni
attorno a piante e chiusini, di pendenze, del riporto di posa
nello spessore variabile di 3-5 cm di sabbia o pietrischetto,
della compattazione con adeguata piastra vibrante, della
sigillatura a finire dei giunti con sabbia fine asciutta e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: spessore 6 cm, colore grigio
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SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 11 - Ripristino scale
Pavimentazione Via dell'AGRIFOGLIO 16,00 3,000 48,00

SOMMANO mq 48,00 30,92 1´484,16

235 Cordoni filo sega, in pietra "Perlato Lucano" provenienti
B.15.063.02 dalle cave di Pescopagano per marciapiedi , a correre (da

min. cm 40 a max cm 100, in opera con malta cementizia
dosata a q.li 4 di cemento tipo 325, per mc di sabbia, su
adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, previo spolvero,
compreso la suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia tagli a misura, sfridi ed ogni onere e magistero
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: dimensioni cm
10x15
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 11 - Ripristino scale
Cordoli per delimitare l'area da pavimentare - Via
dell'AGRIFOGLIO 2,00 3,30 6,60

SOMMANO m 6,60 38,87 256,54

236 Pavimentazione con cubetti a spacco di pietra "Perlato
B.15.062.01 Lucano" provenienti dalle cave di Pescopagano, posti in

opera, in conformità a qualsiasi disegno richiesto dalla DL,
su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte,
con malta cementizia . Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri delle interruzioni attorno a piante e
chiusini, di pendenze, la bagnatura e la contemporanea
battitura mediante piastra vibrante, la sigillatura dei giunti
con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura
superficiale e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte: con cubetti di lato da cm. 6/8
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 11 - Ripristino scale
Pavimentazione Via dell'AGRIFOGLIO 0,50 3,00 3,000 4,50

SOMMANO mq 4,50 99,26 446,67

Conferimento discarica  (Cat 9)

237 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con
B.25.001.01 autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di

risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a
qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il
ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 9 - Conferimento discarica
Vedi voce n° 215 [mc 0.61] 30,00 18,30
Vedi voce n° 226 [mq 6.90] 30,00 0,100 20,70
Vedi voce n° 228 [mc 6.00] 30,00 180,00

SOMMANO mc/km 219,00 0,52 113,88

238 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.01 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
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consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01
cemento
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 9 - Conferimento discarica
Vedi voce n° 214 [mq 33.40] 0,030 22,000 22,04
Vedi voce n° 215 [mc 0.61] 22,000 13,42
Vedi voce n° 228 [mc 6.00] 20,000 120,00

SOMMANO ql 155,46 2,71 421,30

239 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.11 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 01
- miscela bituminose contenenti catrame di carbone
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 9 - Conferimento discarica

Conferimento a discarica (peso 17 ql/mc)

Conferimento a discarica (peso 17 ql/mc)
Vedi voce n° 226 [mq 6.90] 17,00 0,100 11,73

SOMMANO ql 11,73 3,37 39,53

Sicurezza  (Cat 14)
COSTI DELLA SICUREZZA  (SbCat 2)

240 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.01 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 14 - Sicurezza
Recinzione cantiere *(lung.=20+3) 2,00 23,00 2,000 92,00

SOMMANO mq 92,00 3,74 344,08

241 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.02 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 11 - Scala Stradone PRINCIPALE - VIA
DELL'AGRIFOGLIO
Cat 14 - Sicurezza
Vedi voce n° 240 [mq 92.00] 92,00

SOMMANO mq/30g 92,00 0,33 30,36

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 204´467,92



LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
NEL COMUNE DI CASTELGRANDE (PZ) pag. 67

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 204´467,92

Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL CERRO
(SpCat 12)

Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)
LAVORI A MISURA  (SbCat 1)

242 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture,
B.21.005.01 tinteggiature murali, rivestimenti plastici granigliati,

intonaci degradati e visivamente non più aderenti, su pareti
e soffitti esterni, mediante una macchina ad alta pressione
idropulitrice o idrosabbiatrice nel caso di pulizia e
rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una
pressione di lavoro minima dai 200 ai 240 bar.
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.
Pulizia muro ala *(H/peso=(1,80+0,40)/2) 2,00 3,20 1,100 7,04
Pulizia pedate 13,00 3,00 0,300 11,70
Pulizia ALZATE 12,00 3,00 0,150 5,40

SOMMANO mq 24,14 4,91 118,53

Demolizioni  (Cat 2)

243 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi
B.02.002.05 altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per

la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e
accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino
dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione
Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il
trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta:
di murature in calcestruzzo di cemento non armato;
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 2 - Demolizioni
Demolizione bauletto sopra muro ala 2,00 3,20 0,400 0,150 0,38

SOMMANO mc 0,38 100,42 38,16

Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)

244 Ancoraggio di ferri di ripresa o tirafondi su tutti i tipi di
C.02.002.01 calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e per una

larghezza del foro di 30 mm con malta o betoncino
colabili.Sono inclusi nel prezzo la perforazione, la pulizia
dei fori e la posa della malta.Sono esclusi dal prezzo il
ferro d'armatura, le casserature, i ponteggi e le impalcature,
nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e
degli imballi. con malta colabile monocomponente, marcata
CE in conformità alla norma UNI EN 1504-6, (Ø max
inerte 3 mm)
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.

Perforazioni per ancoraggio rete elettrosaldata 3/mq

Perforazioni per ancoraggio rete elettrosaldata 3/mq
Rivestimento muro ala (dx+sx) *(lung.=3,20+3,20)*(H/
peso=(1,80+0,40)/2) 3,00 6,40 1,100 21,12

SOMMANO cad 21,12 9,00 190,08

245 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
B.05.038.01 lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C
controllato in stabilimento.

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 204´814,69



LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
NEL COMUNE DI CASTELGRANDE (PZ) pag. 68

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 204´814,69

SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.

Ferri ancoraggio ø12 L=.33

Ferri ancoraggio ø12 L=.33
Vedi voce n° 244 [cad 21.12] 0,33 0,888 6,19

SOMMANO kg 6,19 1,84 11,39

246 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.

Rete ø6/20

Rete ø6/20
Rivestimento muro ala (dx + sx) *(lung.=3,20+3,20)*(H/
peso=(1,80+0,40)/2) 2,29 6,40 1,100 16,12

SOMMANO kg 16,12 1,62 26,11

247 Rivestimenti con calcestruzzo spruzzato all'aperto classe
E.03.070.01 25/30 (Rck 30 MPA) in opera.Conglomerato cementizio

spruzzato e confezionato a resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali
secondo norma UNI 206/1:2001 e classe di lavorabilità S4
o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni
e prescrizioni del capitolato Speciale di Appalto.
rivestimento di cm. 5 - sfrido 20%;
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.
Rivestimento muro ala *(H/peso=(1,80+0,40)/2) 2,00 3,20 1,100 7,04

SOMMANO mq 7,04 10,71 75,40

Rivestimenti pareti  (Cat 6)

248 Rivestimento di pareti a mosaico (opus incertum)  con
NP 01 pietra "Perlato Lucano" proveniente dalle cave di

Pescopagano, posta in opera con malta cementizia dosata a
400 kg di cemento 325 per mc di sabbia, con giunti stilati,
compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi e il tiro in
alto, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
spessore 2/3 cm, con un lato retrosegato,  un lato
bocciardato e tutti gli spigoli sbeccati.
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 6 - Rivestimenti pareti
Rivestimento muro ala *(H/peso=(1,80+0,40)/2) 2,00 3,20 1,100 7,04

SOMMANO mq 7,04 71,00 499,84

Opere in cls  (Cat 3)

249 Bauletto di calcestruzzo vibrato, della classe R = 200, dato
B.05.049.04 in opera rifinito con lisciatura a cemento nelle facce viste, a

spigoli regolari, vivi o smussati, compreso la sagomatura e
le forme occorrenti: di altezza oltre i cm. 13 e fino a cm. 16
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 3 - Opere in cls
Nuovo bauletto sopra muro ala h=15 cm 2,00 3,20 0,550 3,52

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,52 205´427,43

SOMMANO mq 3,52 36,01 126,76

Ripristino scale  (Cat 11)

250 Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito
B.13.010.01 da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato

a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e guide,
per spessori fino a 2 cm, con l'obbligo di piani per
l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta
cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc di
sabbia
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 11 - Ripristino scale
Ripristino alzate 12,00 3,00 0,150 5,40

SOMMANO mq 5,40 20,50 110,70

251 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino,
B.06.014.07 con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa

di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 3 q.li di
cemento 325, spessore 4 cm.
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 11 - Ripristino scale
Massetto pedate scala 13,00 3,00 0,300 11,70

SOMMANO mq 11,70 11,86 138,76

252 Pavimentazione in piastrelle in porfido squadrate a correre
B.15.123.01 con spessore da 2-5 cm a piano naturale di cava e coste

segateposate secondo le geometrie a scelta della D.L. su
allettamento dello spessore di 6 cm eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo 325 per mc di
sabbia a granulometria idonea su masso predisposto da
pagarsi a parte. Compreso l'onere delle interruzioni attorno
a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la
battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e
sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua
e segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore misto
larghezza 20/25/30/35 cm
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 11 - Ripristino scale
Pavimentazione scala 13,00 3,00 0,350 13,65
Pavimentazione Via del Cerro 0,50 3,00 3,000 4,50

SOMMANO mq 18,15 104,23 1´891,77

Scavi  (Cat 1)

253 Taglio su superfici piane in conglomerato bituminoso,
B.02.035.01 eseguite con idonea attrezzatura, per la realizzazione di

giunti, tagli, canalette, cavidotti etc, compreso la rimozione
ed il carico, escuso il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento rifiuti.
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 1 - Scavi
Taglio asfalto - Via del Cerro 2,00 3,00 5,000 30,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 207´695,42

SOMMANO ml/cm 30,00 1,08 32,40

254 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato
E.01.003.01 bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od

asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del
materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta
nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito
con mezzo meccanico
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 1 - Scavi
Pavimentazione Via del Cerro 0,50 3,00 3,000 4,50
Demolizione strada Via del Cerro 3,00 3,000 9,00

SOMMANO mq 13,50 4,28 57,78

255 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
E.01.030.01 depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.

SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 1 - Scavi
Pulizia cunetta Via del Cerro 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 0,83 2,49

256 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico
B.01.006.01 in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 1 - Scavi
Scavo per realizzazione pavimentazione Via del Cerro 17,00 3,000 0,100 5,10

SOMMANO mc 5,10 9,63 49,11

Opere in cls  (Cat 3)

257 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 3 - Opere in cls
Rete per massetto armato ø6/20 17,00 3,000 2,290 116,79

SOMMANO kg 116,79 1,62 189,20

258 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.003.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 208´026,40

d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c
max 0,60.
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 3 - Opere in cls
Massetto per pavimentazione 17,00 3,000 0,100 5,10

SOMMANO mc 5,10 130,24 664,22

259 Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di piccola entità
B.05.029.01 fino ad un massimo di 50 mc. di calcestruzzo in opera (

Percentuale del 20 % )
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 3 - Opere in cls
Vedi voce n° 258 [mc 5.10] 5,10

SOMMANO mc 5,10 26,05 132,86

260 Cordolo in conglomerato di cemento vibrato, rastremato o
B.23.032.01 finito a mezzo tondo, lunghezza 1.00 mt. dato in opera

compresa fondazione di appoggio in calcestruzzo di
sezione 20x10 cm. od equivalente, relativo scavo, rinterro,
sistemazione del terreno a posa ultimata e sgombero della
terra esuberante: per marciapiede con sezione trapezoidale
da 10x12x25 cm.
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 3 - Opere in cls
Cordolo perimetrale area da pavimentare - Via del Cerro 2,00 14,00 28,00

SOMMANO m 28,00 14,17 396,76

Ripristino scale  (Cat 11)

261 Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in
B.06.008.01 opera, compreso, lo spandimento, la sistemazione del

materiale ed ognialtro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm.
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 11 - Ripristino scale
Pavimentazione Via del Cerro 14,00 3,000 42,00

SOMMANO mq 42,00 11,10 466,20

262 Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato
B.14.001.03 cementizio vibrato a doppio strato o monostrato con

finitura superficiale normale, in diverse forme, misure e
colori, conformi alla norma EN 1338. Posti in opera a
secco su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, per
semplice accostamento, compreso l'onere delle interruzioni
attorno a piante e chiusini, di pendenze, del riporto di posa
nello spessore variabile di 3-5 cm di sabbia o pietrischetto,
della compattazione con adeguata piastra vibrante, della
sigillatura a finire dei giunti con sabbia fine asciutta e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: spessore 6 cm, colore grigio
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 11 - Ripristino scale
Pavimentazione Via del Cerro 14,00 3,000 42,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42,00 209´686,44

SOMMANO mq 42,00 30,92 1´298,64

263 Cordoni filo sega, in pietra "Perlato Lucano" provenienti
B.15.063.02 dalle cave di Pescopagano per marciapiedi , a correre (da

min. cm 40 a max cm 100, in opera con malta cementizia
dosata a q.li 4 di cemento tipo 325, per mc di sabbia, su
adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, previo spolvero,
compreso la suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia tagli a misura, sfridi ed ogni onere e magistero
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: dimensioni cm
10x15
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 11 - Ripristino scale
Cordoli per delimitare l'area da pavimentare - Via del Cerro 2,00 3,30 6,60

SOMMANO m 6,60 38,87 256,54

264 Pavimentazione con cubetti a spacco di pietra "Perlato
B.15.062.01 Lucano" provenienti dalle cave di Pescopagano, posti in

opera, in conformità a qualsiasi disegno richiesto dalla DL,
su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte,
con malta cementizia . Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri delle interruzioni attorno a piante e
chiusini, di pendenze, la bagnatura e la contemporanea
battitura mediante piastra vibrante, la sigillatura dei giunti
con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura
superficiale e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte: con cubetti di lato da cm. 6/8
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 11 - Ripristino scale
Pavimentazione Via del Cerro 0,50 3,00 3,000 4,50

SOMMANO mq 4,50 99,26 446,67

Conferimento discarica  (Cat 9)

265 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con
B.25.001.01 autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di

risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a
qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il
ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 9 - Conferimento discarica
Vedi voce n° 242 [mq 24.14] 30,00 0,030 21,73
Vedi voce n° 243 [mc 0.38] 30,00 11,40
Vedi voce n° 254 [mq 13.50] 30,00 0,100 40,50
Vedi voce n° 256 [mc 5.10] 30,00 153,00

SOMMANO mc/km 226,63 0,52 117,85

266 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.01 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01
cemento
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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R I P O R T O 211´806,14

Cat 9 - Conferimento discarica
Vedi voce n° 242 [mq 24.14] 0,030 22,000 15,93
Vedi voce n° 243 [mc 0.38] 22,000 8,36
Vedi voce n° 256 [mc 5.10] 20,000 102,00

SOMMANO ql 126,29 2,71 342,25

267 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.11 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 01
- miscela bituminose contenenti catrame di carbone
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 9 - Conferimento discarica

Conferimento a discarica (peso 17 ql/mc)

Conferimento a discarica (peso 17 ql/mc)
Vedi voce n° 254 [mq 13.50] 17,00 0,100 22,95

SOMMANO ql 22,95 3,37 77,34

Sicurezza  (Cat 14)
COSTI DELLA SICUREZZA  (SbCat 2)

268 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.01 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 14 - Sicurezza
Recinzione cantiere - Via del Cerro *(lung.=17,30+3) 2,00 20,30 2,000 81,20

SOMMANO mq 81,20 3,74 303,69

269 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.02 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 12 - Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL
CERRO
Cat 14 - Sicurezza
Vedi voce n° 268 [mq 81.20] 81,20

SOMMANO mq/30g 81,20 0,33 26,80

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE  (SpCat
13)

Ripristino scale  (Cat 11)
LAVORI A MISURA  (SbCat 1)

270 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture,
B.21.005.01 tinteggiature murali, rivestimenti plastici granigliati,

intonaci degradati e visivamente non più aderenti, su pareti
e soffitti esterni, mediante una macchina ad alta pressione
idropulitrice o idrosabbiatrice nel caso di pulizia e
rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una
pressione di lavoro minima dai 200 ai 240 bar.
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 11 - Ripristino scale
Pulizia muro ala *(lung.=3,70+1,30+4,50) 2,00 9,50 0,350 6,65
Pulizia pedate *(par.ug.=11+14) 25,00 3,00 0,300 22,50
Pulizia ALZATE *(par.ug.=10+13) 23,00 3,00 0,150 10,35

SOMMANO mq 39,50 4,91 193,95

Rivestimenti pareti  (Cat 6)

271 Rivestimento di pareti a mosaico (opus incertum)  con
NP 01 pietra "Perlato Lucano" proveniente dalle cave di

Pescopagano, posta in opera con malta cementizia dosata a
400 kg di cemento 325 per mc di sabbia, con giunti stilati,
compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi e il tiro in
alto, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
spessore 2/3 cm, con un lato retrosegato,  un lato
bocciardato e tutti gli spigoli sbeccati.
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 6 - Rivestimenti pareti
Rivestimento muro ala *(lung.=3,70+1,30+4,50) 2,00 9,50 0,350 6,65

SOMMANO mq 6,65 71,00 472,15

Opere in cls  (Cat 3)

272 Bauletto di calcestruzzo vibrato, della classe R = 200, dato
B.05.049.04 in opera rifinito con lisciatura a cemento nelle facce viste, a

spigoli regolari, vivi o smussati, compreso la sagomatura e
le forme occorrenti: di altezza oltre i cm. 13 e fino a cm. 16
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 3 - Opere in cls
Nuovo bauletto sopra muro ala - h=15 cm *(lung.=3,70+
1,30+4,50) 2,00 9,50 0,400 7,60

SOMMANO mq 7,60 36,01 273,68

Ripristino scale  (Cat 11)

273 Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito
B.13.010.01 da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato

a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e guide,
per spessori fino a 2 cm, con l'obbligo di piani per
l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta
cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc di
sabbia
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 11 - Ripristino scale
Ripristino alzate *(par.ug.=10+13) 23,00 3,00 0,150 10,35

SOMMANO mq 10,35 20,50 212,18
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274 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino,
B.06.014.07 con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa

di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 3 q.li di
cemento 325, spessore 4 cm.
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 11 - Ripristino scale
Massetto pedate scala *(par.ug.=11+14) 25,00 3,00 0,300 22,50
Massetto pianerottolo 3,00 1,300 3,90

SOMMANO mq 26,40 11,86 313,10

275 Pavimentazione in piastrelle in porfido squadrate a correre
B.15.123.01 con spessore da 2-5 cm a piano naturale di cava e coste

segateposate secondo le geometrie a scelta della D.L. su
allettamento dello spessore di 6 cm eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo 325 per mc di
sabbia a granulometria idonea su masso predisposto da
pagarsi a parte. Compreso l'onere delle interruzioni attorno
a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la
battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e
sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua
e segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore misto
larghezza 20/25/30/35 cm
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 11 - Ripristino scale
Pavimentazione scala *(par.ug.=11+14) 25,00 3,00 0,350 26,25
Pianerottolo 3,00 1,350 4,05
Pavimentazione Via del Noce 0,50 6,00 3,000 9,00

SOMMANO mq 39,30 104,23 4´096,24

Pavimentazioni stradali  (Cat 4)

276 Taglio su superfici piane in conglomerato bituminoso,
B.02.035.01 eseguite con idonea attrezzatura, per la realizzazione di

giunti, tagli, canalette, cavidotti etc, compreso la rimozione
ed il carico, escuso il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento rifiuti.
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Taglio asfalto - Via del Noce 2,00 3,70 5,000 37,00

SOMMANO ml/cm 37,00 1,08 39,96

277 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato
E.01.003.01 bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od

asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del
materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta
nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito
con mezzo meccanico
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Demolizione strada Via del Noce 3,70 3,000 11,10

SOMMANO mq 11,10 4,28 47,51

Demolizioni  (Cat 2)

278 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
E.01.030.01 depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.
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SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 2 - Demolizioni
Pulizia cunetta Via del Noce 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 0,83 2,49

Scavi  (Cat 1)

279 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico
B.01.006.01 in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 1 - Scavi
Scavo per realizzazione pavimentazione Via del Noce 25,40 3,000 0,100 7,62

SOMMANO mc 7,62 9,63 73,38

Opere in cls  (Cat 3)

280 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 3 - Opere in cls
Rete per massetto armato ø6/20 25,40 3,000 2,290 174,50

SOMMANO kg 174,50 1,62 282,69

281 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.003.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c
max 0,60.
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 3 - Opere in cls
Massetto per pavimentazione 25,40 3,000 0,100 7,62

SOMMANO mc 7,62 130,24 992,43

282 Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di piccola entità
B.05.029.01 fino ad un massimo di 50 mc. di calcestruzzo in opera (

Percentuale del 20 % )
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 3 - Opere in cls
Vedi voce n° 281 [mc 7.62] 7,62

SOMMANO mc 7,62 26,05 198,50
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283 Cordolo in conglomerato di cemento vibrato, rastremato o
B.23.032.01 finito a mezzo tondo, lunghezza 1.00 mt. dato in opera

compresa fondazione di appoggio in calcestruzzo di
sezione 20x10 cm. od equivalente, relativo scavo, rinterro,
sistemazione del terreno a posa ultimata e sgombero della
terra esuberante: per marciapiede con sezione trapezoidale
da 10x12x25 cm.
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 3 - Opere in cls
Cordolo perimetrale area da pavimentare - Via del Noce 2,00 31,40 62,80

SOMMANO m 62,80 14,17 889,88

Ripristino scale  (Cat 11)

284 Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in
B.06.008.01 opera, compreso, lo spandimento, la sistemazione del

materiale ed ognialtro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm.
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 11 - Ripristino scale
Pavimentazione Via del Noce 31,40 3,000 94,20

SOMMANO mq 94,20 11,10 1´045,62

285 Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato
B.14.001.03 cementizio vibrato a doppio strato o monostrato con

finitura superficiale normale, in diverse forme, misure e
colori, conformi alla norma EN 1338. Posti in opera a
secco su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, per
semplice accostamento, compreso l'onere delle interruzioni
attorno a piante e chiusini, di pendenze, del riporto di posa
nello spessore variabile di 3-5 cm di sabbia o pietrischetto,
della compattazione con adeguata piastra vibrante, della
sigillatura a finire dei giunti con sabbia fine asciutta e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: spessore 6 cm, colore grigio
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 11 - Ripristino scale
Pavimentazione Via del Noce 31,40 3,000 94,20

SOMMANO mq 94,20 30,92 2´912,66

286 Cordoni filo sega, in pietra "Perlato Lucano" provenienti
B.15.063.02 dalle cave di Pescopagano per marciapiedi , a correre (da

min. cm 40 a max cm 100, in opera con malta cementizia
dosata a q.li 4 di cemento tipo 325, per mc di sabbia, su
adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, previo spolvero,
compreso la suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia tagli a misura, sfridi ed ogni onere e magistero
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: dimensioni cm
10x15
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 11 - Ripristino scale
Cordoli per delimitare l'area da pavimentare - Via del Noce 2,00 6,00 12,00

SOMMANO m 12,00 38,87 466,44

287 Pavimentazione con cubetti a spacco di pietra "Perlato
B.15.062.01 Lucano" provenienti dalle cave di Pescopagano, posti in

opera, in conformità a qualsiasi disegno richiesto dalla DL,
su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte,
con malta cementizia . Nel prezzo si intendono compresi e
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compensati gli oneri delle interruzioni attorno a piante e
chiusini, di pendenze, la bagnatura e la contemporanea
battitura mediante piastra vibrante, la sigillatura dei giunti
con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura
superficiale e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte: con cubetti di lato da cm. 6/8
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 11 - Ripristino scale
Pavimentazione Via del Noce 0,50 6,00 3,000 9,00

SOMMANO mq 9,00 99,26 893,34

Conferimento discarica  (Cat 9)

288 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con
B.25.001.01 autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di

risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a
qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il
ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 9 - Conferimento discarica
Vedi voce n° 270 [mq 39.50] 30,00 0,030 35,55
Vedi voce n° 277 [mq 11.10] 30,00 0,100 33,30
Vedi voce n° 279 [mc 7.62] 30,00 228,60

SOMMANO mc/km 297,45 0,52 154,67

289 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.01 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01
cemento
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 9 - Conferimento discarica
Vedi voce n° 270 [mq 39.50] 0,030 22,000 26,07
Vedi voce n° 279 [mc 7.62] 20,000 152,40

SOMMANO ql 178,47 2,71 483,65

290 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.11 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 01
- miscela bituminose contenenti catrame di carbone
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 9 - Conferimento discarica

Conferimento a discarica (peso 17 ql/mc)

Conferimento a discarica (peso 17 ql/mc)
Vedi voce n° 277 [mq 11.10] 17,00 0,100 18,87

SOMMANO ql 18,87 3,37 63,59

Sicurezza  (Cat 14)
COSTI DELLA SICUREZZA  (SbCat 2)

291 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.01 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 226´664,33



LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
NEL COMUNE DI CASTELGRANDE (PZ) pag. 79

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 226´664,33

irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 14 - Sicurezza
Recinzione cantiere - Via del Noce *(lung.=25,90+3) 2,00 28,90 2,000 115,60

SOMMANO mq 115,60 3,74 432,34

292 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.02 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 13 - Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE
Cat 14 - Sicurezza
Vedi voce n° 291 [mq 115.60] 115,60

SOMMANO mq/30g 115,60 0,33 38,15
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Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL CASTAGNO
(SpCat 14)

Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)
LAVORI A MISURA  (SbCat 1)

293 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture,
B.21.005.01 tinteggiature murali, rivestimenti plastici granigliati,

intonaci degradati e visivamente non più aderenti, su pareti
e soffitti esterni, mediante una macchina ad alta pressione
idropulitrice o idrosabbiatrice nel caso di pulizia e
rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una
pressione di lavoro minima dai 200 ai 240 bar.
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.
Pulizia muro ala *(H/peso=(2,80+,3)/2) 2,00 3,20 1,550 9,92
Pulizia pedate 15,00 3,00 0,300 13,50
Pulizia ALZATE 14,00 3,00 0,150 6,30

SOMMANO mq 29,72 4,91 145,93

294 Ancoraggio di ferri di ripresa o tirafondi su tutti i tipi di
C.02.002.01 calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e per una

larghezza del foro di 30 mm con malta o betoncino
colabili.Sono inclusi nel prezzo la perforazione, la pulizia
dei fori e la posa della malta.Sono esclusi dal prezzo il
ferro d'armatura, le casserature, i ponteggi e le impalcature,
nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e
degli imballi. con malta colabile monocomponente, marcata
CE in conformità alla norma UNI EN 1504-6, (Ø max
inerte 3 mm)
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.

Perforazioni per ancoraggio rete elettrosaldata 3/mq

Perforazioni per ancoraggio rete elettrosaldata 3/mq
Perforazioni muro ala (dx+sx) *(lung.=3,20+3,20)*(H/
peso=(2,80+,4)/2) 3,00 6,40 1,600 30,72

SOMMANO cad 30,72 9,00 276,48

295 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
B.05.038.01 lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C
controllato in stabilimento.
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.

Ferri ancoraggio ø12 L=.33

Ferri ancoraggio ø12 L=.33
Vedi voce n° 294 [cad 30.72] 0,33 0,888 9,00

SOMMANO kg 9,00 1,84 16,56

296 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.

Rete ø6/20

Rete ø6/20
Rivestimento muro ala dx+sx *(lung.=3,20+3,20)*(H/
peso=(2,80+,4)/2) 2,29 6,40 1,600 23,45

SOMMANO kg 23,45 1,62 37,99
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297 Rivestimenti con calcestruzzo spruzzato all'aperto classe
E.03.070.01 25/30 (Rck 30 MPA) in opera.Conglomerato cementizio

spruzzato e confezionato a resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali
secondo norma UNI 206/1:2001 e classe di lavorabilità S4
o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni
e prescrizioni del capitolato Speciale di Appalto.
rivestimento di cm. 5 - sfrido 20%;
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.
Rivestimento muro ala *(H/peso=(2,80+,4)/2) 2,00 3,20 1,600 10,24

SOMMANO mq 10,24 10,71 109,67

Rivestimenti pareti  (Cat 6)

298 Rivestimento di pareti a mosaico (opus incertum)  con
NP 01 pietra "Perlato Lucano" proveniente dalle cave di

Pescopagano, posta in opera con malta cementizia dosata a
400 kg di cemento 325 per mc di sabbia, con giunti stilati,
compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi e il tiro in
alto, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
spessore 2/3 cm, con un lato retrosegato,  un lato
bocciardato e tutti gli spigoli sbeccati.
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 6 - Rivestimenti pareti
Rivestimento muro ala *(H/peso=(2,80+,4)/2) 2,00 3,20 1,600 10,24

SOMMANO mq 10,24 71,00 727,04

Opere in cls  (Cat 3)

299 Bauletto di calcestruzzo vibrato, della classe R = 200, dato
B.05.049.04 in opera rifinito con lisciatura a cemento nelle facce viste, a

spigoli regolari, vivi o smussati, compreso la sagomatura e
le forme occorrenti: di altezza oltre i cm. 13 e fino a cm. 16
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 3 - Opere in cls
Nuovo bauletto sopra muro ala - h=15 cm 2,00 3,20 0,550 3,52

SOMMANO mq 3,52 36,01 126,76

Ripristino muri in c.a.  (Cat 5)

300 Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito
B.13.010.01 da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato

a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e guide,
per spessori fino a 2 cm, con l'obbligo di piani per
l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta
cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc di
sabbia
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 5 - Ripristino muri in c.a.
Ripristino alzate 14,00 3,00 0,150 6,30

SOMMANO mq 6,30 20,50 129,15

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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Ripristino scale  (Cat 11)

301 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino,
B.06.014.07 con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa

di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 3 q.li di
cemento 325, spessore 4 cm.
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 11 - Ripristino scale
Massetto pedate scala 15,00 3,00 0,300 13,50

SOMMANO mq 13,50 11,86 160,11

302 Pavimentazione in piastrelle in porfido squadrate a correre
B.15.123.01 con spessore da 2-5 cm a piano naturale di cava e coste

segateposate secondo le geometrie a scelta della D.L. su
allettamento dello spessore di 6 cm eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo 325 per mc di
sabbia a granulometria idonea su masso predisposto da
pagarsi a parte. Compreso l'onere delle interruzioni attorno
a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la
battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e
sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua
e segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore misto
larghezza 20/25/30/35 cm
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 11 - Ripristino scale
Pavimentazione scala 15,00 3,00 0,350 15,75
Pavimentazione Via del Castagno 0,50 5,60 3,000 8,40

SOMMANO mq 24,15 104,23 2´517,15

Pavimentazioni stradali  (Cat 4)

303 Taglio su superfici piane in conglomerato bituminoso,
B.02.035.01 eseguite con idonea attrezzatura, per la realizzazione di

giunti, tagli, canalette, cavidotti etc, compreso la rimozione
ed il carico, escuso il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento rifiuti.
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Taglio asfalto - Via del Castagno 2,00 3,00 5,000 30,00

SOMMANO ml/cm 30,00 1,08 32,40

304 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato
E.01.003.01 bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od

asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del
materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta
nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito
con mezzo meccanico
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Demolizione strada Via del Castagno 3,00 3,000 9,00

SOMMANO mq 9,00 4,28 38,52

Scavi  (Cat 1)

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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305 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico
B.01.006.01 in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 1 - Scavi
Scavo per realizzazione pavimentazione Via del Noce 20,60 3,000 0,100 6,18

SOMMANO mc 6,18 9,63 59,51

Ripristino scale  (Cat 11)

306 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 11 - Ripristino scale
Rete per massetto armato ø6/20 20,60 3,000 2,290 141,52

SOMMANO kg 141,52 1,62 229,26

307 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.003.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c
max 0,60.
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 11 - Ripristino scale
Massetto per pavimentazione 20,60 3,000 0,100 6,18

SOMMANO mc 6,18 130,24 804,88

Opere in cls  (Cat 3)

308 Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di piccola entità
B.05.029.01 fino ad un massimo di 50 mc. di calcestruzzo in opera (

Percentuale del 20 % )
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 3 - Opere in cls
Vedi voce n° 307 [mc 6.18] 6,18

SOMMANO mc 6,18 26,05 160,99

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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309 Cordolo in conglomerato di cemento vibrato, rastremato o
B.23.032.01 finito a mezzo tondo, lunghezza 1.00 mt. dato in opera

compresa fondazione di appoggio in calcestruzzo di
sezione 20x10 cm. od equivalente, relativo scavo, rinterro,
sistemazione del terreno a posa ultimata e sgombero della
terra esuberante: per marciapiede con sezione trapezoidale
da 10x12x25 cm.
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 3 - Opere in cls
Cordolo perimetrale area da pavimentare - Via del
Castagno 2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 14,17 425,10

Ripristino scale  (Cat 11)

310 Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in
B.06.008.01 opera, compreso, lo spandimento, la sistemazione del

materiale ed ognialtro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm.
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 11 - Ripristino scale
Pavimentazione Via del Castagno 15,00 3,000 45,00

SOMMANO mq 45,00 11,10 499,50

311 Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato
B.14.001.03 cementizio vibrato a doppio strato o monostrato con

finitura superficiale normale, in diverse forme, misure e
colori, conformi alla norma EN 1338. Posti in opera a
secco su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, per
semplice accostamento, compreso l'onere delle interruzioni
attorno a piante e chiusini, di pendenze, del riporto di posa
nello spessore variabile di 3-5 cm di sabbia o pietrischetto,
della compattazione con adeguata piastra vibrante, della
sigillatura a finire dei giunti con sabbia fine asciutta e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: spessore 6 cm, colore grigio
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 11 - Ripristino scale
Pavimentazione Via del Castagno 15,00 3,000 45,00

SOMMANO mq 45,00 30,92 1´391,40

Opere in cls  (Cat 3)

312 Cordoni filo sega, in pietra "Perlato Lucano" provenienti
B.15.063.02 dalle cave di Pescopagano per marciapiedi , a correre (da

min. cm 40 a max cm 100, in opera con malta cementizia
dosata a q.li 4 di cemento tipo 325, per mc di sabbia, su
adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, previo spolvero,
compreso la suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia tagli a misura, sfridi ed ogni onere e magistero
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: dimensioni cm
10x15
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 3 - Opere in cls
Cordoli per delimitare l'area da pavimentare - Via del
Castagno 2,00 5,60 11,20

SOMMANO m 11,20 38,87 435,34

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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Ripristino scale  (Cat 11)

313 Pavimentazione con cubetti a spacco di pietra "Perlato
B.15.062.01 Lucano" provenienti dalle cave di Pescopagano, posti in

opera, in conformità a qualsiasi disegno richiesto dalla DL,
su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte,
con malta cementizia . Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri delle interruzioni attorno a piante e
chiusini, di pendenze, la bagnatura e la contemporanea
battitura mediante piastra vibrante, la sigillatura dei giunti
con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura
superficiale e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte: con cubetti di lato da cm. 6/8
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 11 - Ripristino scale
Pavimentazione Via del Castagno 0,50 5,60 3,000 8,40

SOMMANO mq 8,40 99,26 833,78

Conferimento discarica  (Cat 9)

314 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con
B.25.001.01 autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di

risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a
qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il
ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 9 - Conferimento discarica
Vedi voce n° 293 [mq 29.72] 30,00 0,030 26,75
Vedi voce n° 304 [mq 9.00] 30,00 0,100 27,00
Vedi voce n° 305 [mc 6.18] 30,00 185,40

SOMMANO mc/km 239,15 0,52 124,36

315 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.01 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01
cemento
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 9 - Conferimento discarica
Vedi voce n° 293 [mq 29.72] 0,030 22,000 19,62
Vedi voce n° 305 [mc 6.18] 20,000 123,60

SOMMANO ql 143,22 2,71 388,13

316 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.11 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 01
- miscela bituminose contenenti catrame di carbone
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 9 - Conferimento discarica

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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Conferimento a discarica (peso 17 ql/mc)

Conferimento a discarica (peso 17 ql/mc)
Vedi voce n° 304 [mq 9.00] 17,00 0,100 15,30

SOMMANO ql 15,30 3,37 51,56

Sicurezza  (Cat 14)
COSTI DELLA SICUREZZA  (SbCat 2)

317 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.01 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 14 - Sicurezza
Recinzione cantiere - Via del Castagno *(lung.=20,60+3) 2,00 23,60 2,000 94,40

SOMMANO mq 94,40 3,74 353,06

318 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.02 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 14 - Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL
CASTAGNO
Cat 14 - Sicurezza
Vedi voce n° 317 [mq 94.40] 94,40

SOMMANO mq/30g 94,40 0,33 31,15

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE
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LARGO CAMPESTRE  (SpCat 15)
Demolizioni  (Cat 2)

LAVORI A MISURA  (SbCat 1)

319 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti
B.02.014.01 per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a

qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con
l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere
interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su
idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del
materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di
conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per
pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;
SpCat 15 - LARGO CAMPESTRE
Cat 2 - Demolizioni
Demolizione massetto piazzola 18,20 8,500 154,70

21,80 6,500 141,70

SOMMANO mq 296,40 9,08 2´691,31

Conferimento discarica  (Cat 9)

320 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con
B.25.001.01 autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di

risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a
qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il
ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 15 - LARGO CAMPESTRE
Cat 9 - Conferimento discarica
Conferimento a discarica cumuli esistenti 30,00 10,000 300,00
Vedi voce n° 319 [mq 296.40] 30,00 0,050 444,60

SOMMANO mc/km 744,60 0,52 387,19

321 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.01 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01
cemento
SpCat 15 - LARGO CAMPESTRE
Cat 9 - Conferimento discarica
Vedi voce n° 320 [mc/km 744.60] *(par.ug.=1/30) 0,03 25,000 558,45

SOMMANO ql 558,45 2,71 1´513,40

Opere in cls  (Cat 3)

322 Cordolo in conglomerato di cemento vibrato, rastremato o
B.23.032.03 finito a mezzo tondo, lunghezza 1.00 mt. dato in opera

compresa fondazione di appoggio in calcestruzzo di
sezione 20x10 cm. od equivalente, relativo scavo, rinterro,
sistemazione del terreno a posa ultimata e sgombero della
terra esuberante: idem come a 02) sezione 10x28 cm.
SpCat 15 - LARGO CAMPESTRE
Cat 3 - Opere in cls
Cordoli delimitazione piazzole *(lung.=8,50+18,20) 2,00 26,70 53,40
(lung.=21,80+6,50) 2,00 28,30 56,60

SOMMANO m 110,00 18,50 2´035,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 243´867,50



LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
NEL COMUNE DI CASTELGRANDE (PZ) pag. 88

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 243´867,50

323 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino,
B.06.014.07 con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa

di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 3 q.li di
cemento 325, spessore 4 cm.
SpCat 15 - LARGO CAMPESTRE
Cat 3 - Opere in cls
Massetto livellamento
Piazzola 1 18,20 8,500 154,70
Piazzola 2 21,80 6,500 141,70

SOMMANO mq 296,40 11,86 3´515,30

Sistemazione aree Ex prefabbricati  (Cat 12)

324 Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale per
F.02.018.01 campi da tennis, basket e pallavolo, prodotto in teli da mtl.

4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle
dimensioni del campo composto da fibre in polipropilene
di lunghezza 20 mm. pre-fibrillizzate in superficie, anti-
abrasive ed estremamente resistenti allusura e con speciale
trattamento anti-UV, tessute su supporto drenante in
polipropilene/poliestere ed ancorati tramite termosaldatura
per aumentare la forza di strappo del ciuffo. Lo speciale
supporto è drenante su tutta la superficie e non presenta
fori per il passaggio delle acque meteoriche che possono
indebolire la struttura e ostruirsi nel tempo. Il manto così
costituito sarà intasato con sabbia quarzifera di opportuna
granulometria e quantità. La segnaletica sarà eseguita con
strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza
variabile e disponibile nel colore bianco. Il materiale dovrà
essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla
norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la
produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano
la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da
parte di Enti riconosciuti.
SpCat 15 - LARGO CAMPESTRE
Cat 12 - Sistemazione aree Ex prefabbricati
Piazzola 1 18,20 8,500 154,70
Piazzola 2 21,80 6,500 141,70

SOMMANO mq 296,40 35,84 10´622,98

Sicurezza  (Cat 14)
COSTI DELLA SICUREZZA  (SbCat 2)

325 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.01 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 15 - LARGO CAMPESTRE
Cat 14 - Sicurezza
Recinzione 50,00 2,000 100,00

SOMMANO mq 100,00 3,74 374,00

326 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta
S.03.003.02 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20

di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
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irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2:
Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SpCat 15 - LARGO CAMPESTRE
Cat 14 - Sicurezza
Vedi voce n° 325 [mq 100.00] 100,00

SOMMANO mq/30g 100,00 0,33 33,00

Arredo urbano  (Cat 13)
LAVORI A MISURA  (SbCat 1)

327 Fornitura e montaggio di panchina a struttura portante in
F.03.001.02 profilato di acciaio, zincata a caldo e verniciata con colori a

scelta della D.L. La seduta e lo schienale sono costituiti
complessivamente da 5 tavole di pino nordico massiccio
impregnato in caldaia pressurizzata di sezione rettangolare
con spigoli smussati di mm. 105/115 x 40/50. Dimensioni
circa cm. 190/200 x 70/80 x 80/90 per montaggio in area
pavimentata mediante tassellatura;
SpCat 15 - LARGO CAMPESTRE
Cat 13 - Arredo urbano
Panchine 3,00

SOMMANO cad 3,00 419,75 1´259,25

328 Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma
F.03.010.01 cilindrica realizzati in acciaio zincato a caldo e verniciato

con colore a scelta della D.L., munito di attacco con collari
per il fissaggio a paletto esistente e cerniera per lo
svuotamento. Dimensione cestino diametro cm. 28, altezza
cm. 45/50, capacità 28 litri circa:
SpCat 15 - LARGO CAMPESTRE
Cat 13 - Arredo urbano
Cestino portarifiuti 2,00

SOMMANO cad 2,00 138,68 277,36

329 Fornitura e montaggio di altalena singola (età d'uso > 3
F.03.030.02 anni), certificato in conformità delle Norme Europee EN

1176, interamente in legno lamellare di pino nordico
impregnato a pressione con sali di rame e trattata con
vernici pigmentate a base acrilica. Montanti costituiti da
due doppie travi a forbice di sezione mm. 70 x 70. La trave
è realizzata con tubolare di acciaio zincato a sez.
rettangolare di cm 8 x 4 verniciata a forno a 180°C. N° 1
sedile piano in gomma antiurto con anima interna in
profilato di alluminio o a gabbia e catene a maglia stretta
saldate e zincate a fuoco. Assemblaggio mediante
bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.
Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in
metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo, su plinti
da computarsi a parte. Dimensioni 190x200x230 h. con
sedile a gabbia;
SpCat 15 - LARGO CAMPESTRE
Cat 13 - Arredo urbano
Altalena 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´351,50 1´351,50

330 Fornitura e montaggio di scivolo (età d'uso 2 - 8 anni),
F.03.041.01 certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176,
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realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave
con sali atossici.Costituito da n° 2 elementi: scaletta e
scivolo.Modulo scaletta con pioli in iroko Ø 45 mm fissati
a due montanti, inclinati, da cm 7 x 7. Opposti alla scaletta
sono inseriti n° 2 montanti che si congiungono, nella parte
alta, tramite due pannelli in multistrato di mogano okoumé
ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli
arrotondati trattati con impregnazione colorata e finitura
con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua, nella
parte centrale, da una pedana in multistrato di betulla ad
incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i
lati. Alla pedana è applicato uno Scivolo in vetroresina h.
cm 96, realizzato con vari strati di resina ad alta densità.
Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e
dadi autobloccanti, ancorato su plinto da computarsi a
parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato.
Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al
suolo. Ingombro max: cm 270 x 95 x 165 h certificato in
conformità delle Norme Europee EN 1176. Struttura
realizzata con l'impiego di pannelli in bilaminato
stratificato HPL dai colori vivaci. Decorato con due
pannelli laterali pantografati raffiguranti coccinella e
bambino. Costituito da n° 2 elementi: scaletta e
scivolo.Scaletta di risalita munita di tamponamenti laterali
in bilaminato stratificato HPL da mm 20 dai colori vivaci e
gradini in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico
rifiniti con film colorati in entrambi i lati e gradini in pioli
di iroko Ø 45 mm. Trattamento con impregnazione colorata
e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad
acqua. Scivolo h. cm 80, con pista in acciaio inox
pressopiegata e sponde in bilaminato stratificato HPL da
mm. 20. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio
zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a
norma in nylon colorato. Ingombro max: cm 220x50x156
h.
SpCat 15 - LARGO CAMPESTRE
Cat 13 - Arredo urbano
Scivolo 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´640,79 1´640,79

331 Fornitura e montaggio di giostra con divanetto e pianale in
F.03.054.01 legno (età d'uso 3-8 anni), Certificato in conformità delle

Norme Europee EN 1176. Struttura portante in tubolare
d'acciaio zincato sez. cm 4 x 3. Pianale di appoggio in
multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con
zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati sul quale vi
é montato un divanetto circolare avente uno schienale e la
seduta con cinque cerchi in tubo tondo di acciaio zincato e
verniciato. Munita di manubrio centrale di trazione in
bilaminato stratificato HPL da 20 mm dai colori vivaci.
Sistema di rotazione su cuscinetti a rulli da
carico.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato
8.8 e dadi autobloccanti, ancorato su plinto da computarsi a
parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato.
Verniciatura a forno 180° C.Ingombro max: cm Ø
125x69h.
SpCat 15 - LARGO CAMPESTRE
Cat 13 - Arredo urbano
Giostra 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´022,77 1´022,77

332 Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in
F.03.066.02 gomma riciclata derivante da pneumatici fuori uso,

granulometria selezionata, agglomerata con resine
poliuretaniche e con l'aggiunta di pigmenti per la
colorazione in amalgama. Ottimo drenaggio. Fori laterali
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cilindrici su due lati contrapposti. Spinotti in Teflon
cilindrici con invito smussato da entrambi i lati. Superficie
della piastra con bordi arrotondati. Fondello sagomato per
alleggerimento della struttura. Conforme alle normative
europee EN 1177.Certificata per altezza di caduta max cm
162. mattonella quadrata cm 50x50 - spessore. cm 5;
SpCat 15 - LARGO CAMPESTRE
Cat 13 - Arredo urbano
Pavimento antitrauma - giostra 2,00 2,000 4,00
Pavimento antitrauma - scivolo 2,00 1,000 2,00
Pavimento antitrauma - dondolo 4,00 2,000 8,00

SOMMANO mq 14,00 147,88 2´070,32

Segnaletica stradale  (Cat 8)

333 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a
E.08.086.01 sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità

di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio
prevista dal Codice della Strada, dotati didispositivo
antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza del palo,
che evita la rotazione del segnale), di apposito foro
all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto
necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di
chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm
SpCat 15 - LARGO CAMPESTRE
Cat 8 - Segnaletica stradale
Pali per segnali stradali 1,00 3,000 3,00

SOMMANO m 3,00 11,48 34,44

334 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo
E.08.087.01 di bulloni per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm

SpCat 15 - LARGO CAMPESTRE
Cat 8 - Segnaletica stradale
Staffa 1,00

SOMMANO cad 1,00 2,18 2,18

335 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o
E.08.090.01 da sostegni tubolari o ad U. per segnale normale o

maggiorato su unico sostegno
SpCat 15 - LARGO CAMPESTRE
Cat 8 - Segnaletica stradale
Montaggio pali segnaletica 1,00

SOMMANO cad 1,00 20,78 20,78

336 Fornitura di segnale di identificazione strada (come da
E.08.054.02 figure del Codice della Strada e del Regolamento di

Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di alluminio 25/
10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di 60x30 cm
SpCat 15 - LARGO CAMPESTRE
Cat 8 - Segnaletica stradale
Segnale indicazione stradale 1,00

SOMMANO cad 1,00 34,55 34,55

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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LARGO MOLISE  (SpCat 16)
Pavimentazioni stradali  (Cat 4)

337 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
E.01.001.01 con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori

di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature
longitudinali e trasversali della piattaforma stradale,
compreso la squadratura secondo superfici geometriche
regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento,
pulizia totale delle superfici del piano scarificato con
macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.
SpCat 16 - LARGO MOLISE
Cat 4 - Pavimentazioni stradali

Fresatura al 50% della superficie

Fresatura al 50% della superficie
Area A1 0,50 3,000 878,863 1´318,29
Area A2 0,50 3,000 738,253 1´107,38
Area A3 0,50 3,000 46,555 69,83

SOMMANO mq/cm 2´495,50 0,91 2´270,91

338 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale
E.01.029.01 depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine

idonee oltra a personale per la rimozione di detriti o residui
vari.
SpCat 16 - LARGO MOLISE
Cat 4 - Pavimentazioni stradali

Pulizia strada non oggetto di fresatura

Pulizia strada non oggetto di fresatura
Area A1 0,50 878,863 439,43
Area A2 0,50 738,253 369,13
Area A3 0,50 46,555 23,28

SOMMANO mq 831,84 0,28 232,92

Conferimento discarica  (Cat 9)

339 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi
B.25.006.01 della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti,

compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione,
escluso materiali contenente amianto.
SpCat 16 - LARGO MOLISE
Cat 9 - Conferimento discarica
Analisi rifiuto 1,00

SOMMANO cad 1,00 306,28 306,28

Pavimentazioni stradali  (Cat 4)

340 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico
B.01.006.01 in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 16 - LARGO MOLISE
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Scavo per posa in opera griglia 6,00 0,500 0,500 1,50
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Scavo per posa Tubo allontanamento acqua meteorica 25,00 0,500 0,500 6,25

SOMMANO mc 7,75 9,63 74,63

Conferimento discarica  (Cat 9)

341 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con
B.25.001.01 autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di

risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a
qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il
ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 16 - LARGO MOLISE
Cat 9 - Conferimento discarica

Trasporto fresato d'asfalto (30 km)

Trasporto fresato d'asfalto (30 km)
Vedi voce n° 337 [mq/cm 2 495.50] *(H/peso=1/3*,03) 30,00 0,010 748,65
Vedi voce n° 338 [mq 831.84] 30,00 0,010 249,55

Trasporto fresato * Parziale mc/km 998,20
Vedi voce n° 340 [mc 7.75] 30,00 232,50

Trasporto terreno * Parziale mc/km 232,50

SOMMANO mc/km 1´230,70 0,52 639,96

342 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.11 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 01
- miscela bituminose contenenti catrame di carbone
SpCat 16 - LARGO MOLISE
Cat 9 - Conferimento discarica

conferimento a discarica (17 ql/mc)

conferimento a discarica (17 ql/mc)
Vedi voce n° 337 [mq/cm 2 495.50] *(H/peso=1/3*,03) 17,00 0,010 424,24
Vedi voce n° 338 [mq 831.84] 17,00 0,010 141,41

SOMMANO ql 565,65 3,37 1´906,24

Pavimentazioni stradali  (Cat 4)

343 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.40 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 09 04
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09
03
SpCat 16 - LARGO MOLISE
Cat 4 - Pavimentazioni stradali

Conferimento materiale arido sottofondo peso 20 ql/mc

Conferimento materiale arido sottofondo peso 20 
ql/mc
Vedi voce n° 340 [mc 7.75] 20,00 155,00

SOMMANO ql 155,00 2,71 420,05

344 Fornitura e posa in opera di canale autoportante in
H.03.048.04 calcestruzzo ad alta resistenza con bordo ad "U" o con

bordo ad incastro, da impiegare anche senza copertura, con
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pareti liscie e coefficiente di scabrezza 0,95 Manning
Strickler, con giunti maschi femmina e spinotti
antidisassamento in acciaio inox, con i cavetti in acciaio
per il sollevamento e la movimentazione in cantiere. La
fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto,
relativo alla prova di carico dell'insieme canale e griglia. La
classe di portata dei canali autoportanti deve essere
conforme alla norma UNI EN 1433. La posa in opera dovrà
essere realizzata con il sottofondo in calcestruzzo magro
sullo strato di terreno stabilizzato. Il materiale di rinfianco
avrà la stessa natura di quelli utilizzati per il corpo della
strada. Il presente articolo è comprensivo di ogni onere e
magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.
Misure canale: interne larghezza 400 e altezza 440 - esterne
larghezza 620 ed altezza 480;
SpCat 16 - LARGO MOLISE
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Attraversamento stradale 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 155,96 935,76

345 Fornitura e posa in opera di griglie in ghisa sferoidale GJS-
H.03.050.04 500-7 per canale autoportante in calcestruzzo ad alta

resistenza con bordo ad "U", di classe C 250 - D 400,
secondo le norme UNI EN 124, con fessure a banana o con
bloccaggio a correre senza bulloni e munite di rilievi
antiscivolamento, fissati alla sede con due bulloni in
acciaio. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato
di prodotto, relativo alla prova di carico della griglia. Il
presente articolo è comprensivo di ogni onere e magistero
per rendere l'opera a perfetta regola d'arte. Griglie in ghisa
per canale con le seguenti misure: interne larghezza 400 e
altezza 440 - esterne larghezza 620 ed altezza 480;
SpCat 16 - LARGO MOLISE
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Griglia per attraversamento stradale 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 143,00 858,00

346 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle
H.01.007.01 tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali

frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10.
SpCat 16 - LARGO MOLISE
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Letto di sabbia per posa tubazione 2,00 25,00 0,500 0,150 3,75
Letto di sabbia per posa canale prefabbricato in cls 6,00 0,500 0,150 0,45

SOMMANO mc 4,20 30,68 128,86

347 Tubazioni in PEAD a parete strutturata (superficie esterna
H.04.014.01 corrugata e superficie interna liscia) Tipo B conformi alla

norma Europea UNI EN 13476 per condotte fognarie civili
ed industriali fornite e poste in opera , con sistema di
giunzione a manicotto o a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastica conforme alla norme UNI EN 681/1. I tubi
dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP
o equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed
accreditato nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera
compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e
la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo
scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i
rinterri. - Classe di rigidità 4 kNmq diametro esterno di
200 mm; - interno mm. 172,2
SpCat 16 - LARGO MOLISE
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Tubazione allontanamento acque meteoriche 25,00 25,00
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SOMMANO m 25,00 17,86 446,50

348 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere
B.01.021.01 d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle

tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie
dai luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo,
la rincalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la
compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti
dagli scavi;
SpCat 16 - LARGO MOLISE
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Rinterro scavi
Vedi voce n° 340 [mc 7.75] 7,75

SOMMANO mc 7,75 5,50 42,63

349 Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in
E.01.026.01 ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto

occorre per uno spostamento di quota non superiore a 8
cm.
SpCat 16 - LARGO MOLISE
Cat 4 - Pavimentazioni stradali

Sollevamento tombini

Sollevamento tombini
Sollevamento tombini - peso cad. 60 kg 25,00 60,000 1´500,00

SOMMANO kg 1´500,00 0,79 1´185,00

350 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa
E.04.014.01 cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato

bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante,
drenante, per strati di base (tout venant) e di collegamento
(bynder), modificata con polimero sintetico cationico SBR
disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3%
al 5% di residuo secco sul peso del bitume; contenuto di
legante residuo 68% di bitume, contenuto di flussante 3%
massimo, penetrazione del legante residuo 100-220 mm,
punto di rammollimento del legante residuo 35°c÷42°c.;
posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici
nella quantità di 0,800kg./mq.
SpCat 16 - LARGO MOLISE
Cat 4 - Pavimentazioni stradali

Emulsione bituminosa

Emulsione bituminosa
Area A1 878,86
Area A2 738,25
Area A3 46,56

SOMMANO mq 1´663,67 1,12 1´863,31

351 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a
E.04.006.01 caldo tipo Base tradizionale con o senza riciclato

proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE,
avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle
Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di
aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola
frantumazione, filler, impastata a caldo con legante
bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di
adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e
di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la
rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di
produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una
miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con
impiego fino al 25% dell'intera miscela, di materiali
provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite
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macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di
8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 16 - LARGO MOLISE
Cat 4 - Pavimentazioni stradali

Strato di base per livellamento - 50% della superficie

Strato di base per livellamento - 50% della superficie
Area A1 0,50 878,863 5,000 2´197,16
Area A2 0,50 738,253 5,000 1´845,63
Area A3 0,50 46,555 5,000 116,39

SOMMANO mq/cm 4´159,18 1,52 6´321,95

352 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a
E.04.007.01 caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato

proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE,
avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle
Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di
aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola
frantumazione, filler, impastata a caldo con legante
bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di
adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e
di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la
rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di
produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una
miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con
impiego fino al 15% dell'intera miscela, di materiali
provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite
macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di
8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 16 - LARGO MOLISE
Cat 4 - Pavimentazioni stradali
Vedi voce n° 350 [mq 1 663.67] 4,000 6´654,68

SOMMANO mq/cm 6´654,68 1,86 12´377,70
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SICUREZZA: IMPIANTI FISSI DI CANTIERE
(SpCat 17)

Sicurezza  (Cat 14)
COSTI DELLA SICUREZZA  (SbCat 2)

353 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
S.04.008.01 autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in

materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente
sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio
ed esplulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio:
Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
SpCat 17 - SICUREZZA: IMPIANTI FISSI DI
CANTIERE
Cat 14 - Sicurezza
Durata CANTIERE 4 mesi 3,00

SOMMANO cad/30g 3,00 73,15 219,45

354 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
S.04.007.01 autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in

materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente
sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio
ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da
minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
SpCat 17 - SICUREZZA: IMPIANTI FISSI DI
CANTIERE
Cat 14 - Sicurezza
bAGNO CHIMICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 111,39 111,39

355 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
S.04.013.01 uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio

zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con
una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x
240 cm con altezza pari a 240 cm
SpCat 17 - SICUREZZA: IMPIANTI FISSI DI
CANTIERE
Cat 14 - Sicurezza
Box cantiere - durata 4 mesi 1,00

SOMMANO cad 1,00 465,96 465,96

356 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
S.04.014.01 uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio

zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con
una finestra e portocino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni
450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 296´934,22



LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
NEL COMUNE DI CASTELGRANDE (PZ) pag. 98

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 296´934,22

SpCat 17 - SICUREZZA: IMPIANTI FISSI DI
CANTIERE
Cat 14 - Sicurezza
Box cantiere - durata 4 mesi 3,00

SOMMANO cad/30g 3,00 305,62 916,86
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STRADONE PRINCIPALE  (SpCat 1)

357 Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione
S.02.002.02 della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in

lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandagolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm
visibilità 10 m
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 14 - Sicurezza
Segnaletica su Stradone principale 6,00

SOMMANO cad 6,00 8,70 52,20

358 Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione
S.02.002.01 della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in

lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandagolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm
visibilità 4 m
SpCat 1 - STRADONE PRINCIPALE
Cat 14 - Sicurezza
Segnaletica su Stradone principale 10,00

SOMMANO cad 10,00 4,30 43,00

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

A   R I P O R T A R E 297´946,28



LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE" 
NEL COMUNE DI CASTELGRANDE (PZ) pag. 100

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 297´946,28

SICUREZZA COVID  (SpCat 18)
Sicurezza COVID  (Cat 15)
ONERI COVID  (SbCat 3)

359 Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro
S.07.026.02 prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal

Ministero della Salute e normative di riferimento emanate
in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti
dispenser elettronico senza contatto con fotocellula fissato a
muro
SpCat 18 - SICUREZZA COVID
Cat 15 - Sicurezza COVID

1,00

SOMMANO cad 1,00 62,14 62,14

360 Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro
S.07.019.01 utilizzati nel cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola,

trapano ecc… compresi comandi esterni tipo dispositivi
perazionamento autogrù , macchine per micropali, pompe
di calcestruzzo, telecomandi ecc…) per ciascun
attrezzatura e per ogni singolo intervento, compreso D.P.I.
SpCat 18 - SICUREZZA COVID
Cat 15 - Sicurezza COVID
Sanificazione attrezzi da lavoro 20,00

SOMMANO cad 20,00 3,61 72,20

361 Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi,
S.07.017.01 mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio

del cantiere per ciascun locale e per ogni singolo
intervento, compreso D.P.I.
SpCat 18 - SICUREZZA COVID
Cat 15 - Sicurezza COVID
Sanificazione wc 1/settimana *(par.ug.=4*3) 12,00 1,00 1,000 12,00
Sanificazione box 1/settimana *(par.ug.=4*3) 12,00 4,50 2,400 129,60

SOMMANO mq 141,60 1,01 143,02

362 Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il
S.07.016.01 cantiere (furgoni, auto di servizio ecc..) e dei mezzi d’opera

utilizzati (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori,
gru, pale meccaniche ecc…)
 per ciasun mezzo e per ogni singolo intervento, compreso
D.P.I.
SpCat 18 - SICUREZZA COVID
Cat 15 - Sicurezza COVID
Sanificazione mezzi cantiere 5,00

SOMMANO cad 5,00 10,98 54,90

363 Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante
S.07.015.01 utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e

registrazione dell’avvenuto controllo.
 per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica
SpCat 18 - SICUREZZA COVID
Cat 15 - Sicurezza COVID
durata cantiere - 4 mesi 80,00

SOMMANO cad 80,00 0,78 62,40

364 Mascherina facciale di tipo chirurgico, da utilizzarsi in
S.07.006.01 funzione delle indicazioni delle autorità sanitarie. Sono

compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina
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facciale di tipo chirurgico
SpCat 18 - SICUREZZA COVID
Cat 15 - Sicurezza COVID
A corpo 150,00

SOMMANO cad 150,00 0,64 96,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 298´436,94

T O T A L E   euro 298´436,94
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 STRADONE PRINCIPALE 89´538,71
  002 VIA DELL'ACERO 3´232,18
  003 VIA GALATONE 1´254,76
  004 VIA DELL'ULIVO 6´548,75
  005 VIA DELL'AGRIFOGLIO 36´374,28
  006 VIA DEL CERRO 18´697,14
  007 VIA DEL NOCE 24´304,54
  008 VIA DEL CASTAGNO 3´791,74
  009 Scala STRADONE PRINCIPALE - Largo MOLISE 4´104,05
  010 LARGO MOLISE - VIA DEL CASTAGNO 6´997,92
  011 Scala Stradone PRINCIPALE - VIA DELL'AGRIFOGLIO 9´719,05
  012 Scala VIA DELL'AGRIFOGLIO - VIA DEL CERRO 8´088,30
  013 Scala VIA DEL CERRO - VIA DEL NOCE 14´578,60
  014 Scala VIA DEL NOCE - VIA DEL CASTAGNO 10´105,78
  015 LARGO CAMPESTRE 28´886,12
  016 LARGO MOLISE 30´010,70
  017 SICUREZZA: IMPIANTI FISSI DI CANTIERE 1´713,66
  018 SICUREZZA COVID 490,66

Totale SUPER CATEGORIE euro 298´436,94
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Scavi 4´741,35
  002 Demolizioni 7´513,98
  003 Opere in cls 41´089,66
  004 Pavimentazioni stradali 37´549,92
  005 Ripristino muri in c.a. 32´583,61
  006 Rivestimenti pareti 65´895,80
  007 Opere in ferro 4´805,06
  008 Segnaletica stradale 2´658,60
  009 Conferimento discarica 16´604,41
  010 Staccionate e fascinate 7´383,25
  011 Ripristino scale 30´927,20
  012 Sistemazione aree Ex prefabbricati 14´233,63
  013 Arredo urbano 14´585,60
  014 Sicurezza 17´374,21
  015 Sicurezza COVID 490,66

Totale CATEGORIE euro 298´436,94
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 LAVORI A MISURA 280´572,07
  002 COSTI DELLA SICUREZZA 17´374,21
  003 ONERI COVID 490,66

Totale SUB CATEGORIE euro 298´436,94

     Castelgrande (PZ), 05/09/2022

Il Progettista
Ing. Andrea FARENGA - Ordine Ing. Potenza n. 2650
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