


descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Totale materiali  €             -   

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 0,20 26,56€       5,31€         

Operaio qualificato ore 0,20 29,76€       5,95€         

Operaio Specializzato ore 32,10€       -€           

Totale manodopera 11,26€       

C - NOLI E TRASPORTI

Rif. Prezziario: A.01.036.04

Nolo di Autogrù da 30 t. a caldo
ore 0,08 99,87€       7,99€         

Totale noli e trasporti 7,99€         

D - VARIE

Trasporto e conferimento a discarica dei materiali non 

recuperabili
corpo 1 1,15€         1,15€         

Totale varie 1,15€         

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 20,40€       

F - Spese generali (15% su E) 15%  3,06€         

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  2,35€         

TOTALE GENERALE  25,81€       

Arrotondamento 0,01-€         

PREZZO DI APPLICAZIONE 25,80€     

Incidenza manodopera % 43,66

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 01

Smontaggio di pannelli fotovoltaici su coperture, compreso il calo a terra, la numerazione ed il curato

accatastamento, degli stessi a magazzino, comprensivo del disancoraggio e recupero dei supporti e

delle barre longitudinali collegati al solaio di copertura e compreso lo smontaggio di tutti i collegamenti

elettrici, (cavidotti, canalette che possano pregiudicare la sostituzione del manto di copertura) tutti gli

elementi dell'impianto fotovoltaico che non pregiudicano il più rapido svolgimento della sostituzione

del manto di copertura posso rimanere in essere o in caso di smontaggio accatastati in quota,

comunque è preferibile che tutti gli elementi rimossi o disancorati siano calati a terra o sull’adiacente

terrazzo non oggetto di interventi ed accatastati per il successivo rimontaggio, i materiali di risulta o

non riutilizzabili dovranno essere inviati a rifiuto e correttamente smaltiti, con presentazione a fine

lavori della documentazione attestante lo smaltimento a discarica (Formulario) – Per singolo pannello.

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

integrazione accessori, supporti, bulloneria, collegamenti 

elettrici e meccanici, ecc. 
corpo 1 4,80€         4,80€         

Totale materiali  €         4,80 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 0,30 26,56€       7,97€         

Operaio qualificato ore 0,20 29,76€       5,95€         

Operaio Specializzato ore 32,10€       -€           

Totale manodopera 13,92€       

C - NOLI E TRASPORTI

Rif. Prezziario: A.01.036.04

Nolo di Autogrù da 30 t. a caldo
ore 0,12 99,87€       11,98€       

Totale noli e trasporti 11,98€       

D - VARIE

-€           

Totale varie -€           

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 30,70€       

F - Spese generali (15% su E) 15%  4,61€         

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  3,53€         

TOTALE GENERALE  38,84€       

Arrotondamento 0,04-€         

PREZZO DI APPLICAZIONE 38,80€     

Incidenza manodopera % 35,88

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 02

Rimontaggio di pannelli fotovoltaici, precedente rimossi, secondo lo schema di numerazione

predisposto in fase di smontaggio, dei pannelli fotovoltaici precedentemente rimossi dalla copertura

compreso il trasporto dall'area di stoccaggio, il sollevamento in copertura, il posizionamento degli

ancoraggi e dei supporti sul manto di copertura con fissaggi comprensivi di guarnizione, il rimontaggio

sui supporti dei pannelli fotovoltaici, tutti i collegamenti elettrici, (cavidotti, canalette, ecc.). Compreso

eventuali pezzi di aggiustamento ed a integrazione per i materiali non più riutilizzabili. – Per singolo

pannello.

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

calcestruzzo di placcaggio e ancoraggio telaio corpo 1 6,10€         6,10€         

Totale materiali  €         6,10 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 0,25 26,56€       6,64€         

Operaio qualificato ore 29,76€       -€           

Operaio Specializzato ore 32,10€       -€           

Totale manodopera 6,64€         

C - NOLI E TRASPORTI

ore -€           

Totale noli e trasporti -€           

D - VARIE

-€           

Totale varie -€           

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 12,74€       

F - Spese generali (15% su E) 15%  1,91€         

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  1,47€         

TOTALE GENERALE  16,12€       

Arrotondamento 0,02-€         

PREZZO DI APPLICAZIONE 16,10€     

Incidenza manodopera % 41,25

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 03

Ricollocamento in opera di chiusini stradali in cemento o ghisa sferoidale, precedentemente rimossi,

completi di telaio ed accessori per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

-€           

Totale materiali  €             -   

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 0,015 26,56€       0,40€         

Operaio qualificato ore 29,76€       -€           

Operaio Specializzato ore 32,10€       -€           

Totale manodopera 0,40€         

C - NOLI E TRASPORTI

Nolo carotatrice ore 0,015 36,88€       0,55€         

Nolo trabattello cad/g 0,015 12,24€       0,18€         

Totale noli e trasporti 0,74€         

D - VARIE -€           

-€           

Totale varie

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 1,14€         

F - Spese generali (15% su E) 15%  0,17€         

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  0,13€         

TOTALE GENERALE  1,44€         

Arrotondamento 0,04-€         

PREZZO DI APPLICAZIONE 1,40€       

Incidenza manodopera % 28,54

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 04

Esecuzione di PERFORAZIONE diametro 120 mm. eseguita con carotatrice in muratura di mattoni

forati. Sono compresi gli oneri relativi al nolo di ponteggi/trabattelli occorrenti, accurata pulizia del foro,

nonchè quelli inerenti il trasporto e conferimento in discarica dei materiali di risulta. 

Centimetro



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

-€           

Totale materiali  €             -   

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 0,020 26,56€       0,53€         

Operaio qualificato ore 29,76€       -€           

Operaio Specializzato ore 32,10€       -€           

Totale manodopera 0,53€         

C - NOLI E TRASPORTI

A.1.3.7-Nolo Autocarro cassone ribalt. 12 T a caldo ore 0,030 68,82€       2,06€         

A.1.11.10-Nolo Escavatore cing. 80 q.li a caldo ore 0,050 74,01€       3,70€         

A.1.17.1-Nolo Rullo Costipatore cing. 5 T a caldo ore 0,010 68,19€       0,68€         

Totale noli e trasporti 6,45€         

D - VARIE -€           

-€           

Totale varie

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 6,98€         

F - Spese generali (15% su E) 15%  1,05€         

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  0,80€         

TOTALE GENERALE  8,83€         

Arrotondamento 0,03-€         

PREZZO DI APPLICAZIONE 8,80€       

Incidenza manodopera % 6,04

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 05

Riempimento di scavi con materiale precedentemente scavato e abbancato nell'ambito del cantiere,

compresa la movimentazione e la compattazione realizzata con mezzi meccanici. 

Metro cubo



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Barra filettata M20 classe 10.9 ml     0,400 15,07€       6,03€         

Dado in acciaio con rondella per barra filettata M20 cad     1,000 0,43€         0,43€         

Totale materiali  €         6,46 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 26,56€       -€           

Operaio qualificato ore 0,015 29,76€       0,45€         

Operaio Specializzato ore 32,10€       -€           

Totale manodopera 0,45€         

C - NOLI E TRASPORTI

Perforatore elettrico con percussione, potenza 750 W, per 

punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 

mm - 1 giorno

ore 0,11 1,95€         0,21€         

Totale noli e trasporti 0,21€         

D - VARIE

-€           

Totale varie -€           

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 7,12€         

F - Spese generali (15% su E) 15%  1,07€         

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  0,82€         

TOTALE GENERALE  9,01€         

Arrotondamento 0,01-€         

PREZZO DI APPLICAZIONE 9,00€       

Incidenza manodopera % 4,96

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 06a

Barra filettata M 20 classe 10.9 ad alta resistenza, da annegare nel calcestruzzo armato gettato in

opera. Fornitura e posa in opera completa di dado in acciaio e rondella. Sono esclusi dal prezzo i

ponteggi e le impalcature.

- Lunghezza barra cm.40

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Barra filettata M20 classe 10.9 ml     1,300 22,33€       29,03€       

Dadi (n.2), rondelle (n.2), coperchio in lamiera zincata (n.2 

dim. 10x10 mm.) e schiuma poliuretanica
corpo     1,000 7,68€         7,68€         

Totale materiali  €       36,71 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 26,56€       -€           

Operaio qualificato ore 0,03 29,76€       0,89€         

Operaio Specializzato ore 32,10€       -€           

Totale manodopera 0,89€         

C - NOLI E TRASPORTI

-€           

Totale noli e trasporti -€           

D - VARIE

-€           

Totale varie -€           

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 37,60€       

F - Spese generali (15% su E) 15%  5,64€         

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  4,32€         

TOTALE GENERALE  47,57€       

Arrotondamento 0,07-€         

PREZZO DI APPLICAZIONE 47,50€     

Incidenza manodopera % 1,88

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 06b

Barra filettata M 24 classe 10.9 ad alta resistenza. Fornitura e posa in opera completa di dadi in

acciaio e rondelle, in foro diam.30 mm (questo escluso), applicazione di schiuma protettiva

impermeabile poliuretanica ed elemento (coperchio) in lamiera zincata di protezione della bullonatura

dalla corrosione e atta a garantire l'accessibilità ai dadi. Sono esclusi dal prezzo i ponteggi e le

impalcature.

- Lunghezza barra cm.130

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

calcestruzzo per plinto in cls e relative lavorazioni corpo 1 56,30€       56,30€       

Materiali vari di collegamento (cavi, tubazioni corrugate, 

pozzetti, morsetti, ecc.)
corpo 1 253,40€     253,40€     

Totale materiali  €     309,70 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 3,80 26,56€       100,93€     

Operaio qualificato ore 3,10 29,76€       92,26€       

Operaio Specializzato ore 32,10€       -€           

Totale manodopera 193,18€     

C - NOLI E TRASPORTI

ore -€           

Totale noli e trasporti -€           

D - VARIE

-€           

Totale varie -€           

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 502,88€     

F - Spese generali (15% su E) 15%  75,43€       

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  57,83€       

TOTALE GENERALE  636,15€     

Arrotondamento 0,05-€         

PREZZO DI APPLICAZIONE 636,10€   

Incidenza manodopera % 30,37

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 07

Rimozione e ricollocamento di palo di illuminazione esterna in acciaio, compreso ogni onere per

preservare il funzionamento dell'apparecchio illuminante e delle morsettiere, lo scollegamento della

linea d'alimentazione e collegamenti vari, rimozione del plinto di fondazione previo distacco delle

tubazioni corrugate o collegamenti vari, la pulizia, l'accatastamento degli elementi riutilizzabili, la

realizzazione del nuovo plinto in cls dim. cm.50x50x80 ed i relativi collegamenti mediante integrazione

delle condotte corrugate alla linea di alimentazione (max 30 m.), pozzetto con spendente di messa a

terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi dal prezzo

l'eventuale scavo della linea di collegamento, il letto di sabbia ed il riempimento dei cavi. Palo

rastremato conico, H.f.t. max m.5.

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Elementi frangisole in alluminio pressopiegato 

preverniciato con pale a sezione ellissoidale, completi di 

fornitura e installazione di telai di sostegno e barre di 

collegamento in profilati in alluminio estruso, anodizzati o 

verniciati.

mq 1 243,24€     243,24€     

Totale materiali  €     243,24 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 0,30 26,56€       7,97€         

Operaio qualificato ore 0,30 29,76€       8,93€         

Operaio Specializzato ore 0,10 32,10€       3,21€         

Totale manodopera 20,11€       

C - NOLI E TRASPORTI

Trasporto corpo 1 1,83€         1,83€         

Totale noli e trasporti 1,83€         

D - VARIE

-€           

Totale varie -€           

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 265,18€     

F - Spese generali (15% su E) 15%  39,78€       

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  30,50€       

TOTALE GENERALE  335,45€     

Arrotondamento 0,05-€         

PREZZO DI APPLICAZIONE 335,40€   

Incidenza manodopera % 5,99

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 08

Fornitura e posa in opera di frangisole in alluminio pressopiegato preverniciato con pale a sezione

ellissoidale, tipo Merlo Linea S, larghezza mm.270, spessore mm.50, compresa la fornitura e

installazione di telai di sostegno e barre di collegamento in profilati in alluminio estruso, anodizzati o

verniciati. Completi di tutti gli apprestamenti ed accessori per dare l'opera completa a perfetta regola

d'arte. Sono esclusi dal prezzo le eventuali sottostrutture a cui ancorare l'opera, i ponteggi, le

impalcature o il nolo di cestelli sollevatori. 

Metro quadro



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Elementi frangisole in lamiera di alluminio traforato 

preverniciato con pale ad arco, completi di fornitura e 

installazione di telai di sostegno e barre di collegamento in 

profilati in alluminio estruso, anodizzati o verniciati.

mq 1 256,70€     256,70€     

Totale materiali  €     256,70 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 0,35 26,56€       9,30€         

Operaio qualificato ore 0,35 29,76€       10,42€       

Operaio Specializzato ore 0,15 32,10€       4,82€         

Totale manodopera 24,53€       

C - NOLI E TRASPORTI

Trasporto corpo 1 1,83€         1,83€         

Totale noli e trasporti 1,83€         

D - VARIE

-€           

Totale varie -€           

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 283,06€     

F - Spese generali (15% su E) 15%  42,46€       

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  32,55€       

TOTALE GENERALE  358,07€     

Arrotondamento 0,07-€         

PREZZO DI APPLICAZIONE 358,00€   

Incidenza manodopera % 6,85

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 09

Fornitura e posa in opera di frangisole in lamiera di alluminio traforato preverniciato con pale ad arco,

tipo Merlo Linea HT, larghezza mm.375, spessore mm.57, compresa la fornitura e installazione di telai

di sostegno e barre di collegamento in profilati in alluminio estruso, anodizzati o verniciati. Completi di

tutti gli apprestamenti ed accessori per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal

prezzo le eventuali sottostrutture a cui ancorare l'opera, i ponteggi, le impalcature o il nolo di cestelli

sollevatori. 

Metro quadro



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Cristallo di sicurezza stratificato antisfondamento, 

marcato CE in conformità alla norma UNI EN 14449, 

composto da due lastre di cristallo ciascuna di 5 mm e da 

quattro fogli in polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 1,52 

mm, per uno spessore totale di 11/12 mm, completo di 

fori.

mq 1 79,15€       79,15€       

Articolazioni a ragno con quattro braccia in acciaio inox 

completi di bulloneria e tutti gli accessori per l'ancoraggio. cad 4 46,80€       187,20€     

guarnizioni siliconiche a tenuta. corpo 1 18,30€       18,30€       

Totale materiali  €     284,65 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 0,30 26,56€       7,97€         

Operaio qualificato ore 0,30 29,76€       8,93€         

Operaio Specializzato ore 0,30 32,10€       9,63€         

Totale manodopera 26,53€       

C - NOLI E TRASPORTI

Trasporto corpo 1 16,85€       16,85€       

Totale noli e trasporti 16,85€       

D - VARIE

-€           

Totale varie -€           

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 328,03€     

F - Spese generali (15% su E) 15%  49,20€       

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  37,72€       

TOTALE GENERALE  414,95€     

Arrotondamento 0,05-€         

PREZZO DI APPLICAZIONE 414,90€   

Incidenza manodopera % 6,39

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 10

Fornitura di vetrata puntiforme sospesa per copertura con montanti orizzontali, composta da cristallo

di sicurezza stratificato antisfondamento, marcato CE in conformità alla norma UNI EN 14449,

composto da due lastre di cristallo ciascuna di 5 mm e da quattro fogli in polivinilbutirrale (PVB) per

complessivi 1,52 mm, per uno spessore totale di 11/12 mm, Completo di fori e n.4 rotule (articolazioni

a ragno) di acciaio inox per mq. per il fissaggio alle costolature di ancoraggio, guarnizioni siliconiche a

tenuta di collegamentro tra i singoli elementi vetrati, posa in opera, montaggio delle parti metalliche, il

tiro in alto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi

dal prezzo le eventuali sottostrutture a cui ancorare l'opera, i ponteggi e le impalcature. 

Metro quadro



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Resina chimica bicomponente Kg     0,072 32,78€       2,36€         

Pistola manuale cad.     0,017 45,00€       0,77€         

Beccuccio cad. 0,080   1,13€         0,09€         

Totale materiali  €         3,22 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 0,15 26,56€       3,98€         

Operaio qualificato ore 29,76€       -€           

Operaio Specializzato ore 0,15 32,10€       4,82€         

Totale manodopera 8,80€         

C - NOLI E TRASPORTI

Perforatore elettrico con percussione, potenza 750 W, per 

punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 

mm - 1 giorno

ore 0,11 1,95€         0,21€         

Totale noli e trasporti 0,21€         

D - VARIE

-€           

Totale varie -€           

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 12,23€       

F - Spese generali (15% su E) 15%  1,83€         

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  1,41€         

TOTALE GENERALE  15,47€       

Arrotondamento 0,07-€         

PREZZO DI APPLICAZIONE 15,40€     

Incidenza manodopera % 57,14

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 11

Inghisaggio e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo o muratura, per

profondità del foro di 35 cm e diametro da 26 mm, in perfori precedentemente eseguiti e con

riempimento di almeno 2/3 del volume del foro prima di procedere alla posa dell'armatura con Resina

epossidica tixotropica bicomponente espansiva.E' incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori

e la posa della resina.Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature, nonchè il

trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Barra filettata M20 classe 10.9 ml     0,400 26,90€       10,76€       

Resina chimica bicomponente Kg     0,028 78,28€       2,19€         

Beccuccio cad. 0,150   1,15€         0,17€         

Totale materiali  €       13,12 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 0,15 26,56€       3,98€         

Operaio qualificato ore 29,76€       -€           

Operaio Specializzato ore 0,15 32,10€       4,82€         

Totale manodopera 8,80€         

C - NOLI E TRASPORTI

Perforatore elettrico con percussione, potenza 750 W, per 

punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 

mm - 1 giorno

ore 0,11 1,95€         0,21€         

Totale noli e trasporti 0,21€         

D - VARIE

-€           

Totale varie -€           

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 22,14€       

F - Spese generali (15% su E) 15%  3,32€         

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  2,55€         

TOTALE GENERALE  28,00€       

Arrotondamento -€           

PREZZO DI APPLICAZIONE 28,00€     

Incidenza manodopera % 31,42

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 12a

Inghisaggio e fissaggio di barra filettata M 20 classe 10.9 ad alta resistenza, su elementi di

calcestruzzo armato, per foro da 35 cm di profondità e diametro da 26 mm. Compreso nel prezzo la

perforazione, la pulizia dei fori, la fornitura e posa di resina epossidica bicomponente espansiva ad

alte prestazioni per azioni sismiche (categoria di prestazione sismica C1 e C2). Sono esclusi dal

prezzo i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli

imballi.

- Lunghezza barra cm.40

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Resina chimica bicomponente Kg     0,033 79,56€       2,63€         

Beccuccio cad. 0,150   1,15€         0,17€         

Totale materiali  €         2,80 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 0,15 26,56€       3,98€         

Operaio qualificato ore 29,76€       -€           

Operaio Specializzato ore 0,15 32,10€       4,82€         

Totale manodopera 8,80€         

C - NOLI E TRASPORTI

Perforatore elettrico con percussione, potenza 750 W, per 

punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 

mm - 1 giorno

ore 0,11 1,95€         0,21€         

Totale noli e trasporti 0,21€         

D - VARIE

-€           

Totale varie -€           

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 11,81€       

F - Spese generali (15% su E) 15%  1,77€         

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  1,36€         

TOTALE GENERALE  14,94€       

Arrotondamento 0,04-€         

PREZZO DI APPLICAZIONE 14,90€     

Incidenza manodopera % 59,05

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 12b

Inghisaggio e fissaggio di barra di armatura per c.a. diamm. 16 mm, su elementi di calcestruzzo

armato, per foro da 35 cm di profondità e diametro da 26 mm. Compreso nel prezzo la perforazione,

la pulizia dei fori, la fornitura e posa di resina epossidica bicomponente espansiva al alte prestazioni

per azioni sismiche (categoria di prestazione sismica C1 e C2). Sono esclusi dal prezzo la fornitura

della barra di ancoraggio, i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei 

detriti e degli imballi.

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Malta cementiza premiscelata colabile espansiva e a ritiro 

compensato, a base di cementi, inerti selezionati, speciali 

additivi e microsilice.

mc          0,500 1 028,15€      514,08€              

Inerti D max 10 mm mc          0,500 16,20€           8,10€                  

Totale materiali  €             522,18 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 0,30 26,56€           7,97€                  

Operaio qualificato ore 0,30 29,76€           8,93€                  

Operaio Specializzato ore 32,10€           -€                   

Totale manodopera 16,90€                

C - NOLI E TRASPORTI

Vibratore elettrico ore 0,05 18,20€           0,91€                  

Totale noli e trasporti 0,91€                  

D - VARIE

-€                   

Totale varie -€                   

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 539,98€              

F - Spese generali (15% su E) 15%  81,00€                

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  62,10€                

TOTALE GENERALE  683,08€              

Arrotondamento 0,08-€                  

PREZZO DI APPLICAZIONE 683,00€           

Incidenza manodopera % 2,47

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 13

Fornitura e posa in opera di malta cementiza premiscelata colabile espansiva e a ritiro compensato, a base di

cementi, inerti selezionati, speciali additivi e microsilice, da gettare mediante colatura entro casseri a tenuta,

conforme alla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R4. Additivata dal 30 al 50% sul peso del prodotto con

ghiaietto di granulometria idonea al volume da riempire.

Per inghisaggi di ampio spessore o volume.

Metro cubo



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)
A - MATERIALI

Dispositivo dissipatore viscoso antisismico in acciaio cad          1,000 4 000,00€       4 000,00€                  

Accessori , bulloneria, ecc. corpo          1,000 64,25€            64,25€                       

Totale materiali  €                 4 064,25 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 1,20 26,56€            31,87€                       

Operaio qualificato ore 1,00 29,76€            29,76€                       

Operaio Specializzato ore 1,20 32,10€            38,52€                       

Totale manodopera 100,15€                     

C - NOLI E TRASPORTI

Trasporto corpo 1 44,00€            44,00€                       

Totale noli e trasporti 44,00€                       

D - VARIE

-€                          

Totale varie -€                          

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 4 208,40€                  

F - Spese generali (15% su E) 15%  631,26€                     

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  483,97€                     

TOTALE GENERALE  5 323,63€                  

Arrotondamento 0,63-€                         

PREZZO DI APPLICAZIONE 5 323,00€              

Incidenza manodopera % 1,88

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 14a

Dispositivi dissipatori viscosi Antisismici in acciaio, tipo C1, costituiti da un cilindro, riempito con fluido siliconico, e da

un pistone, libero di muoversi in entrambi i versi, forniti alle estremità di due snodi sferici, che assicurano il perfetto

allineamento fra pistone e cilindro, indipendentemente dalle inevitabili imprecisioni di posa, nonché le libere rotazioni

relative (fino a +/- 2°) fra le sezioni di ancoraggio. I materiali di costruzione dei dissipatori viscosi devono risultare

stabili al variare della temperatura di utilizzo, in modo da ritenere le prestazioni pressoché costanti tra –40°C e

+60°C. Le parti esposte in acciaio devono essere protette contro la corrosione con rivestimento epossidico

bicomponente ad elevato spessore (≥280 μm), previo trattamento al metallo bianco con grado SA 2,5. La categoria di

corrosività dell’ambiente da considerare nella definizione del ciclo di verniciatura deve essere C4-H in accordo alla

ISO 12944-5. Il sistema di ancoraggio dei dispositivi alla struttura deve essere di tipo meccanico, dimensionato per il

trasferimento del 100% della forza massima e comunque in conformità alle “Norme tecniche per le costruzioni” (D.M.

17.01.18).

I dissipatori viscosi devono avere le seguenti caratteristiche tecniche :

c : 180 kN (m/s)a/ - F/max/,med : 157 kN - F/max/,th/4 : 163 kN - alfa : 0.15 D/max/,med : 26.76 mm - D/max/,th/4 :

40.18 mm - v/max,/med : 362.3 mm/s - v/max,/th/4 : 522.1 mm/s

La fornitura dei dispositivi antisismici deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

-Dichiarazione di prestazione (DoP) del prodotto in accordo al Reg. (UE) N.305/2011;

-Certificato di costanza della prestazione emesso da Organismo Notificato relativamente al prodotto del fabbricante,

in accordo alla norma armonizzata UNI EN 15129:2009;

-Marcatura CE del prodotto da parte del fabbricante;

-Rapporti delle prove di controllo di produzione di fabbrica (FPCT) sui dispositivi antisismici, in accordo alle frequenze

e disposizioni prescritte dalla norma armonizzata UNI EN 15129:2009;

-Rapporti delle prove di accettazione sui dispositivi antisismici, in accordo alle frequenze e disposizioni prescritte

dalle “Norme tecniche per le costruzioni” (D.M. 17.01.18). 

-Specifiche tecniche delle procedure di posa in opera dei dispositivi;

-Specifiche tecniche delle procedure di ispezione e manutenzione dei dispositivi.

Completi di tutti gli apprestamenti ed accessori per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal

prezzo i ponteggi, le impalcature ed il nolo dei mezzi di sollevamento degli elementi.

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)
A - MATERIALI

Dispositivo dissipatore viscoso antisismico in acciaio cad          1,000 5 220,00€       5 220,00€                  

Accessori , bulloneria, ecc. corpo          1,000 64,25€            64,25€                       

Totale materiali  €                 5 284,25 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 1,20 26,56€            31,87€                       

Operaio qualificato ore 1,00 29,76€            29,76€                       

Operaio Specializzato ore 1,20 32,10€            38,52€                       

Totale manodopera 100,15€                     

C - NOLI E TRASPORTI

Trasporto corpo 1 44,00€            44,00€                       

Totale noli e trasporti 44,00€                       

D - VARIE

-€                          

Totale varie -€                          

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 5 428,40€                  

F - Spese generali (15% su E) 15%  814,26€                     

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  624,27€                     

TOTALE GENERALE  6 866,93€                  

Arrotondamento 0,93-€                         

PREZZO DI APPLICAZIONE 6 866,00€              

Incidenza manodopera % 1,46

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 14b

Dispositivi dissipatori viscosi Antisismici in acciaio, tipo C2, costituiti da un cilindro, riempito con fluido siliconico, e da

un pistone, libero di muoversi in entrambi i versi, forniti alle estremità di due snodi sferici, che assicurano il perfetto

allineamento fra pistone e cilindro, indipendentemente dalle inevitabili imprecisioni di posa, nonché le libere rotazioni

relative (fino a +/- 2°) fra le sezioni di ancoraggio. I materiali di costruzione dei dissipatori viscosi devono risultare

stabili al variare della temperatura di utilizzo, in modo da ritenere le prestazioni pressoché costanti tra –40°C e

+60°C. Le parti esposte in acciaio devono essere protette contro la corrosione con rivestimento epossidico

bicomponente ad elevato spessore (≥280 μm), previo trattamento al metallo bianco con grado SA 2,5. La categoria di

corrosività dell’ambiente da considerare nella definizione del ciclo di verniciatura deve essere C4-H in accordo alla

ISO 12944-5. Il sistema di ancoraggio dei dispositivi alla struttura deve essere di tipo meccanico, dimensionato per il

trasferimento del 100% della forza massima e comunque in conformità alle “Norme tecniche per le costruzioni” (D.M.

17.01.18).

I dissipatori viscosi devono avere le seguenti caratteristiche tecniche :

c : 290 kN (m/s)a/ - F/max/,med : 236 kN - F/max/,th/4 : 249 kN - alfa : 0.15 - D/max/,med : 20.25 mm - D/max/,th/4 :

24.50 mm - v/max,/med : 256.36 mm/s - v/max,/th/4 : 371.42 mm/s

La fornitura dei dispositivi antisismici deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

-Dichiarazione di prestazione (DoP) del prodotto in accordo al Reg. (UE) N.305/2011;

-Certificato di costanza della prestazione emesso da Organismo Notificato relativamente al prodotto del fabbricante,

in accordo alla norma armonizzata UNI EN 15129:2009;

-Marcatura CE del prodotto da parte del fabbricante;

-Rapporti delle prove di controllo di produzione di fabbrica (FPCT) sui dispositivi antisismici, in accordo alle frequenze

e disposizioni prescritte dalla norma armonizzata UNI EN 15129:2009;

-Rapporti delle prove di accettazione sui dispositivi antisismici, in accordo alle frequenze e disposizioni prescritte

dalle “Norme tecniche per le costruzioni” (D.M. 17.01.18). 

-Specifiche tecniche delle procedure di posa in opera dei dispositivi;

-Specifiche tecniche delle procedure di ispezione e manutenzione dei dispositivi.

Completi di tutti gli apprestamenti ed accessori per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal

prezzo i ponteggi, le impalcature ed il nolo dei mezzi di sollevamento degli elementi.

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)
A - MATERIALI

Dispositivo dissipatore viscoso antisismico in acciaio cad          1,000 8 000,00€       8 000,00€                  

Accessori , bulloneria, ecc. corpo          1,000 68,20€            68,20€                       

Totale materiali  €                 8 068,20 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 1,50 26,56€            39,84€                       

Operaio qualificato ore 1,30 29,76€            38,69€                       

Operaio Specializzato ore 1,50 32,10€            48,15€                       

Totale manodopera 126,68€                     

C - NOLI E TRASPORTI

Trasporto corpo 1 44,00€            44,00€                       

Totale noli e trasporti 44,00€                       

D - VARIE

-€                          

Totale varie -€                          

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 8 238,88€                  

F - Spese generali (15% su E) 15%  1 235,83€                  

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  947,47€                     

TOTALE GENERALE  10 422,18€                

Arrotondamento 0,18-€                         

PREZZO DI APPLICAZIONE 10 422,00€            

Incidenza manodopera % 1,22

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 14c

Dispositivi dissipatori viscosi Antisismici in acciaio, tipo C3, costituiti da un cilindro, riempito con fluido siliconico, e da

un pistone, libero di muoversi in entrambi i versi, forniti alle estremità di due snodi sferici, che assicurano il perfetto

allineamento fra pistone e cilindro, indipendentemente dalle inevitabili imprecisioni di posa, nonché le libere rotazioni

relative (fino a +/- 2°) fra le sezioni di ancoraggio. I materiali di costruzione dei dissipatori viscosi devono risultare

stabili al variare della temperatura di utilizzo, in modo da ritenere le prestazioni pressoché costanti tra –40°C e

+60°C. Le parti esposte in acciaio devono essere protette contro la corrosione con rivestimento epossidico

bicomponente ad elevato spessore (≥280 μm), previo trattamento al metallo bianco con grado SA 2,5. La categoria di

corrosività dell’ambiente da considerare nella definizione del ciclo di verniciatura deve essere C4-H in accordo alla

ISO 12944-5. Il sistema di ancoraggio dei dispositivi alla struttura deve essere di tipo meccanico, dimensionato per il

trasferimento del 100% della forza massima e comunque in conformità alle “Norme tecniche per le costruzioni” (D.M.

17.01.18).

I dissipatori viscosi devono avere le seguenti caratteristiche tecniche :

c : 440 kN (m/s)a/ - F/max/,med : 362 kN - F/max/,th/4 : 377 kN - alfa : 0.15 - D/max/,med : 16,68 mm - D/max/,th/4 :

23,65 mm/s - v/max,/med : 273,2 mm/s - v/max,/th/4 : 360,5 mm/s

La fornitura dei dispositivi antisismici deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

-Dichiarazione di prestazione (DoP) del prodotto in accordo al Reg. (UE) N.305/2011;

-Certificato di costanza della prestazione emesso da Organismo Notificato relativamente al prodotto del fabbricante,

in accordo alla norma armonizzata UNI EN 15129:2009;

-Marcatura CE del prodotto da parte del fabbricante;

-Rapporti delle prove di controllo di produzione di fabbrica (FPCT) sui dispositivi antisismici, in accordo alle frequenze

e disposizioni prescritte dalla norma armonizzata UNI EN 15129:2009;

-Rapporti delle prove di accettazione sui dispositivi antisismici, in accordo alle frequenze e disposizioni prescritte

dalle “Norme tecniche per le costruzioni” (D.M. 17.01.18). 

-Specifiche tecniche delle procedure di posa in opera dei dispositivi;

-Specifiche tecniche delle procedure di ispezione e manutenzione dei dispositivi.

Completi di tutti gli apprestamenti ed accessori per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal

prezzo i ponteggi, le impalcature ed il nolo dei mezzi di sollevamento degli elementi.

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Materiali e apprestamenti finalizzati al posizionamento 

della macchina di prova corpo 1 306,00€     306,00€          

Totale materiali  €          306,00 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 2,50 26,56€       66,40€            

Operaio qualificato ore 2,50 29,76€       74,40€            

Operaio Specializzato ore 2,50 32,10€       80,25€            

Totale manodopera 221,05€          

C - NOLI E TRASPORTI

Trsporto corpo 1 1 560,00€  1 560,00€       

Nolo macchina di prova ore 2 696,00€     1 392,00€       

Totale noli e trasporti 2 952,00€       

D - VARIE

-€                

Totale varie -€                

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 3 479,05€       

F - Spese generali (15% su E) 15%  521,86€          

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  400,09€          

TOTALE GENERALE  4 401,00€       

Arrotondamento 1,00-€              

PREZZO DI APPLICAZIONE 4 400,00€    

Incidenza manodopera % 5,02

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 15a

Prove di accettazione su dissipatori viscosi condotte in conformità, numero e modalità secondo quanto

previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 17.01.2018 (NTC 2018) e dalla normativa europea

armonizzata UNI EN 15129:2009 con riferimento alle prove di Controllo di Produzione in Fabbrica

(Factory Production Control Tests- FPCT). Le prove, in accordo alle NTC 2018 §11.9.3, sono da

condursi su almeno il 20% dei dispositivi installati, comunque non meno di 4 e non più del numero di

dispositivi da mettere in opera. In accordo alla norma armonizzata UNI EN 15129:2009, le prove FPCT

sono da condursi su almeno un dispositivo per ogni lotto di produzione, intendendo come lotto di

produzione un massimo di 20 unità con le medesime caratteristiche. Come previsto dalle NTC 2018,

sono considerate valide ai fini dell'accettazione anche le prove FPCT. 

Incluso nel prezzo: 

-Allestimento macchina di prova, taratura degli strumenti di misura

-Procedura di prova come previsto dalla UNI EN 15129:2009 § 7.4.3, su un numero di dispositivi identici

compreso tra 2 e 4

-Disallestimento macchina di prova

-Verbale con i risultati delle prove effettuate, firmato digitalmente

Esclusi dal prezzo eventuali eventuali accorgimenti ed eventuale piastrame necessari per il corretto

ancoraggio dei dispositivi alla macchina di prova. 

Per ciascun dispositivo sottoposto a prova avente forza massima 500 kN e velocità massima non

superiore a 0.3 m/s.

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Materiali e apprestamenti finalizzati al posizionamento 

delle macchina di prova
corpo 1 299,00€     299,00€          

Totale materiali  €          299,00 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 4,50 26,56€       119,52€          

Operaio qualificato ore 4,50 29,76€       133,92€          

Operaio Specializzato ore 4,50 32,10€       144,45€          

Totale manodopera 397,89€          

C - NOLI E TRASPORTI

Trsporto corpo 1 1 560,00€  1 560,00€       

Nolo macchina di prova ore 3,8 696,00€     2 644,80€       

Totale noli e trasporti 4 204,80€       

D - VARIE

-€                

Totale varie -€                

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 4 901,69€       

F - Spese generali (15% su E) 15%  735,25€          

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  563,69€          

TOTALE GENERALE  6 200,64€       

Arrotondamento 0,64-€              

PREZZO DI APPLICAZIONE 6 200,00€    

Incidenza manodopera % 6,42

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 15b

Prove di accettazione su dissipatori viscosi condotte in conformità, numero e modalità secondo quanto

previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 17.01.2018 (NTC 2018) e dalla normativa europea

armonizzata UNI EN 15129:2009 con riferimento alle prove di Controllo di Produzione in Fabbrica

(Factory Production Control Tests- FPCT). Le prove, in accordo alle NTC 2018 §11.9.3, sono da

condursi su almeno il 20% dei dispositivi installati, comunque non meno di 4 e non più del numero di

dispositivi da mettere in opera. In accordo alla norma armonizzata UNI EN 15129:2009, le prove FPCT

sono da condursi su almeno un dispositivo per ogni lotto di produzione, intendendo come lotto di

produzione un massimo di 20 unità con le medesime caratteristiche. Come previsto dalle NTC 2018,

sono considerate valide ai fini dell'accettazione anche le prove FPCT. 

Incluso nel prezzo: 

-Allestimento macchina di prova, taratura degli strumenti di misura

-Procedura di prova come previsto dalla UNI EN 15129:2009 § 7.4.3, su un numero di dispositivi identici

compreso tra 2 e 4

-Disallestimento macchina di prova

-Verbale con i risultati delle prove effettuate, firmato digitalmente

Esclusi dal prezzo eventuali eventuali accorgimenti ed eventuale piastrame necessari per il corretto

ancoraggio dei dispositivi alla macchina di prova. 

Per ciascun dispositivo sottoposto a prova avente forza massima 500 kN e velocità massima compresa

tra 0.3 m/s e 0.85 m/s.

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - PREZZO DA INCREMENTARE (ANP 15a) 4 400,00€       

-€                

B - Incremento (10% di A) 10%  440,00€          

TOTALE GENERALE  440,00€          

Arrotondamento -€                

PREZZO DI APPLICAZIONE 440,00€       

Incidenza manodopera % 0,00

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 15c

Prove di accettazione su dissipatori viscosi condotte in conformità, numero e modalità secondo quanto

previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 17.01.2018 (NTC 2018) e dalla normativa europea

armonizzata UNI EN 15129:2009 con riferimento alle prove di Controllo di Produzione in Fabbrica

(Factory Production Control Tests- FPCT). Le prove, in accordo alle NTC 2018 §11.9.3, sono da

condursi su almeno il 20% dei dispositivi installati, comunque non meno di 4 e non più del numero di

dispositivi da mettere in opera. In accordo alla norma armonizzata UNI EN 15129:2009, le prove FPCT

sono da condursi su almeno un dispositivo per ogni lotto di produzione, intendendo come lotto di

produzione un massimo di 20 unità con le medesime caratteristiche. Come previsto dalle NTC 2018,

sono considerate valide ai fini dell'accettazione anche le prove FPCT. 

Incluso nel prezzo: 

-Allestimento macchina di prova, taratura degli strumenti di misura

-Procedura di prova come previsto dalla UNI EN 15129:2009 § 7.4.3, su un numero di dispositivi identici

compreso tra 2 e 4

-Disallestimento macchina di prova

-Verbale con i risultati delle prove effettuate, firmato digitalmente

Esclusi dal prezzo eventuali eventuali accorgimenti ed eventuale piastrame necessari per il corretto

ancoraggio dei dispositivi alla macchina di prova. 

Sovrapprezzo all'articolo ANP 16b, per un numero di prove pari ad 1 (+ 10%)

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)
A - MATERIALI

betoncino cementizio, premiscelato, espansivo in fase 

plastica ed in fase indurita, applicabile mediante colaggio, 

per ancoraggi anche di precisione di grosso spessore 

(superiore a 5 cm)

mc          1,000 1 791,82€  1 791,82€           

Totale materiali  €           1 791,82 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 26,56€       -€                    

Operaio qualificato ore 3,00 29,76€       89,28€                

Operaio Specializzato ore 3,00 32,10€       96,30€                

Totale manodopera 185,58€              

C - NOLI E TRASPORTI

Totale noli e trasporti -€                    

D - VARIE

-€                    

Totale varie -€                    

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 1 977,40€           

F - Spese generali (15% su E) 15%  296,61€              

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  227,40€              

TOTALE GENERALE  2 501,41€           

Arrotondamento 1,41-€                  

PREZZO DI APPLICAZIONE 2 500,00€        

Incidenza manodopera % 7,42

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 16

Fornitura e posa in opera di betoncino cementizio, premiscelato, espansivo in fase plastica ed in fase indurita,

applicabile mediante colaggio, per ancoraggi anche di precisione di grosso spessore (superiore a 5 cm)

caratterizzata da:

- Bleeding, UNI 8998: Assente

- Caratteristiche espansive in fase plastica, UNI 8996: > 0.3 %, contrastata UNI 8148 a 24 ore: > 0.03 %

- Adesione al calcestruzzo, UNI EN 12615 (per taglio): > 6 MPa

 - Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio,  RILEM-CEB-FIP RC6-78> 30 MPa

- Profondità media penetrazione dell'acqua, ISO EN 7031-94: < 5 mm (coeff.Darcy < 10-10 ms-1)

- Resistenza agli oli lubrificanti, bagno di olio per 60 gg a 40 °C: Nessun degrado

- Resistenza alla fatica, 2.000.000 cicli pulsanti tra 20 e 50 MPa: Nessun degrado

- Resistenza alle alte temperature,  400°C per 7 gg: Nessuna degrado

- Resistenza ai cicli termici (-20 - +5°C°), UNI 7087: Nessuna degrado

- Modulo elastico, UNI 6556: 30.000 ( 2.000 MPa)  

- Resistenza a compressione, UNI 6132:  1 g  > 40 MPa,  7 gg > 60 MPa, 28 gg > 70 MPa

- Resistenza a trazione per flessione, UNI 6133: 1 g  > 4 MPa,  7 gg > 6 MPa, 28 gg > 7 MPa

- Resistenza ai solfati (15 cicli), ASTM C88: Nessun degrado.

Il prezzo comprende la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione e ogni

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione. 

Metro cubo



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Kit NODO FACCIATA S355 sp. 6 mm

(fino a sez. 40xH=50 cm) cad 1 1 605,00€   1 605,00€      

Totale materiali  €     1 605,00 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 26,56€        -€              

Operaio qualificato ore 1,00 29,76€        29,76€           

Operaio Specializzato ore 1,00 32,10€        32,10€           

Totale manodopera 61,86€           

C - NOLI E TRASPORTI

Martello demolitore elettrico ore 0,25 2,02€          0,51€             

Totale noli e trasporti 0,51€             

D - VARIE

-€              

Totale varie -€              

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 1 667,37€      

F - Spese generali (15% su E) 15%  250,10€         

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  191,75€         

TOTALE GENERALE  2 109,22€      

Arrotondamento 0,22-€             

PREZZO DI APPLICAZIONE 2 109,00€   

Incidenza manodopera % 2,93

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 17a

Fornitura e posa in opera di kit NODO DI FACCIATA per confinamento di nodi strutturali in cemento

armato. Comprensiva di:

- Scarifica del calcestruzzo atta a riportare al vivo le barre di armatura e l'intera superficie di intervento,

pulizia delle superfici e realizzazione dei fori per l'ancoraggio; 

- Piastre per nodo d'angolo Spess. mm.6 in acciaio tipo S750 intagliate, sagomate con adeguato profilo

e spessore risultanti da specifico calcolo e dimensionamento.

- Malta strutturale con classe di resistenza R4

- Connettori con tappo in acciaio anti penetrazione o barre filettate con diametro e lunghezza

opportunamente dimensionate.

- Resina epossidica Certificata in categoria di prestazione sismica C2;

- Dispositivo di centraggio guida foro per l’installazione dei connettori secondo l’angolo previsto da

progetto;

- Opere di finitura e completamento delle superfici oggetto di intervento.

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Kit SIS.MI.C.A. NODO D'ANGOLO S355 sp. 6 mm

(fino a sez. 40x40xH=50 cm) cad 1 1 856,00€   1 856,00€      

Totale materiali  €     1 856,00 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 26,56€        -€              

Operaio qualificato ore 1,30 29,76€        38,69€           

Operaio Specializzato ore 1,30 32,10€        41,73€           

Totale manodopera 80,42€           

C - NOLI E TRASPORTI

Martello demolitore elettrico ore 0,35 2,02€          0,71€             

Totale noli e trasporti 0,71€             

D - VARIE

-€              

Totale varie -€              

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 1 937,13€      

F - Spese generali (15% su E) 15%  290,57€         

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  222,77€         

TOTALE GENERALE  2 450,46€      

Arrotondamento 0,46-€             

PREZZO DI APPLICAZIONE 2 450,00€   

Incidenza manodopera % 3,28

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 17b

Fornitura e posa in opera di kit NODO DI D'ANGOLO per confinamento di nodi strutturali in cemento

armato. Comprensiva di:

- Scarifica del calcestruzzo atta a riportare al vivo le barre di armatura e l'intera superficie di intervento,

pulizia delle superfici e realizzazione dei fori per l'ancoraggio; 

- Piastre NODO ANGOLO Spess. mm.6 in acciaio tipo S750 intagliate, sagomate con adeguato profilo e

spessore risultanti da specifico calcolo e dimensionamento.

- Malta strutturale con classe di resistenza R4

- Connettori con tappo in acciaio anti penetrazione o barre filettate con diametro e lunghezza

opportunamente dimensionate.

- Resina epossidica Certificata in categoria di prestazione sismica C2;

- Dispositivo di centraggio guida foro per l’installazione dei connettori secondo l’angolo previsto da

progetto;

- Opere di finitura e completamento delle superfici oggetto di intervento.

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Kit NODO FACCIATA S355 sp. 6 mm

(fino a sez. 40xH=5 cm) cad 1 86,00€       86,00€           

Totale materiali  €          86,00 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 26,56€       -€              

Operaio qualificato ore 0,08 29,76€       2,38€             

Operaio Specializzato ore 0,08 32,10€       2,57€             

Totale manodopera 4,95€             

C - NOLI E TRASPORTI

Martello demolitore elettrico ore 0,08 2,02€         0,16€             

Totale noli e trasporti 0,16€             

D - VARIE

-€              

Totale varie -€              

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 91,11€           

F - Spese generali (15% su E) 15%  13,67€           

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  10,48€           

TOTALE GENERALE  115,25€         

Arrotondamento 0,25-€             

PREZZO DI APPLICAZIONE 115,00€      

Incidenza manodopera % 4,30

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 17c

Incremento alla fornitura e posa in opera di kit NODO DI FACCIATA, per dimensione fuori standard,

variazione delle dimensioni del nodo oltre 40xH50 cm.

Ogni 5 cm (o frazione) in altezza.

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Kit NODO D'ANGOLO S355 sp. 6 mm

(fino a sez. 40x40xH=5 cm) cad 1 142,00€     142,00€         

Finitura della superficie con rasante per esterni mq 0,12 4,80€         0,58€             

Tinteggiatura con idropittura silossanica idrorepellente e 

traspirante, data a pennello o rullo in due mani, compresa 

la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno 

strato di isolante dato a pennello, e l'applicazione della 

pittura di fondo

mq 0,16 11,80€       1,89€             

Totale materiali  €        144,46 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 26,56€       -€              

Operaio qualificato ore 0,08 29,76€       2,38€             

Operaio Specializzato ore 0,08 32,10€       2,57€             

Totale manodopera 4,95€             

C - NOLI E TRASPORTI

Martello demolitore elettrico ore 0,08 2,02€         0,16€             

Totale noli e trasporti 0,16€             

D - VARIE

-€              

Totale varie -€              

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 149,57€         

F - Spese generali (15% su E) 15%  22,44€           

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  17,20€           

TOTALE GENERALE  189,21€         

Arrotondamento 0,21-€             

PREZZO DI APPLICAZIONE 189,00€      

Incidenza manodopera % 2,62

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 17d

Incremento alla fornitura e posa in opera di kit NODO D'ANGOLO, per dimensione fuori standard,

variazione delle dimensioni del nodo oltre 40x40xH50 cm.

Ogni 5 cm (o frazione) in altezza.

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Tubature in polietilene ad alta densità diametro mm 32 e 

63, pezzi speciali, giunti, raccordi e curve, ecc., tubatura 

corrugata in polietilene diam.100 
corpo 1 33,90€       33,90€       

Totale materiali  €       33,90 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 0,15 26,56€       3,98€         

Operaio qualificato ore 0,15 29,76€       4,46€         

Operaio Specializzato ore 32,10€       -€           

Totale manodopera 8,45€         

C - NOLI E TRASPORTI

-€           

Totale noli e trasporti -€           

D - VARIE

-€           

Totale varie -€           

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 42,35€       

F - Spese generali (15% su E) 15%  6,35€         

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  4,87€         

TOTALE GENERALE  53,57€       

Arrotondamento 0,07-€         

PREZZO DI APPLICAZIONE 53,50€     

Incidenza manodopera % 15,79

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 18

Ricollegamento della rete idrica-sanitaria e della rete idrica antincendio in corrispondenza dell'area

ingresso oggetto di intervento, è compresa la rimozione dei tratti di condotte interessati e la fornitura

di ogni accessorio, opera, onere e magistero per collegare i nuovi compontenti degli impianti alle linee

esistenti di entrara nell'immobile e per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.Sono esclusi gli

scavi ed i riempimenti da computarsi a parte. 

Metro lineare



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Pozzetto sifonato in Polipropilene per pluviali Ø 80-100

con scarico laterale Ø 100. Dimensioni: cm. 30,5 x 13,3 x

h.21,2 
corpo 1 14,10€       14,10€       

Totale materiali  €       14,10 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 0,20 26,56€       5,31€         

Operaio qualificato ore 29,76€       -€           

Operaio Specializzato ore 32,10€       -€           

Totale manodopera 5,31€         

C - NOLI E TRASPORTI

-€           

Totale noli e trasporti -€           

D - VARIE

-€           

Totale varie -€           

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 19,41€       

F - Spese generali (15% su E) 15%  2,91€         

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  2,23€         

TOTALE GENERALE  24,56€       

Arrotondamento 0,06-€         

PREZZO DI APPLICAZIONE 24,50€     

Incidenza manodopera % 21,69

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 19

Pozzetto sifonato in Polipropilene per pluviali Ø 80-100 con scarico laterale Ø 100. Dimensioni: cm.

30,5 x 13,3 x h.21,2, comprensivo di fornitura e posa in opera e ogni onere e magistero per dare il

lavoro completo a perfetta regola d'arte. 

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Lamiera di acciaio zincato preverniciato (colore bianco),

spessore 8/10 (mq. lordi compreso sfido) mq 1 24,57€       24,57€       

Fornitura a piè d'opera di tasselli, chiodi, silicone di colore

bianco, rivetti, ecc…
corpo 1 6,65€         6,65€         

Totale materiali  €       31,22 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 26,56€       -€           

Operaio qualificato ore 0,35 29,76€       10,42€       

Operaio Specializzato ore 0,35 32,10€       11,24€       

Totale manodopera 21,65€       

C - NOLI E TRASPORTI

-€           

Totale noli e trasporti -€           

D - VARIE

-€           

Totale varie -€           

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 52,87€       

F - Spese generali (15% su E) 15%  7,93€         

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  6,08€         

TOTALE GENERALE  66,88€       

Arrotondamento 0,03-€         

PREZZO DI APPLICAZIONE 66,85€     

Incidenza manodopera % 32,39

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 20

Elementi in lamiera di acciaio zincato preverniciato (colore bianco), spessore 8/10, sagomate a forma

tronco-piramidale quale schermatura delle piastre di ancoraggio dei telai in acciaio degli

eseoscheletri, fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, piegature, chiodature,

saldature, ecc., in modo da dare il lavoro completo a perfetta regola darte.

Dim. in pianta cm.65x65, Sviluppo totale netto mq.0,74.

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Giunto in neoprene con profilo in alluminio per larghezza

di utilizzo da 35 a 85 mm. m 1 28,47€       28,47€       

Fornitura a piè d'opera di tasselli, malta antiritiro, ecc…
corpo 1 1,44€         1,44€         

Totale materiali  €       29,91 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 0,30 26,56€       7,97€         

Operaio qualificato ore 29,76€       -€           

Operaio Specializzato ore 0,30 32,10€       9,63€         

Totale manodopera 17,60€       

C - NOLI E TRASPORTI

-€           

Totale noli e trasporti -€           

D - VARIE

-€           

Totale varie -€           

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 47,51€       

F - Spese generali (15% su E) 15%  7,13€         

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  5,46€         

TOTALE GENERALE  60,10€       

Arrotondamento 0,10-€         

PREZZO DI APPLICAZIONE 60,00€     

Incidenza manodopera % 29,33

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 21

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti installabile sotto intonaco, con profilo portante in alluminio

da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii,

grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con

elementi pari a m 4.00. Comprensivo di fornitura e posa in opera e ogni onere e magistero per dare il

lavoro completo a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo i ponteggi e le impalcature,.

Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm

Metro lineare



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Piastra di centraggio in acciaio cad 1 11,45€       11,45€               

Totale materiali  €               11,45 

B - MANODOPERA

Operaio comune ore 0,08 26,56€       2,12€                 

Operaio qualificato ore 29,76€       -€                   

Operaio Specializzato ore 0,05 32,10€       1,61€                 

Totale manodopera 3,73€                 

C - NOLI E TRASPORTI

-€                   

Totale noli e trasporti -€                   

D - VARIE

-€                   

Totale varie -€                   

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 15,18€               

F - Spese generali (15% su E) 15%  2,28€                 

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  1,75€                 

TOTALE GENERALE  19,20€               

Arrotondamento -€                   

PREZZO DI APPLICAZIONE 19,20€            

Incidenza manodopera % 19,42

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 22

Fornitura e posa di piastra in acciaio prefabbricata di centraggio di pilastri prefabbricati in acciaio o c.a.p..

Cadauno



descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Impianto di terra e protezione contro le scariche 

atmosferiche, completo di accessori e collegamenti.
cad 1 18,40€       18,40€               

Quadro stagno in poliestere da esterno ASC IP65, 

completo di prese e interruttori differenziali, 

magnetotermici, ecc

cad 1 242,80€     242,80€             

Totale materiali  €             242,80 

B - MANODOPERA

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria ore 2,00 21,49€       42,98€               

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria ore 1,00 22,41€       22,41€               

Operaio edile comune ore 1,00 26,76€       26,76€               

Totale manodopera 92,15€               

C - NOLI E TRASPORTI

-€                   

Totale noli e trasporti -€                   

D - VARIE

-€                   

Totale varie -€                   

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 334,95€             

F - Spese generali (15% su E) 15%  50,24€               

G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  38,52€               

TOTALE GENERALE  423,71€             

Arrotondamento 0,21-€                 

PREZZO DI APPLICAZIONE 423,50€          

Incidenza manodopera % 21,76

ANALISI DEL PREZZO

Tariffa ANP 23

Impianto elettrico di cantiere, comprensivo di fornitura e installazione di quadristica di cantiere ASC IP65,

collegamento a terra del ponteggio per impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Compresa

la redazione della dichiarazione di conformità ed ogni altro onere per dare titolo compiuto a regola d'arte.

Per tutta la durata dei lavori

Cadauno
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