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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

Progetto: Interventi di adeguamento sismico compresa la relazione geologica dell’'edificio
scolastico sede dell'l.l.S. “De Sarlo” di Lagonegro - Via Sant’Antuono.

Codice Edificio 760390475

Progettazione: R.T.P.: Cap. Arch Manuela Coringrato - Structural & Services Engineering srls -
Geom. Domenico Franco Gioia — Geol. Mario Chiorazzo
sede: in Via V. De Salvo snc 85034 Fardella (PZ2)

Ubicazione: Via Sant’Antuono - 85042 Lagonegro (Pz)

Proprieta: Provincia di Potenza
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PREMESSA

» Con Determinazione Dirigenziale n. 01092 del 20.05.2021 fu conferito I'attivita di progettazione
definitiva esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relativamente
allintervento di adeguamento/miglioramento sismico compresa la relazione geologica
dell'edificio scolastico sede dell'l.l.S. “De Sarlo” di Lagonegro — Via Sant’Antuono, in attuazione
del finanziamento da parte del Ministero dell'lstruzione di cui all'art.20-bis del D.L. n. 8 del
09.02.2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 45 del 07.04.2017 e dall’'art. 41 del D.L.
n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21.06.2017.

» Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del D.L. n. 50 del 17.05.2022, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 91 del 15.07.2022, é stato istituito il Fondo per I'avvio di opere indifferibili, al fine di
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di
affidamento delle opere pubbliche avviate nell’arco temporale dal 18 maggio 2022 al 31
dicembre 2022 e relativi a interventi finanziati, in tutto o in parte, con il Piano nazionale di
ripresa e resilienza cosi detto (PNRR).

> || DPCM 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12.09.2022, ha previsto, in favore degli
Enti locali e su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, 'assegnazione diretta, per
alcune linee di investimento del PNRR, di un contributo aggiuntivo per fronteggiare tali maggiori
costi, pari al 10% dell'importo come indicato nel relativo decreto autorizzativo.

» L'investimento, 3.3 “Piano di messa in sicurezza e rigualificazione dell’'edilizia scolastica” della
Missione 4 — Componente 1 del PNRR, in cui ricade il nostro intervento, € stato inserito negli
interventi di cui all’Allegato 1 del succitato DPCM 28 luglio 2022.
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> || DPCM prevede espressamente, quale condizione imprescindibile, I'avvio delle procedure di
gara per l'affidamento dei lavori, mediante la pubblicazione del bando di gara, nel periodo 18
maggio 2022 — 31 dicembre 2022, per poter usufruire di questo ulteriore contributo, pena

I'annullamento dello stesso.

Tutto cio premesso

Il Rup, a seguito della nota pervenuta al n. prot. 37213/2022 del 20.10.2022 con la quale veniva
riconosciuto l'incremento del finanziamento del 10%, pari ad €. 170.000,00, rispetto al
finanziamento originario assegnato, chiedeva a codesto RTP, per le vie brevi, agli stessi patti e
condizioni e senza aggravio di costi, di revisionare i prezzi utilizzati e di integrare le voci

ridimensionate per mancanza di copertura finanziaria di cui al progetto presentato.

Accettato di provvedere alla revisione dei prezzi e delle relative analisi prezzi, si € redatto il nuovo
computo metrico estimativo con i prezzi desunti dal prezziario regionale infrannuale 2022 e le
analisi prezzi aggiornate sulla base dei nuovi listini, e del costo della manodopera, con

conseguente rimodulazione del quadro economico, per la somma complessiva di €. 1.870.000,00.

La presenta relazione accompagna il progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi ed illustra in
dettaglio le fasi e le procedure che hanno indirizzato il gruppo di progettazione verso tale

intervento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per le considerazioni tecniche necessarie alla redazione del presente progetto si € fatto riferimento alle

normative qui di seguito riportate (I'elenco non é esaustivo):

e D.M. 17.01.2018: aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni ”;

o Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 7 del 21 gennaio 2019: Istruzioni per
I'applicazione dell’'«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto
ministeriale 17 gennaio 2018”;

e UNI EN 1993-1-8 (EC 3): “Progettazione delle strutture di acciaio” — Parte 1-8: Progettazione dei
collegamenti.

e ETAG 001 Edition 1997 — Annex C: “Design Methods for Anchorages”. Guideline for european
technical approval of metal anchors for use in concrete ;

e UNI EN 15129:2018: “Dispositivi antisismici”;

e Palermo M., Silvestri S., Landi L., Gasparini G., Trombetti T. (2016) — “Peak velocities estimation
for a direct five-step design procedure of inter-storey viscous dampers - Bulletin of Earthquake
Engineering;

e Silvestri S., Gasparini G., Trombetti T. (2010) — “A Five-Step Procedure for the Dimensioning of

Viscous Dampers to Be Inserted in Building Structures, Journal of Earthquake Engineering.
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e D.M. 18.12.1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici
minimi di funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di
edilizia scolastica” e ss.mm.ii.;

e D.M. 26.08.1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” (e altra normativa
specifica di prevenzione incendio ad es. D.M. 15.09.2005 ss.mm.ii., D.M. 12.04.1996,...oltreché
Lettere circolari del M.l. 17/05/1996 n. 954 e 30/10/1996 n. 2444 - precisazione in materia di
prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) - D.P.R. 151 del 01.08.2011;

e D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici - L.13/89 e ss.mm.ii. - D.M. 236 del 14.06.1989;

e D.P.R. 18/06/1998 n. 233 - Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma
dell'art. 21 della L. 15/03/1997 n. 59;

e Norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e
ss.mm.ii; Testo Unico per la sicurezza e ss.mm.ii.;

e DPR n. 380 del 06.06.2001 “Testo unico in materia edilizia”;

o Normative e disposizioni di settore materia di edilizia ed impiantistica civile per la realizzazione
secondo buona regola del fabbricato in oggetto;

o Norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente e Regolamento edilizio del Comune di Lagonegro.

RICOSTRUZIONE STORICA DELLO STATO DI FATTO

La progettazione proposta con il presente progetto si basa su una minuziosa ricerca storica del
progetto originario e degli interventi che si sono susseguitesi nel tempo sull'intero complesso a
partire dalla data della sua realizzazione.

Un merito va riconosciuto al Comune di Lagonegro, che ci ha permesso di recuperare nel proprio
archivio il progetto originario della costruzione dell'intero complesso e di tutti i progetti di
miglioramento/adeguamento di cui € stato oggetto.

L’attuale edificio sede dell'lstituto d’Istruzione Superiore “De Sarlo” ha rappresentato nel tempo la
storica sede dell’Istituto Magistrale del Comune di Lagonegro. |l fabbricato fu costruito sulla base di
un progetto del 1964, a firma delling. Michele Vannata, approvato dal Provveditorato alle Opere
Pubbliche di Potenza, inserito in uno sviluppo delle scuole che prevedeva nello stesso ambito
anche la costruzione di un Istituto Tecnico, della scuola media e della scuola di Avviamento
Professionale, come da stralcio planimetrico. Il progetto si componeva di un primo stralcio che
prevedeva la realizzazione del blocco “A” (attuale), del blocco “C” e della palestra, rinviando la
costruzione del blocco “B” al reperimento di nuovi fondi. Dalla relazione del progetto originario e
dagli elaborati che essa accompagnava, vengono evidenziati gli elementi strutturali che
componevano la struttura costituita da telai in cemento armato disposti in senso longitudinale al

fine di non avere travi a vista nelle aule, solai in laterizi speciali armati di spessore idoneo a
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sostenere il sovraccarico accidentale secondo la destinazione dei vari ambienti e fondazioni in c.a.

costituita da travi rovesce.

Planimetria progetto originario

Nel corso degli anni, come suddetto, ha subito diversi interventi di adeguamento strutturale e
funzionale per renderlo conforme alle normative susseguitesi e alle diverse esigenze funzionali.

In particolare sono stati eseguiti, a seguito degli eventi sismici del 1980 e successivi, degli
interventi di miglioramento sismico e adeguamento alla normativa dell’epoca, concentrati ad
eliminare la non agibilita dei corpi scala a seguito dell’evento. In seguito, nel 1995, sul progetto a
firma dell'ing. Giuseppe Rossi, € stato realizzato un intervento piu organico e sicuramente piu
massivo concentrato al miglioramento del comportamento strutturale, infatti I'intervento ha
riguardato sia le strutture di fondazione sia le strutture in elevazione, in particolare: venne
realizzato un giunto tecnico tra il blocco “A” ed il blocco “C”, inserendo un nuovo telaio di travi e
pilastri; fu realizzato un importante intervento in fondazione con il rinforzo delle travi rovesce
esistenti, la realizzazione di una platea nervata, il ringrosso dei nodi di fondazione dei pilastri a
modo di plinti e la realizzazione delle travi trasversali mancanti completamente nel progetto
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originario. Inoltre, furono rinforzati in elevazione i nodi trave-pilatri mediante 'inserimento di piastre
metalliche, furono realizzate le travi trasversali a spessore di solaio mancanti nel progetto
originario, furono inseriti dei controventi concentrici in acciaio all'interno di alcuni telai e la
realizzazione di confinamenti realizzati con calastrelli in acciaio di alcuni pilastri. Si riportano di
seguito alcune foto ritrovate in archivio delle lavorazioni eseguite. Tutti questi interventi sono stati
graficizzati nelle tavole dello stato di fatto.

Intervento sulle travi di fondazione

Realizzazione plinto Consolidamento pilastro
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Rinforzo nodi trave-pilastri Realizzazione travi trasversali di piano

Controventi concentrici in acciaio

A questo intervento sono seguiti interventi mirati alladeguamento funzionale-normativo come nel
2001 la realizzazione di un vano ascensore e relativo locale macchina esterni con una struttura
portante in setti in c.a., e la realizzazione di una nuova centrale termica distaccata dalla struttura
esistente all'interno dello spazio a servizio della scuola. Infine sono seguiti interventi mirati
alladeguamento delle misure di sicurezza e delle barriere architettoniche, quali una scala di
emergenza esterna con una propria struttura portante in acciaio.

Ad oggi il plesso di Sant'’Antuono é sede del Liceo Linguistico, del Liceo Scienze Umane e del
Liceo Scienze applicate, nonché sede della dirigenza scolastica e degli uffici di segreteria di tutto
I'l.I.S. “De Sarlo”.
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Planimetria attuale

Sono stati individuati tre blocchi oltre al blocco palestra e la centrale termica, si presentano giuntati
strutturalmente, a seguito degli interventi descritti in precedenza e formano un corpo a pianta ad
“L” che si sviluppa su due/tre piani con copertura con tetto a falda, al quale si collega, al piano
seminterrato, il blocco palestra di forma rettangolare ad un unico piano e con copertura piana.
L'accesso principale all’edificio avviene attraverso l'ingresso posto sul prospetto ovest del blocco
“A”, con la presenza di un vano filtro. La presenza lungo il corridoio del piano terra di una
piattaforma elevatrice, inserita in un vano in c.a., realizzato con gli interventi citati, permette
I'accessibilita ai vari piani alle persone diversamente abili.

Al piano terra del blocco “C” si trovano gli uffici delle segreterie amministrative, mentre al piano
terra dei blocchi “A” e “B” sono allocati: la dirigenza scolastica, la sala professori, alcuni laboratori,
I'archivio, i servizi igienici e la stanza isolamento covid-medicheria; al primo piano del blocco “C”
allocata I'aula magna e due laboratori, sempre al primo piano del blocco “A” e “B” sono allocate le
aule ed i servizi igienici; al secondo piano dei blocchi “A” e “B” sono allocate aule e servizi igienici.
Ad ogni piano dove sono allocate le aule & presente una postazione per i collaboratori scolastici.
La palestra é allocata in un blocco strutturalmente indipendente insieme alla sala lettura, i servizi
igienici, due depositi e un ambiente per la riserva idrica necessaria ai fini della normativa
antincendio. La scuola non presenta il refettorio. In modo dislocato e all'interno dell'area di
pertinenza dell’edificio, con struttura in muratura & allocata la centrale termica, anche questa di
post realizzazione e a seguito degli interventi di adeguamento che si sono susseguiti nel tempo,

inoltre € presente uno spazio per attivita all'esterno.
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L'accesso al primo e secondo piano avviene attraverso due scale, strutturalmente inserite nei
blocchi “A” e “B” e poste agli estremi opposti di questi, inoltre fungono da uscite di sicurezza
unitamente ad una terza scala laterale, con struttura in acciaio realizzata a seguito degli interventi
di adeguamento. La piattaforma elevatrice garantisce I'accessibilita al primo e secondo piano ma
non al piano seminterrato al quale attualmente si puo accedere dall’esterno attraverso un percorso
pavimentato e dalla scala presente lungo il corridoio del blocco “C”. La scala ubicata nel blocco “A”
permette di accedere alle coperture, che si presentano a due falde sia per il blocco “C” e “B”, in
parte per il blocco “A” che presenta una parte a terrazzo per accedere alla copertura del blocco
“C".

La popolazione scolastica complessiva & pari 383 unita, composta da circa 320 alunni per le tre
sezioni succitate da circa 47 docenti, 8 unita per la direzione e amministrativi e 8 unita personale

non docente.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROGETTUALE STRUTTURALE
Il progetto che la presente accompagna e I'insieme degli interventi per 'adeguamento sismico del corpo
“A” e del corpo “B”, unitamente a piccoli interventi di miglioramento di alcuni spazi interni per renderli
conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene.
Alla base dello sviluppo dellipotesi progettuale e stata quella di un intervento meno invasivo possibile
che potesse permettere di conservare la funzionalitd almeno in parte durante i lavori e propedeutico a

successivi interventi di adeguamento energetico.
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STRALCIO PLANIMETRICO CON INDICAZIONE DEI CORPI DI FABBRICA OGGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO

In seguito ad un’attenta analisi in termini di rapporti costi — benefici, causa le elevate prestazioni

\

richieste, si € optato per un intervento innovativo di protezione sismica passiva consistente nella

Adeguamento sismico dell’edificio sede dell'l.l.S.”"De Sarlo” di Lagonegro (Pz) — Via Sant’Antuono 8
PROGETTO ESECUTIVO




R.T.P. : Cap. Arch Manuela Coringrato - Structural & Services Engineering srls - Geom. Domenico Franco Gioia
- Geol. Mario Chiorazzo - sede: in Via D. De Salvo snc - 85030 Fardella (PZ)

realizzazione di esoscheletri esterni in carpenteria metallica finalizzati a contrastare un sistema di
dissipatori fluido-viscosi a comportamento dipendente dalla velocita. La proposta progettuale vuole in
particolare realizzare singole reticolari indipendenti allineate ai telai dell’edificio esistente, in modo da
inserire, tra il telaio in c.a. esistente dell’'edificio e la nuova struttura in corrispondenza degli ultimi due
impalcati, dei dispositivi di dissipazione in grado di ridurre drasticamente I'energia sismica in ingresso.
In questo modo & possibile ottenere i seguenti vantaggi:

v/ mantenere i giunti strutturali esistenti, che da analisi preliminare risultano insufficienti e che
richiederebbero pertanto interventi di tipo invasivo consistenti nel taglio ulteriore di parti della struttura
oppure l'unione; in quest'ultimo caso si verrebbe a creare un sistema strutturale molto allungato in
pianta, con conseguente aumento delle eccentricita accidentali e quindi degli effetti torsionali;

v limitare sensibilmente gli interventi sulla struttura. Difatti, come si avra modo di chiarire piu in avanti,
gli interventi di rinforzo sono stati progettati nel '96 con riferimento ad accelerazioni sismiche circa 10
volte minori rispetto a quelle aggiornate dalla nuova zonazione sismica, di conseguenza si
richiederebbero interventi tradizionali molto onerosi in particolar modo sui pilastri;

v/ massimizzare le prestazioni della struttura scolastica nei confronti degli stati limite di esercizio,
consistente nel garantire la funzionalitd per eventi sismici di bassa intensita ma con maggiore
probabilita di accadimento. Concettualmente il sistema cosi concepito, entrando in funzionamento
anche per bassi valori delle velocita indotte dal sisma (dissipatori viscosi non lineari), riduce
sensibilmente gli spostamenti di interpiano e le accelerazioni relative, eliminando cosi il problema del
danneggiamento degli elementi non strutturali e limitando fortemente le azioni inerziali agli impianti e
macchinari;

v pervenire allladeguamento sismico della scuola mediante una serie di interventi eseguibili tutti
dall'esterno, senza quindi richiedere alcuna interruzione delle attivita durante la fase di realizzazione
dei lavori.

Al fine di realizzare l'idea progettuale appena descritta, in seguito ad analisi strutturali approfondite e
alla ricerca di dettagli costruttivi effettivamente cantierabili, si € pervenuti alla definizione del progetto
esecutivo di adeguamento sismico, consistente nelle seguenti lavorazioni:

- Inserimento di dissipatori fluido-viscosi non lineari a comportamento dipendente dalla velocita, in
grado di dissipare I'energia sismica in ingresso attraverso la laminazione di un fluido siliconico
allinterno di un idoneo circuito idraulico mediante un sistema cilindro-pistone.

Sono state individuate tre tipologie di dispositivi di protezione sismica passiva, il C1 ed il C2 vengono
inseriti tra la struttura esistente ed esoscheletri esterni in carpenteria metallica, mentre il C3 €& utilizzato
in corrispondenza del giunto tecnico tra i due blocchi oggetto di intervento, il cui scopo € quello di
ridurre gli spostamenti longitudinali ed eliminare fenomeni pericolosi di martellamento;

- L’'immagine riportata rappresenta lo schema degli esoscheletri, anche questi sono di diverse tipologie
in funzione sia del tipo di dispositivo quindi delle forze orizzontali trasmesse, sia dalle condizioni al
contorno presenti, come la presenza di muri di sostegno sul lato Est e sul lato Nord che limitano la
dimensione del telaio e necessitano quindi forme particolari onde soddisfare i requisiti di rigidezza

laterale. In dettaglio, sono stati previste n. 4 tipologie di sistemi reticolari, denominati con le lettere dalla

Adeguamento sismico dell’edificio sede dell'l.l.S.”"De Sarlo” di Lagonegro (Pz) — Via Sant’Antuono 9
PROGETTO ESECUTIVO




R.T.P. : Cap. Arch Manuela Coringrato - Structural & Services Engineering srls - Geom. Domenico Franco Gioia
- Geol. Mario Chiorazzo - sede: in Via D. De Salvo snc - 85030 Fardella (PZ)

A alla D, costituiti da profili tubolari laminati a caldo, la sezione trasversale schematizzata dell’edificio
con linserimento dei dispositivi fluido-viscosi tra I'esoscheletro ed il telaio esistente in c.a., presenti
soltanto agli ultimi due livelli in quanto, in seguito alle analisi time history eseguite su un modello
numerico, & chiaramente risultata la scarsa dissipazione in corrispondenza del primo livello a seguito
dei piccoli spostamenti rilevati;

Sezione trasversale con
inserimento esoscheletro esterno
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A causa delle caratteristiche meccaniche scadenti del terreno superficiale e le azioni importanti
trasmesse dagli esoscheletri al sottosuolo, si €& ritenuto necessario prevedere un sistema di travi
rovesce 220x200 cm, con suola alta 80 cm ed anima larga altrettanto, collegate trasversalmente da
travi di fondazione a sezione rettangolare 90x80 cm. Tali travi vengono collegate da un lato alla
struttura esistente in modo da evitare fenomeni di “sollevamento”, dall'altro proseguono di 1.80 m
rispetto all’'asse della colonna di appoggio onde ridurre i valori massimi del carico sul suolo. Nei lati Est
e Nord, dove é presente la fondazione del muro di sostegno molto pit superficiale, non & possibile
adottare lo schema appena descritto in quanto la trave deve arrestarsi in corrispondenza dell’asse della
colonna sovrastante; necessita quindi realizzare una platea avente la stessa altezza dell’ala della trave
rovescia, pari a 80 cm, anch’essa collegata alla platea esistente attraverso barre di armatura inghisate
in appositi fori.

Mentre il sistema di fondazione esistente dell’edificio, hon necessita di ulteriori interventi in quanto le
analisi hanno mostrato la verifica dei requisiti prestazionali allo stato limite SLU, come d'altronde ci si
aspettava visto l'intervento significativo di rinforzo eseguito nel '96 con il progetto redatto dall'ing.
Giuseppe Rossi, che ha “trasformato” di fatto un sistema di fondazione superficiale a travi rovesce per i

soli telai longitudinali, in un sistema di platea nervata;
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STRALCIO DELLA PIANTA FONDAZIONI ESOSCHELETRI

— Le analisi strutturali hanno mostrato che, nonostante l'utilizzo del sistema dissipativo, bisogna
comunque intervenire sui nodi trave - pilastro non confinati appartenenti sia al corpo “A” che al corpo
“B”, dove non sono presenti staffe orizzontali fatto salvo per quei nodi appartenenti ai pilastri che nel '96
sono stati rinforzati con la tecnica dei calastrelli ed angolari (per maggiori dettagli si rimanda alla
relazione di calcolo). Allo stesso modo per ridurre al massimo linvasivita dell'intervento e non
interrompere le attivitd scolastiche, si e proposto l'utilizzo di un sistema brevettato e quindi
sperimentalmente validato, il quale permette di modificare il meccanismo di collasso del nodo esistente
trave - pilastro (privo di staffe) comparandolo alla stregua di un nodo analogo prowvisto di armatura di
confinamento. Vista I'impossibilita di inserire a posteriori nel nodo le staffe necessarie, con tale sistema
si punta a realizzare una sorta di staffatura esterna (fissata al nodo tramite opportune barre di
ancoraggio), confidando nel confinamento passivo fornito dalla presenza delle travi innestate sulle altre
facce del nodo.

L'inserto € composto da “semistaffe” realizzate da traversi in acciaio fissate alle estremita a tre
montanti, due agli estremi e uno centrale; si tratta di un pezzo unico ricavato tramite piegatura,
eliminando cosi le problematiche legate alla saldatura (predisposizione a rottura fragile), che risultano
spesso essere il punto debole degli inserti meccanici durante le sollecitazioni sismiche.

Un ultimo aspetto importante riguarda il non soddisfacimento della verifica del martellamento della
struttura esistente in corrispondenza del vano ascensore esterno, poiché € stato realizzato
praticamente in aderenza. In questo caso si prevede la demolizione del copriferro del vano ascensore
nei punti di contatto per tutto lo sviluppo in altezza e per una larghezza pari allo spessore del setto
trasversale (20 cm), quindi l'inserimento di uno strato di neoprene in modo da creare il giunto

necessario.
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROGETTUALI NON STRUTTURALI

A questi interventi riguardanti I'oggetto dell'appalto, considerato che dai sopralluoghi € emerso che in
pit punti la copertura presenta uno stato di degrado sia del manto di copertura sia del cls dei cornicioni,
e stato previsto un intervento che prevede la sostituzione completa per i due blocchi “A” e “B” del manto
di copertura, il ripristino strutturale del cornicione di colmo e la realizzazione delle linea vita. Inoltre, su
richiesta della committenza si & proceduti ad una verifica degli standards di sicurezza e igienico
sanitario, rimodulando alcuni spazi interni, migliorandone la funzionalita e sopratutto adeguandoli
alle normative vigenti tenendo comunque conto che non si tratta di una nuova costruzione. In

particolare gli interventi riguardano:

ACCESSIBILITA’ E COLLEGAMENTI VERTICALI
a. L’accessibilita degli spazi non € completamente garantita, infatti se il primo e secondo piano

sono accessibili grazie alla realizzazione di una piattaforma nel 2001, al piano seminterrato e
possibile accedere solo attraverso un percorso esterno al fabbricato o dalla scala situata lungo

il corridoio degli uffici di segreteria (blocco “C”): la_soluzione progettuale individuata, per

garantire I'accessibilita al piano seminterrato, & listallazione di un servoscala a piattaforma

lungo la scala presente nel corridoio del blocco “C”.

b. Le scale poste agli estremi dei blocchi “A” e “B”, direttamente areate ed illuminate, le quali
servono meno di dieci aule ognuna, sono dimensionate secondo quanto previsto dalla
normativa vigente ma non presentano uno zoccolo di altezza 1,20 mt. di materiale lavabile: il

progetto prevede la realizzazione della zoccolatura per l'altezza di 1,20 mt. in entrambi i corpi

scala costituita da una pittura lavabile.

ADEGUAMENTO E FRUIZIONE DEGLI SPAZI

E’ stata verificata la conformitda degli spazi agli standards previsti dalle normative vigenti, in

particolare:

a. Aule: tutto le aule hanno una superficie compresa tra i 30 e 45 mq., altezza libera compresa tra
3 e 3,5 mt., la profondita di circa 6 mt.; il rapporto tra la superficie finestrata e pavimentata
>1/5, illuminazione naturale e illuminazione artificiale adeguata e uniforme;

b. I disimpegni delle aule su tutti i piani hanno una larghezza > di 2,5 mt. e sono areati e illuminati
direttamente;

c. Il numero dei servizi igienici presenti ai vari piani dei blocchi 1, 2 e 3 risultano conformi alla
normativa:

c.l. tutti hanno pareti piastrellate per 2,20 mt., porte sollevate da terra con apertura verso
'esterno, pareti divisorie 2,20 mt., finestrature alte che garantiscono l'areazione e
illuminazione naturale degli spazi;

c.2. al piano terra dove si trovano gli uffici, tre laboratori ed un’aula sono presenti due bagni per

il personale nel blocco “C” e sei bagni per gli alunni nel blocco “A” e “B”;
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c.3. al primo piano dove sono allocate otto aule sono presenti nove bagni per gli alunni e due
per il personale;
c.4. al secondo piano dove sono allocate nove aule, sono presenti nove bagni per gli alunni e
due per il personale;
d. | bagni per il personale ubicati al piano terra del blocco “C” non presentano pareti piastrellate ed

hanno porte di dimensioni ridotte (60 cm.): il progetto prevede il rivestimento di tutte le pareti

con piastrelle per un’altezza di 2,0 mt. e la sostituzione delle porte esistenti con porte di

larghezza 80 cm.;

e. Ogni piano presenta un bagno accessibile a persone diversamente abili, con accessori ormai
deteriorati dal tempo, mentre quello esistente al piano terra risulta non adeguato negli spazi di

manovra: il progetto prevede al piano terra I'adequamento di tale bagno: pur non avendo la

possibilita di uno spazio di 1,80 mt. x 1,80 mt., cosi come indicato nella Circolare del Ministero

dei Lavori Pubblici n. 4809 del 19 Giugno 1968, il bagno € stato ridimensionato tale da risultare

comungue accessibile secondo guanto stabilito dalla normativa relativa all’abbattimento delle

barrire architettoniche (D.M. 236 del 14.06.1989) grazie alla nuova disposizione dei sanitari e

all'allungamento del vano. Al primo e secondo piano il progetto prevede la sostituzione dei

sanitari e dei maniglioni;

Per ogni aspetto di dettaglio si rimanda ai grafici che la presenta accompagna.
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