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COMPUTO METRICO

Interventi di adeguamento sismico compresa la relazione geologica
dell’edificio scolastico sede dell'l.l.S. “De Sarlo” di Lagonegro - Via
Sant’Antuono.

Provincia di Potenza

Data, 03/11/2022

IL TECNICO
R.T.P - Capogruppo Arch. Manuela CORINGRATO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OPERE EDILI (SpCat 1)
LAVORI IN COPERTURA (Cat 1)
1/15 Sgombero di macerie e detriti dai sottotetti di
B.02.029.01 |stabili a ... ombero da sottotetto di stabili con
01/09/2021 |1-2 piani fuori terra;
2,50 2,400 0,600 3,60
SOMMANO mc 3,60 25,56 92,02
2/16 Sgombero di macerie e detriti dai sottotetti di
B.02.029.02 |stabili a ... arica: sovraprezzo per ogni piano in
01/09/2021 |piu oltre il secondo;
Vedi voce n° 15 [mc 3.60] 3,60
SOMMANO mc 3,60 13,86 49,90
3/17 Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o
A.01.047.03 |automezzo con ... compresi. piattaforma per
10/09/2021 |altezza fino a 20 mt. (a caldo)
Montaggio parapetti di sicurezza 6,00
SOMMANO ora 6,00 59,61 357,66
4718 Smontaggio di pannelli fotovoltaici su
ANP 01 coperture, compres ... altimento a discarica
01/09/2021 |(Formulario) — Per singolo pannello.
Falda lato Sud 65,00
SOMMANO cadauno 65,00 25,80 1'677,00
5/19 Rimozione di serramenti in ferro o metallo,
B.02.023.09 |compreso gli ... scarica: - di parapetto di
01/09/2021 |scala, di balcone e terrazzino;
rimozione ringhiera terrazzo lato Ovest *
(lung.=9,40+6,70) 16,10 1,000 16,10
SOMMANO mq 16,10 6,72 108,19
6/20 Demolizione di manto di copertura, senza
B.02.008.01 |recupero di mate ... di risulta:. tegole
01/09/2021 |marsigliesi o in cemento o portoghesi;
Manto di copertura in tegole cementate
Falda lato Sud *(larg.=6,60+0,40) 57,15 7,000 400,05
Sporgenza Falda lato Sud *(lung.=57,70+0,50) 58,20 0,500 29,10
Falda lato Nord 57,15 3,600 205,74
SOMMANO mq 634,89 5,42 3°441,10
7121 Demolizione anche parziale di sottofondi,
B.02.014.01 |caldane, masset ... ndo, massetto per
01/09/2021 |pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;
rimozione strato di cemento di placcaggio delle,
tegole
Vedi voce n° 20 [mqg 634.89] 634,89
SOMMANO mq 634,89 9,08 57764,80
8/22 Taglio di superfici piane in conglomerato
B.02.036 cementizio anch ... onferimento a discarica o
01/09/2021 |impianto di trattamento rifiuti.
Eliminazione gocciolatoio in cls controfalda
lato Nord 57,35 7,000 401,45
A RIPORTARE 401,45 11°490,67

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 401,45 11°490,67
SOMMANO ml/cm 401,45 1,95 782,83
9/23 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di
B.02.025.03 |qualsiasit ... iscarica: - di discendenti di
01/09/2021 |qualsiasi tipo e dimensioni;
sostituzione discendenti *(lung.=12,8+0,60) 13,40 13,40
(lung.=9,3+0,60) 5,00 9,90 49,50
(lung.=9,15+0,60) 6,00 9,75 58,50
SOMMANO m 121,40 1,08 131,11
10/24 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di
B.02.025.04 |qualsiasit ... o discarica: - di grondaie di
01/09/2021 |qualsiasi tipo e dimensioni;
Lato Sud 57,35 57,35
SOMMANO m 57,35 2,12 121,58
11/25 Preparazione del piano di posa da eseguire
B.10.001.01 |con pulizia e ... ione dell'assorbimento del
01/09/2021 |sottofondo, fino a 0.500 Kg/mgq.
Vedi voce n° 20 [mqg 634.89] 634,89
SOMMANO mq 634,89 2,70 1'714,20
12 /26 Linea vita strutturale da 50 m su pali h 50 di
S.06.009.01 |estremita ... ortanti come da progetto
01/09/2021 |strutturale. - Linea vita da 50 m
Linea vita orizzontale di colmo 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2'876,21 2'876,21
13/27 Punto di rinvio certificato secondo UNI EN 795
S.06.010.01 |Al ancorat ... a alta in S 355, certificato
02/09/2021 |secondo UNI EN 795, classe Al
Ganci sottotegola, linea di risalita alla linea vita 9,00
SOMMANO a corpo 9,00 27,05 243,45
14728 Punto di rinvio certificato secondo UNI EN 795
S.06.010.05 |Al ancorat ... lettata classe resistenza 8.8,
01/09/2021 |cavallotto in acciaio INOX,
Ancoraggi antipendolo 8,00
SOMMANO a corpo 8,00 111,30 890,40
15/29 Accessori per il ripristino
S.06.011.02 |dellimpermeabilizzazione di ... Icestruzzo.
01/09/2021 |Bandella in alluminio 300x200 con calotta
EPDM
impermeabilizzazione in corrispondenza
dell'anoraggio delle torrette sul colmo 5,00
SOMMANO a corpo 5,00 82,34 411,70
16/30 Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate
B.17.005.03 |in opera c ... a finita a regola d'arte in acciaio
02/09/2021 |zincato spessore 20/10
Nuovi canali di gronda falda lato Sud 82,00
SOMMANO cad 82,00 5,57 456,74
A RIPORTARE 19°118,89

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 197118,89
17/31 Fornitura e posa in opera di una membrana
B.10.002.01 |prefabbricata b ... mm 4; Resistenza a
01/09/2021 |trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.
Impermeabilizzazione solaio di copertura
Vedi voce n° 20 [mqg 634.89] 634,89
SOMMANO mq 634,89 22,28 14°145,35
18/32 Piccola orditura, fornita e posta in opera
B.09.004.01 |compresa l'int ... chiodatura alla struttura
01/09/2021 |sottostante: in legname di abete
listellatura portategole _ Falda lato Sud 26,00 57,15 0,040 0,040 2,38
listellatura per allungamento falda lato Sud su
sporgenza 2,00 57,15 0,040 0,040 0,18
58,00 0,60 0,040 0,040 0,06
SOMMANO mc 2,62 1°054,32 2'762,32
19/33 Canali di gronda, scossaline, converse fornite
B.17.002.07 |e montate ... 31 a 500 mm in acciaio zincato
01/09/2021 |preverniciato spessore 6/10
Scossalina di schermatura prolungamento
sottocanale falda lato Sud 57,35 57,35
Nuovi canali di gronda falda lato sud 57,35 57,35
Scossalina di schermatura soletta controfalda
lato Nord 57,15 57,15
SOMMANO m 171,85 18,71 3'215,31
20/34 Canali di gronda, scossaline, converse fornite
B.17.003.07 |e montate ... 01 a 750 mm in acciaio zincato
01/09/2021 |preverniciato spessore 6/10
Scossaline di copertura muretti perimetrali
falde inclinate lato Est *(lung.=7,20+0,45+
3,90) 11,55 11,55
Scossaline di copertura muretti perimetrali
falde inclinate lato Ovest *(lung.=7,20+0,45+
2,90) 10,55 10,55
SOMMANO m 22,10 29,00 640,90
21/35 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni
B.17.006.03 |altro on ... no a 100 mm in acciaio zincato
01/09/2021 |preverniciato spessore 6/10
sostituzione discendenti *(lung.=12,8+0,60) 13,40 13,40
(lung.=9,3+0,60) 5,00 9,90 49,50
(lung.=9,15+0,60) 6,00 9,75 58,50
SOMMANO m 121,40 11,37 1380,32
22 /36 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di
B.17.009.04 |gronda ... re I'opera finita a regola d'arte in
01/09/2021 |acciaio preverniciato
sostituzione discendenti *(par.ug.=2*12) 24,00 24,00
SOMMANO cad 24,00 9,63 231,12
23137 Collari per tubi pluviali, forniti e montati in
B.17.013.05 |opera com ... finita a regola d'arte in acciaio
01/09/2021 |zincato diametro 8-10 cm
sostituzione discendenti 121,00
SOMMANO cad 121,00 3,27 395,67
24/ 38 Copertura di tetto con tegole in laterizio poste
B.09.026.03 |in opera ... impalcature con tegole marsigliesi,
A RIPORTARE 41°889,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41°889,88
01/09/2021 |portoghesi o olandesi
Nuovo manto di copertura in tegole di laterizio
tipo "portoghesi"
Vedi voce n° 20 [mqg 634.89] 634,89
SOMMANO mq 634,89 24,27 15°408,78
25/39 Profilati normali in ferro piatto, quadro od
B.16.005.03 |angolare con ... e murarie ringhiere in profilati
01/09/2021 |normali e a linee diritte
Nuove ringhere in tubolari di ferro, in ragione
di 24 Kg/mq
Ringhiera terrazzo lato Ovest *(lung.=9,40+
6,70) 16,10 1,000 24,000 386,40
Ringhiera terrazzo lato Nord (uscita scala
Ovest) *(lung.=10,00+3,20) 13,20 1,000 24,000 316,80
SOMMANO kg 703,20 5,85 4'113,72
26 /40 Pittura di finitura per interno ed esterno su
B.21.047.02 |opere metal ... del supporto da compensare a
02/09/2021 |parte: colorato tinte chiare
Coefficiente di riduzione per ringhiere a
disegno semplice (tubolari) 0,30 mq
Ringhiera terrazzo lato Ovest *(par.ug.=2,00*
0,70)*(larg.=9,40+6,70) 1,40 16,100 1,000 22,54
Ringhiera terrazzo lato Nord (uscita scala
Ovest) *(par.ug.=2,00*0,70)*(larg.=10,00+
3,20) 1,40 13,200 1,000 18,48
SOMMANO mq 41,02 10,60 434,81
27141 Fornitura e posa in opera di malta
C.03.003.01 |premiscelata tixotropi ... ti e degli imballi. a
01/09/2021 |presa rapida fino a cm 3 di spessore
ripristino porzioni di sporgenze ed elementi in
c.a. degradati 12,00 0,50 0,500 3,00
SOMMANO mq 3,00 99,76 299,28
28142 Tinteggiatura con idropittura silossanica
B.21.017.02 |idrorepellente ... ra di fondo da computarsi a
01/09/2021 |parte. pigmentata tinte chiare
Vedi voce n° 41 [mq 3.00] 3,00
SOMMANO mq 3,00 19,82 59,46
29/43 Rimontaggio di pannelli fotovolaici,
ANP 02 precedentemente rimo ... materiali non piu
01/09/2021 |riutilizzabili. — Per singolo pannello.
65,00
SOMMANO cadauno 65,00 38,80 2'522,00
30/44 Ricollocamento in opera di infissi interni ed
B.02.043.01 |esterni, in ... esecuzione a) escluso il telaione
10/09/2021 |o la cassa e controcassa
Ricollocamento porta in ferro sottotetto 0,800 1,300 1,04
SOMMANO mq 1,04 12,41 12,91
31/45 Analisi chimiche necessarie alla
B.25.006.01 |caratterizzazione, ai Se ... er ciascun
01/09/2021 |campione, escluso materiali contenente
amianto.
Materiali da conferire in discarica 1,00
A RIPORTARE 1,00 64°740,84
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

6

4'740,84

32/46
B.25.001.01
01/09/2021

331747
B.25.004.19
01/09/2021

34/48
B.25.004.40
01/09/2021

35/49
B.25.004.08
19/09/2021

SOMMANO cad

Trasporto a discarica, 0 a impianto di
trattamento con au ... mento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km;
Trasporto alla discarica di Rivello (PZ)-
Distanza 14 km

Sgombero macerie da demolizioni:

Vedi voce n° 15 [mc 3.60]

Ringhiere in ferro:

Vedi voce n° 19 [mq 16.10]

Tegole in laterizio "Marsigliesi":

Vedi voce n° 20 [mqg 634.89]

Cls di placcaggio tegole:

Vedi voce n° 21 [mq 634.89]

Demolizione gocciolatoio in cls:
Discendenti in lamiera:

Vedi voce n° 23 [m 121.40] *(larg.=0,05*0,05*
3,14)

Canali di gronda in lamiera:

Vedi voce n° 24 [m 57.35]

Discendenti in PVC *(larg.=0,05*0,05*3,14)

SOMMANO mc/km

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata
e/o ad im ... .L. per la contabilizzazione. cer 17
04 07 - metalli misti

Conferimento alla discarica di Rivello (PZ)
Ringhiere in ferro (Peso specifico = 0,18 gl/
maq):

Vedi voce n° 19 [mq 16.10]

Discendenti (Peso specifico = 0,014 gl/ml):
Vedi voce n° 23 [m 121.40]

Canali di gronda (Peso specifico = 0,028 gl/
ml):

Vedi voce n° 24 [m 57.35]

SOMMANO gl

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata
e/o ad im ... i da quelli di cui alle voci 17 09 01,
1709 02 e 17 09 03

Conferimento alla discarica di Rivello (PZ)
Macerie da demolizione manto copertura
(Peso specifico = 17 gl/mc):

Vedi voce n° 15 [mc 3.60]

Tegole in laterizio (Peso specifico = 0,40 gl/
maq):

Vedi voce n° 20 [mqg 634.89]

Calcestruzzo (Peso specifico = 24 gl/mc):
Vedi voce n° 21 [mqg 634.89]

Calcestruzzo Armato (Peso specifico = 25 gl/
mc): *(larg.=0,07*0,10)

SOMMANO gl

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata
e/oadim ... lla D.L. per la contabilizzazione.
cer 17 02 03 - plastica

Conferimento alla discarica di Rivello (PZ)
Discendenti in PVC (Peso specifico = 0,008 gl/
ml):

SOMMANO gl

Parziale LAVORI IN COPERTURA (Cat 1)

14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

14,00
14,00

121,00

57,35

121,00

57,35

0,070

0,008

0,120
0,008

0,020

0,007

0,030
0,030

0,020
0,010

0,100

0,180

0,014

0,028

17,000

0,400
24,000

25,000

0,008

1,00

50,40
6,76
266,65
177,77
0,56
13,60

9,63
13,55

538,92

2,90

1,70

1,61

6,21

61,20

253,96
304,75
10,04

629,95

0,97

0,97

306,28

0,52

6,13

2,71

9,19

306,28

280,24

38,07

1'707,16

8,91

A RIPORTARE

67°081,50

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67°081,50
euro 67°081,50
A RIPORTARE 67°081,50

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67°081,50
LAVORI ADEGUAM. IGIENICO-SANITARIO E
BARRIERE ARCHITETTONICHE (Cat 2)
36/50 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di
B.02.026.01 |riscaldamen ... aso igienico, compreso
03/09/2021 |cassetta, tubo di scarico e sifone;
wc disabili PT-P1-P2 3,00
SOMMANO cad 3,00 11,54 34,62
37/51 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di
B.02.026.03 |riscaldamen ... : di lavabo, lavandino e lavello,
03/09/2021 |compreso sifone esterno;
wc disabili PT-P1-P2 3,00
wc 4 personale PT 2,00
SOMMANO cad 5,00 10,90 54,50
38/52 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di
B.02.026.07 |riscaldamen ... scarica: di radiatore per
03/09/2021 |riscaldamento fino a 6 elementi;
radiatore wc disabili PT 1,00
radiatore 4 personale PT 1,00
SOMMANO cad 2,00 7,52 15,04
39/53 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di
B.02.026.08 |riscaldamen ... o rifiuti o discarica: idem c.s.
03/09/2021 |per ogni elemento in piu;
Vedi voce n°® 52 [cad 2.00] *(par.ug.=2*4) 8,00 16,00
SOMMANO cad 16,00 0,99 15,84
40/54 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi
B.02.020.04 |numero, co ... rna in legno, compresa stipite,
03/09/2021 |controstipite e coprifili;
porte wc disabili PT-P1-P2 3,00 1,000 2,150 6,45
porte wc 4 personale PT 2,00 0,700 2,150 3,01
SOMMANO mq 9,46 6,74 63,76
41/55 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e
B.02.015.04 |rivestimenti d ... lle di cemento, pietrini,
03/09/2021 |marmette, gres, mosaico di gress
pavimento wc disabili PT 2,00 1,630 3,26
SOMMANO mq 3,26 8,54 27,84
42 /56 Demolizione anche parziale di sottofondi,
B.02.014.01 |caldane, masset ... ndo, massetto per
03/09/2021 |pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;
Vedi voce n° 55 [mq 3.26] 3,26
SOMMANO mq 3,26 9,08 29,60
43 /57 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e
B.02.015.09 |rivestimenti d ... esa malta del letto di posa,
03/09/2021 |senza recupero dei materiali;
rivestimento wc disabili PT *(larg.=1,63+1,67) 2,00 3,300 2,000 13,20
a detrarre vuoto porta 1,000 2,000 -2,00
Sommano positivi mq 13,20
Sommano negativi mq -2,00
SOMMANO mq 11,20 5,62 62,94
A RIPORTARE 67°385,64

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67°385,64
44 /58 Rimozione di pareti in legno o in cartongesso,
B.02.022.01 |compreso o ... carica: compresa la rimozione
03/09/2021 |della struttura di supporto;
parete wc disabili PT 1,630 3,390 5,53
a detrarre vuoto porta 1,000 2,150 -2,15
Sommano positivi mq 5,53
Sommano negativi mq -2,15
SOMMANO mq 3,38 5,30 17,91
45 /59 Taglio di superfici verticali eseguito con
B.02.018.01 |l'ausilio dii ... elativi oneri di conferimento.
03/09/2021 |murature in mattoni forati;
Allargamento porte wc 4 personale PT *
(par.ug.=2*10) 20,00 2,150 43,00
SOMMANO ml/cm 43,00 0,35 15,05
46 / 60 Fornitura e posa in opera di PARETE
B.08.030.01 |DIVISORIA IN CARTONGE ... .5 mm -
03/09/2021 |Standard Tipo A in conformita alla norma UNI
EN520
nuova parete wc disabili PT 1,630 3,390 5,53
a detrarre vuoto porta 1,000 2,150 -2,15
Sommano positivi mq 5,53
Sommano negativi mq -2,15
SOMMANO mq 3,38 41,27 139,49
47 /61 Esecuzione di perforazione diametro 120 mm.
ANP 04 eseguita con ... orto e conferimento in
04/09/2021 |discarica dei materiali di risulta.
Foro per condotta di areazione antibagno wc 4
personale PT 25,00 25,00
SOMMANO cm*m 25,00 1,40 35,00
48162 Controtelaio in legno abete grezzo dello
B.18.089.02 |spessore di cm 2; in operacompreso
03/09/2021 |ferramenta larghezza oltre cm 8 fino a 10
wc disabili PT *(lung.=2,15+1,00+2,15) 5,30 5,30
wc 4 personale PT *(lung.=2,15+0,90+2,15) 2,00 5,20 10,40
SOMMANO m 15,70 11,52 180,86
49 /63 Fornitura e posa in opera di schematura di
D1.03.005.01 |apparecchi igi ... ‘arte Impianto di acqua fredda
03/09/2021 |a linea per ambienti civili
vaso igienico wc disabili PT 1,00
SOMMANO cad 1,00 48,35 48,35
50/ 64 Fornitura e posa in opera di schematura di
D1.03.007.01 |adduzione per ... d'arte Impianto di acqua
03/09/2021 |calda a linea per ambienti civili
lavabo wc disabili PT 1,00
SOMMANO cad 1,00 44,51 44,51
51/65 Fornitura e posa in opera di schematura di
D1.03.012.01 |scarico con I' ... terie Impianto di scarico con
03/09/2021 |tubi PVC per ambienti civili
A RIPORTARE 67°866,81

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67°866,81
vaso igienico e lavabo wc disabili PT 2,00
SOMMANO cad 2,00 55,42 110,84
52 /66 Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in
B.06.009.01 |opera ben ... il lavoro finito a perfetta regola
03/09/2021 |d'arte: spessore 6 cm.
wc disabili PT 1,63 2,000 3,26
SOMMANO mq 3,26 16,04 52,29
53/67 Rasatura di superfici interne intonacata a
B.21.003.01 |civile, per pr ... tura delle superfici, compresa
03/09/2021 |pulitura ad opera ultimata.
nuova parete wc disabili PT 2,00 1,630 3,390 11,05
a detrarre vuoto porta 2,00 1,000 2,150 -4,30
Sommano positivi mq 11,05
Sommano negativi mq -4,30
SOMMANO mq 6,75 5,56 37,53
54 /68 Pavimento in piastrelle di ceramica,
B.14.019.01 |monocottura, di prim ... avoro finito a perfetta
03/09/2021 |regola d'arte: dimensioni 30x30 cm
wec disabili PT 1,63 2,000 3,26
SOMMANO mq 3,26 47,76 155,70
55/69 Punto di comando a pulsante doppio costituito
D3.07.012.01 |da tubazion ... gio delle apparecchiatura ed
03/09/2021 |ogni altro onere e magistero.
spostamento interruttore wc disabili PT 1,00
SOMMANO cad 1,00 52,70 52,70
56 /70 Rivestimento interno con piastrelle di
B.14.123.01 |ceramica, monocott ... nito a perfetta regola
03/09/2021 |d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm
wc disabili PT *(larg.=1,63+2,00) 2,00 3,630 7,26
a detrarre vuoto porta 1,000 2,150 -2,15
wc 4 personale PT 2,00 2,440 2,000 9,76
2,00 2,530 2,000 10,12
a detrarre vuoti porte 1,150 2,000 -2,30
2,00 0,900 2,000 -3,60
4,00 2,010 2,000 16,08
2,00 1,200 2,000 4,80
2,00 1,230 2,000 4,92
a detrarre vuoti porte 2,00 0,900 2,000 -3,60
Sommano positivi mq 52,94
Sommano negativi mq -11,65
SOMMANO mq 41,29 46,77 1'931,13
57/71 Zoccolino battiscopa in ceramica,
B.14.132.01 |monocottura, posto in o ... istero per dare il
03/09/2021 |lavoro finito a perfetta regola d'arte.
lato esterno wc disabili PT *(larg.=1,63-1,00) 0,630 0,63
SOMMANO m 0,63 9,69 6,10
58/72 Porta interna in legno con anta mobile
B.18.014.02 |tamburata e con bo ... 210 x 60-70-80-90 cm.
03/09/2021 |Con anta cieca liscia laccata bianca
wc 4 personale PT 2,00 0,800 2,100 3,36
A RIPORTARE 3,36 70°213,10
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,36 70°213,10
SOMMANO cad 3,36 264,78 889,66
59/73 Ricollocamento in opera di radiatori
B.02.046.01 |precedentemente rimo ... accessori, sostegni
03/09/2021 |ed ogni onere e modalita di esecuzione
radiatore wc disabili PT 1,00
radiatore 4 personale PT 1,00
SOMMANO cad 2,00 14,99 29,98
60/74 Arredo completo per bagno per persone
D1.02.006.01 |disabili idoneo per ... arte Arredo completo per
03/09/2021 |locale bagno per persone disabili
wc disabili PT-P1-P2 3,00
SOMMANO cad 3,00 2'677,94 8'033,82
61/75 Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari
B.02.047.01 |precedente ... nte alle opere idrauliche,
03/09/2021 |comprese le assistenze murarie.
lavabi wc personale PT 2,00
SOMMANO cad 2,00 32,14 64,28
62/76 Aspiratore centrifugo per uso domestico
D2.05.046.01 |installato a pare ... elettrica assorbita 14 W,
04/09/2021 |livello di rumorosita 40 dB (A).
Areazione forzata antibagno wc 4 personale
PT 1,00
SOMMANO cad 1,00 115,31 115,31
63/77 Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non
H.04.007.01 |plastifica ... gidita 8 kNmq diametro esterno di
04/09/2021 |110 mm - spessore 3,2 mm
Condotta areazione forzata antibagno wc 4
personale PT 2,40 2,40
SOMMANO m 2,40 10,76 25,82
64 /78 Pittura di fondo uniformante applicata a
B.21.006.01 |pennello o rullo ... supporto: fondo a base di
03/09/2021 |resine acriliche in fase acquosa
wc disabili PT *(lung.=2,00+1,63+2,00+1,63) 7,26 1,390 10,09
3,00 1,630 1,390 6,80
a detrarre vuoti porte e finestre 2,00 1,000 2,150 -4,30
1,500 0,650 -0,98
Pareti wc 4 personale PT 2,00 2,440 1,390 6,78
2,00 2,530 1,390 7,03
4,00 2,010 1,390 11,18
2,00 1,200 1,390 3,34
2,00 1,230 1,390 3,42
a detrarre vuoto finestra 1,200 0,700 -0,84
Zoccolatura scala Nord-Ovest - PT *
(larg.=3,25+3,97+1,85+3,70+1,85+3,97+1,72+
3,70) 24,010 1,200 28,81
P1-P2 *(larg.=1,86+3,97+1,73+3,70+1,85+
3,97+1,72+3,70) 2,00 22,500 1,200 54,00
a detrarre vuoti aperture *(larg.=1,40+1,20+
1,20+1,20) 5,000 1,200 -6,00
Zoccolatura scala Nord-Est - PT *(larg.=3,50+
3,10+1,75+3,70+1,55+3,50+1,55+3,70) 22,350 1,200 26,82
P1-P2 *(larg.=1,75+3,50+3,70+1,55+3,50+
1,55+3,70+1,55+3,50+1,55) 25,850 1,200 31,02
a detrarre vuoti aperture *(larg.=1,90+1,45+
1,45+1,45) 6,250 1,200 -7,50
A RIPORTARE 169,67 79°371,97
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 169,67 79°371,97
Sommano positivi mq 189,29
Sommano negativi mq -19,62
SOMMANO mq 169,67 2,84 481,86
65/79 Tinteggiatura con idropittura traspirante su
B.21.010.01 |intonaco civ ... zione della pittura di fondo da
03/09/2021 |computarsi a parte. bianca
Pareti wc 4 personale PT 2,00 2,440 1,390 6,78
2,00 2,530 1,390 7,03
4,00 2,010 1,390 11,18
2,00 1,200 1,390 3,34
2,00 1,230 1,390 3,42
a detrarre vuoto finestra 1,200 0,700 -0,84
Sommano positivi mq 31,75
Sommano negativi mq -0,84
SOMMANO mq 30,91 9,79 302,61
66 /80 Pittura con smalto murale all'acqua pigmentata
B.21.019.02 |intinta u ... solante inibente acrilico dato a
03/09/2021 |pennello. finitura lucida
Zoccolatura scala Nord-Ovest - PT *
(larg.=3,25+3,97+1,85+3,70+1,85+3,97+1,72+
3,70) 24,010 1,200 28,81
P1-P2 *(larg.=1,86+3,97+1,73+3,70+1,85+
3,97+1,72+3,70) 2,00 22,500 1,200 54,00
a detrarre vuoti aperture *(larg.=1,40+1,20+
1,20+1,20) 5,000 1,200 -6,00
Zoccolatura scala Nord-Est - PT *(larg.=3,50+
3,10+1,75+3,70+1,55+3,50+1,55+3,70) 22,350 1,200 26,82
P1-P2 *(larg.=1,75+3,50+3,70+1,55+3,50+
1,55+3,70+1,55+3,50+1,55) 25,850 1,200 31,02
a detrarre vuoti aperture *(larg.=1,90+1,45+
1,45+1,45) 6,250 1,200 -7,50
Sommano positivi mq 140,65
Sommano negativi mq -13,50
SOMMANO mq 127,15 22,75 2'892,66
67 /81 Analisi chimiche necessarie alla
B.25.006.01 |caratterizzazione, ai se ... er ciascun
29/10/2022 |campione, escluso materiali contenente
amianto.
Materiali da conferire in discarica 1,00
SOMMANO cad 1,00 306,28 306,28
68 /82 Trasporto a discarica, 0 a impianto di
B.25.001.01 |trattamento con au ... mento a discarica
03/09/2021 |autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
Trasporto alla discarica di Rivello. (PZ)-
Distanza 14 km
Vasi igienici disabili:
Vedi voce n° 50 [cad 3.00] *(larg.=0,55*0,40*
0,50) 14,00 0,110 4,62
Lavabi disabili: *(larg.=0,55*0,50*0,20) 14,00 3,00 0,055 2,31
Porte in legno interne:
Vedi voce n° 54 [mq 9.46] 14,00 11,00 0,050 72,84
Pavimento in piastrelle:
Vedi voce n° 55 [mq 3.26] 14,00 0,020 0,91
Massetto in cls:
Vedi voce n° 56 [mq 3.26] 14,00 0,050 2,28
Rivestimenti in piastrelle:
Vedi voce n° 57 [mq 11.20] 14,00 0,020 3,14
Pareti in cartongesso:
A RIPORTARE 86,10 837355,38

COMMITTENTE: Provincia di Potenza




pag. 13

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 86,10 83°355,38
Vedi voce n° 58 [mq 3.38] 14,00 0,100 4,73
Demolizione tramezzi in mattoni forati: *
(larg.=0,2*0,10*2,15) 14,00 2,00 0,043 1,20
SOMMANO mc/km 92,03 0,52 47,86
69 /83 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata
B.25.004.40 |e/o adim ... i da quelli di cui alle voci 17 09 01,
03/09/2021 |17 09 02 e 17 09 03
Conferimento alla discarica di Rivello (PZ)
Vaso igienico disabili in ceramica (Peso
specifico = 0,35 gl/cad) 3,00 0,350 1,05
Lavabo disabili in ceramica (Peso specifico =
0,26 gl/cad) 3,00 0,260 0,78
Piastrelle in ceramica (Peso specifico = 0,20
ql/ma)
Vedi voce n° 55 [mq 3.26] 0,200 0,65
Vedi voce n°® 56 [mq 3.26] 0,200 0,65
Calcestruzzo (Peso specifico = 24 gl/mc):
Vedi voce n° 56 [mq 3.26] 0,05 24,000 3,91
Parete in cartongesso (Peso specifico = 0,24
gl/mq):
Vedi voce n° 58 [mq 3.38] 0,240 0,81
Tramezzi in laterizio intonacati (Peso specifico
= 1,92 gl/mq): *(lung.=0,20%2,15) 2,00 0,43 1,920 1,65
SOMMANO ¢l 9,50 2,71 25,75
70/84 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata
B.25.004.06 |e/oadim...oallaD.L. perla
03/09/2021 |contabilizzazione. cer 17 02 01 - legno
Conferimento alla discarica di Rivello (PZ)
Porte interne in legno tamburato (Peso
specifico = 0,12 gl/mq) *(lung.=1,00*2,15) 3,00 2,15 0,120 0,77
(lung.=0,70%*2,15) 2,00 1,51 0,120 0,36
SOMMANO ¢l 1,13 7,76 8,77
Parziale LAVORI ADEGUAM. IGIENICO-
SANITARIO E BARRIERE|
ARCHITETTONICHE (Cat 2) euro 16°356,26
A RIPORTARE 837437,76
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 83'437,76
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E
LAVORAZIONI CONNESSE (Cat 3)
71/85 Fornitura e posa in opera di kit NODO DI
ANP 17a FACCIATA per con ... ura e completamento
14/09/2021 |delle superfici oggetto di intervento.
Confinamento strutturale nodi in c.a. di
facciata
Primo Impalcato 32,00
Secondo Impalcato 28,00
Terzo Impalcato 28,00
SOMMANO cad 88,00 2°109,00 185'592,00
72186 Incremento alla fornitura e posa in opera di kit
ANP 17c NODO DI ... | nodo oltre 40xH50 cm. Ogni 5
14/09/2021 |cm (o frazione) in altezza.
incremento altezza confinamento strutturale
nodi in c.a. di facciata
Primo Impalcato *(par.ug.=2*32) 64,00 64,00
Secondo Impalcato *(par.ug.=2*28) 56,00 56,00
Terzo Impalcato *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00
SOMMANO cad 136,00 115,00 15°640,00
73187 Fornitura e posa in opera di kit NODO DI
ANP 17b D'ANGOLO per co ... ura e completamento
14/09/2021 |delle superfici oggetto di intervento.
Confinamento strutturale nodi in c.a. di
facciata *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 2°450,00 29°400,00
74188 Incremento alla fornitura e posa in opera di kit
ANP 17d NODO D'A ... odo oltre 40x40xH50 cm. Ogni 5
14/09/2021 |cm (o frazione) in altezza.
incremento altezza confinamento strutturale
nodi in c.a. di angolo *(par.ug.=2*(3+3+1)) 14,00 14,00
SOMMANO cad 14,00 189,00 2°646,00
75189 Rimozione di chiusini stradali da marciapiede
B.02.030.01 |o cortili ¢ ... amento rifiuti o discarica: fino a
11/09/2021 |mg. 0.50 di superficie;
rimozione caditoie quadrate in ghisa sferoidale
da recuperare 11,00
rimozione caditoie quadrate in ghisa sferoidale
da conferire in discarica 1,00
rimozione chiusini circolari ghisa sferoidale da
recuperare 7,00
rimozione chiusini circolari in ghisa sferoidale
da conferire in discarica 3,00
SOMMANO cad 22,00 6,41 141,02
76 /90 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e
B.02.015.01 |rivestimentid ... 0 in battuto di cemento fino
14/09/2021 |uno spessore medio di cm. 10;
Aree pavimentate in cls oggetto di intervento -
lato est *(larg.=(4,53+4,70)/2) 18,03 4,615 83,21
SOMMANO mq 83,21 8,02 667,34
77191 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e
B.02.015.04 |rivestimenti d ... lle di cemento, pietrini,
18/09/2021 |marmette, gres, mosaico di gress
A RIPORTARE 317°'524,12
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 317°'524,12
Aree pavimentate in masselli di cls oggetto di
intervento - lato sud 4,01 3,780 15,16
27,77 9,630 267,43
lato nord 2,63 4,730 12,44
7,80 3,800 29,64
lato ovest 7,60 18,100 137,56
3,15 1,200 3,78
SOMMANO mq 466,01 8,54 37979,73
78192 Disfacimento di pavimentazione di
E.01.003.01 |conglomerato bituminoso ... esa, per spessore
04/09/2021 |di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico
Aree in asfalto oggetto di intervento - lato sud *
(larg.=(30,12+30,07)/2) 8,00 30,095 240,76
SOMMANO mq 240,76 4,28 1°030,45
79193 Scavo a sezione obbligata eseguito con
B.01.006.01 |mezzo meccanico in ... ad impianto di
04/09/2021 |trattamento: per profondita’ fino a mt. 2;
Lato Sud 50,80 6,750 2,000 685,80
(lung.=(8,00+6,75)/2)*(larg.=1,50/2) 7,38 0,750 2,000 11,07
(lung.=(54,02+51,66)/2)*(larg.=1,50/2) 52,84 0,750 2,000 79,26
(lung.=(5,00+6,75)/2)*(larg.=1,50/2) 5,88 0,750 2,000 8,82
(lung.=(0,85+4,50)/2) 2,68 6,750 2,000 36,18
4,15 1,150 2,000 9,55
0,50 1,150 0,300 0,17
a detrarre porzione ala fondazione esistente 51,10 0,400 0,150 -3,07
(H/pes0=0,25/2) 51,10 0,400 0,125 -2,56
Lato Est *(lung.=(4,00+4,13)/2) 4,07 10,700 2,000 87,10
(larg.=1,50/2) 4,13 0,750 2,000 6,20
10,73 0,500 0,300 1,61
a detrarre porzione ala fondazione esistente 11,00 0,400 0,150 -0,66
(H/pes0=0,25/2) 1,00 0,400 0,125 -0,05
Lato Nord 4,20 1,110 2,000 9,32
(larg.=1,50/2) 4,20 0,750 2,000 6,30
7,80 3,270 2,000 51,01
(lung.=(13,02+13,23)/2) 13,13 0,500 0,300 1,97
a detrarre porzione ala fondazione esistente *
(lung.=0,95+0,90+8,14) 9,99 0,400 0,150 -0,60
(lung.=0,95+0,90+8,14)*(H/pes0=0,25/2) 9,99 0,400 0,125 -0,50
Lato Ovest *(lung.=(2,18+1,18)/2) 1,68 2,400 2,000 8,06
(lung.=(0,97+2,60)/2)*(larg.=1,50/2) 1,79 0,750 2,000 2,69
(lung.=(4,40+3,90)/2)*(larg.=1,50/2) 4,15 0,750 2,000 6,23
6,25 14,900 2,000 186,25
(lung.=(14,90+17,90)/2)*(larg.=1,50/2) 16,40 0,750 2,000 24,60
(lung.=(1,66+3,16)/2)*(larg.=1,50/2) 2,41 0,750 2,000 3,62
a detrarre porzione ala fondazione esistente 4,15 0,400 2,000 -3,32
(lung.=14,14+4,15) 18,29 0,400 0,150 -1,10
(lung.=14,14+4,15)*(H/pes0=0,25/2) 18,29 0,400 0,125 -0,91
Sommano positivi mc 1'225,81
Sommano negativi mc -12,77
SOMMANO mc 1'213,04 9,63 11°681,58
80/94 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed
B.02.002.06 |a qualsia ... armato (non oltre 20 Kg. di ferro
14/09/2021 |per mc di calcestruzzo).
Demolizione tratto di fondazione muro per
realizzazione nuovi plinti - lato Est 3,00 1,20 0,350 1,300 1,64
SOMMANO mc 1,64 117,13 192,09
81/95 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed
B.02.002.08a |a qualsia ... aperture a contorni prestabiliti) (
A RIPORTARE 334°407,97
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 334°407,97
14/09/2021 |Percentuale del 80 % )
Vedi voce n° 94 [mc 1.64] 1,64
SOMMANO mc 1,64 93,70 153,67
82/96 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed
B.02.002.07 |a qualsia ... e del materiale di risulta: di
14/09/2021 |murature in cemento armato;
Demolizione tratto di fondazione monca lato dx
ingresso 4,15 0,400 2,000 3,32
Demolizione tratto di fondazione muro lato
nord per realizzazione nuovi plinti 2,00 1,20 0,500 1,300 1,56
SOMMANO mc 4,88 147,28 718,73
83/97 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed
B.02.002.08b |a qualsia ... aperture a contorni prestabiliti) (
14/09/2021 |Percentuale del 80 % )
Demolizione tratto di fondazione muro lato
nord per realizzazione nuovi plinti 2,00 1,20 0,500 1,300 1,56
SOMMANO mc 1,56 117,82 183,80
84 /98 Calcestruzzo non strutturale durevole a
B.05.001.05 |prescrizione gara ... forme, e ferro di armatura,
14/09/2021 |con i seguenti dosaggi: Rck 25
magrone fondazioni - lato sud 7,00 6,35 2,400 0,100 10,67
6,35 3,000 0,100 1,91
5,00 4,60 1,100 0,100 2,53
2,00 4,53 1,100 0,100 1,00
3,14 0,900 0,100 0,28
(larg.=5,09/2) 3,11 2,545 0,100 0,79
Lato Est 3,70 11,200 0,100 4,14
Lato Nord 9,40 2,900 0,100 2,73
0,80 0,900 0,100 0,07
(larg.=0,94/2) 0,94 0,470 0,100 0,04
Lato Ovest 5,85 2,400 0,100 1,40
5,85 5,400 0,100 3,16
5,85 1,650 0,100 0,97
(lung.=3,15+2,00) 5,15 1,100 0,100 0,57
SOMMANO mc 30,26 116,20 3'516,21
85/99 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.038.01 |cementizio ... olli di legge. Del tipo B450C
14/09/2021 |controllato in stabilimento.
LATO SUD - @16 barre inghisaggi *
(par.ug.=84+17) 101,00 1,00 1,578 159,38
@16 ferri longitudinali ala travi *(par.ug.=7*
(11+11))*(lung.=(6,17+6,57)/2) 154,00 6,37 1,578 1'547,99
(par.ug.=14+14)*(lung.=(6,17+6,57)/2) 28,00 6,37 1,578 281,45
@8 staffe *(par.ug.=7*32) 224,00 5,90 0,395 522,03
32,00 7,10 0,395 89,74
@16 ferri longitudinali anima travi *(par.ug.=7*
12)*(lung.=1,44+3,07+0,74) 84,00 5,25 1,578 695,90
@12 ferri parete *(par.ug.=8*4)*(lung.=1,44+
3,07+0,74) 32,00 5,25 0,888 149,18
@8 staffe *(par.ug.=7*32) 224,00 5,50 0,395 486,64
32,00 6,70 0,395 84,69
@16 doppia maglia porzione a platea, in
ragione di n.4*2/mq *(par.ug.=2*2*4*1)*
(larg.=(3,13*0,20)+(3,21*3,98/2)) 16,00 7,014 1,578 177,09
distanziatori, in ragione di n.4/mq *
(larg.=(3,13*0,20)+(3,21*3,98/2)) 4,00 2,06 7,014 1,578 91,20
prolungamenti nelle travi degli esoscheletri *
(par.ug.=2*15) 30,00 1,05 1,580 49,77
@16 ferri longitudinali travi di collegamento *
(par.ug.=5*10) 50,00 6,90 1,578 544,41
(par.ug.=2*10) 20,00 4,80 1,578 151,49
A RIPORTARE 57030,96 3387980,38
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Num.Ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57030,96 3387980,38

@12 ferri parete *(par.ug.=5*2) 10,00 6,34 0,888 56,30

(par.ug.=2*10) 20,00 6,24 0,888 110,82

@8 staffe *(par.ug.=5*25) 125,00 3,10 0,395 153,06

(par.ug.=2*24) 48,00 3,10 0,395 58,78

@16 armatura plinti *(par.ug.=14*7) 98,00 4,36 1,578 674,25

(par.ug.=14*4*7) 392,00 1,34 1,578 828,89

(par.ug.=14*2*4) 112,00 4,06 1,578 717,55

(par.ug.=2*7) 14,00 1,34 1,578 29,60

(par.ug.=2*7) 14,00 1,94 1,578 42,86

(par.ug.=2*7) 14,00 1,34 1,578 29,60

(par.ug.=2*7) 14,00 1,94 1,578 42,86

(par.ug.=4*8) 32,00 4,06 1,578 205,01
7,00 3,96 1,578 43,74

LATO EST - @16 barre inghisaggi *

(par.ug.=88+6) 94,00 1,00 1,578 148,33

@16 ferri longitudinali ala travi *(par.ug.=3*

(11+11)) 66,00 4,39 1,578 457,21

@8 staffe *(par.ug.=3*20) 60,00 5,90 0,395 139,83

@16 ferri longitudinali anima travi *(par.ug.=3*

12)*(lung.=2,19+0,69) 36,00 2,88 1,578 163,61

@12 ferri parete *(par.ug.=3*4)*(lung.=2,19+

0,69) 12,00 2,88 0,888 30,69

@8 staffe *(par.ug.=3*(10+3)) 39,00 5,50 0,395 84,73

@16 doppia maglia porzione a platea, in

ragione di n.4*2/mq *(par.ug.=2*4*1)*

(larg.=4,10*11,80) 8,00 48,380 1,578 610,75

distanziatori, in ragione di n.4/mq *(larg.=4,10*

11,80) 4,00 2,05 48,380 1,578 626,02

prolungamenti nelle fondazioni degli

escoscheletri *(par.ug.=2*17) 34,00 1,05 1,578 56,33

@16 armatura plinti *(par.ug.=6*7) 42,00 4,36 1,578 288,96

(par.ug.=6*4*7) 168,00 1,34 1,578 355,24

(par.ug.=6*2*4) 48,00 4,06 1,578 307,52

(par.ug.=6*2*8) 96,00 4,06 1,578 615,04

LATO NORD - @16 barre inghisaggi *

(par.ug.=64+4) 68,00 1,00 1,578 107,30

@16 ferri longitudinali ala travi *(par.ug.=2*

(12+12)) 48,00 3,64 1,578 275,71

@8 staffe *(par.ug.=3*18) 54,00 5,90 0,395 125,85

@16 ferri longitudinali anima travi *(par.ug.=2*

12) 24,00 2,04 1,578 77,26

@12 ferri parete *(par.ug.=2*4) 8,00 2,04 0,888 14,49

@8 staffe *(par.ug.=2*11) 22,00 5,50 0,395 47,80

@16 doppia maglia porzione a platea, in

ragione di n.4*2/mq *(par.ug.=2*4)*

(larg.=(1,30*1,20)+(2,90*1,20)+(7,70*3,30)+

(1,20*2,30)+(0,80*0,80/2)) 8,00 1,00 33,530 1,578 423,28

distanziatori, in ragione di n.4/mq *

(larg.=(1,30*1,20)+(2,90*1,20)+(7,70*3,30)+

(1,20*2,30)+(0,80*0,80/2)) 4,00 2,05 33,530 1,578 433,86

@16 armatura plinti *(par.ug.=4*7) 28,00 4,36 1,578 192,64

(par.ug.=4*4*7) 112,00 1,34 1,578 236,83

(par.ug.=4*2*4) 32,00 4,06 1,578 205,01

(par.ug.=4*2*8) 64,00 4,06 1,578 410,03

LATO OVEST - @16 barre inghisaggi 48,00 1,00 1,578 75,74

@16 ferri longitudinali ala travi *(par.ug.=4*

(11+11)) 88,00 6,09 1,578 845,68

@8 staffe *(par.ug.=4*31) 124,00 5,90 0,395 288,98

@16 ferri longitudinali anima travi *(par.ug.=4*

12)*(lung.=1,44+2,54+0,78) 48,00 4,76 1,578 360,54

@12 ferri parete *(par.ug.=4*4)*(lung.=1,44+

2,54+0,78) 16,00 4,76 0,888 67,63

@8 staffe *(par.ug.=4*24) 96,00 5,50 0,395 208,56

@16 doppia maglia porzione a platea, in

ragione di n.4*2/mq *(par.ug.=2*2*4)*

(larg.=6,15*1,00) 16,00 1,00 6,150 1,578 155,28

distanziatori, in ragione di n.4/mq *(larg.=6,15*

1,00) 4,00 2,05 6,150 1,578 79,58

@16 ferri longitudinali travi di collegamento *

(par.ug.=2*5)*(lung.=4,65+3,50) 10,00 8,15 1,578 128,61

@12 ferri parete *(par.ug.=4*2)*(lung.=4,65+

3,50) 8,00 8,15 0,888 57,90

@8 staffe 28,00 3,10 0,395 34,29

A RIPORTARE 16°761,39 3387980,38
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16°761,39 3387980,38
@16 armatura plinti *(par.ug.=8*7) 56,00 4,36 1,578 385,28
(par.ug.=8*4*7) 224,00 1,34 1,578 473,65
(par.ug.=8*2*4) 64,00 4,06 1,578 410,03
(par.ug.=8*2*8) 128,00 4,06 1,578 820,06
ARMATURE MENSOLE IN
CORRISPONDENZA DEI GIUNTI
Lato Nord - @16 ferri di ancoraggio *
(par.ug.=2*6) 12,00 1,00 1,578 18,94
(par.ug.=2%6) 12,00 0,70 1,578 13,26
(par.ug.=2%6) 12,00 0,70 1,578 13,26
@8 staffe *(par.ug.=2*7) 14,00 1,30 0,395 7,19
(par.ug.=2*1) 2,00 1,96 0,395 1,55
(par.ug.=2*6) 12,00 2,25 0,395 10,67
Lato Sud - @16 ferri di ancoraggio *(par.ug.=2*
5) 10,00 1,00 1,578 15,78
(par.ug.=2*6) 12,00 0,80 1,578 15,15
(par.ug.=2*5) 10,00 0,70 1,578 11,05
(par.ug.=2*5) 10,00 0,70 1,578 11,05
8 staffe *(par.ug.=2*4) 8,00 2,40 0,395 7,58
(par.ug.=2*2) 4,00 1,38 0,395 2,18
(par.ug.=2*9) 18,00 1,36 0,395 9,67
(par.ug.=2*3) 6,00 1,80 0,395 4,27
2,00 1,96 0,395 1,55
SOMMANO kg 18°993,56 1,84 34°948,15
86 /100 Inghisaggio e fissaggio di barre e profilati in
ANP 11 acciaio s ... rto e smaltimento a discarica dei
14/09/2021 |detriti e degli imballi.
Lato Sud *(par.ug.=7*(5+5+2)) 84,00 84,00
(par.ug.=7+7+3) 17,00 17,00
Lato Est *(par.ug.=22+22) 44,00 44,00
6,00
Lato Nord *(par.ug.=16+16) 32,00 32,00
4,00
Lato Ovest *(par.ug.=4*(5+5+2)) 48,00 48,00
SOMMANO cad 235,00 15,40 37619,00
87 /101 Casseforme in legname per getti di
B.05.032.03 |conglomerati cementiti ... 0.(escluso onere del
14/09/2021 |ponteggio) per plinti, travi rovesce;
Casseforme lato Sud *(H/pes0=0,80+1,20) 6,640 2,000 13,28
6,640 1,200 7,97
(larg.=4,30+1,35) 32,00 5,650 0,800 144,64
2,200 0,800 1,76
a detrarre ribassamento plinti *(par.ug.=2*8) 16,00 1,100 0,200 -3,62
0,800 1,200 0,96
8,00 2,800 0,800 17,92
8,00 1,400 1,200 13,44
10,00 4,800 0,800 38,40
2,00 4,730 0,800 7,57
(larg.=1,35+5,12) 6,470 0,800 5,18
plinti lati esterni *(par.ug.=4*16) 64,00 0,150 1,000 9,60
plinti lati interni *(par.ug.=14*4)*(larg.=(0,50+
0,60)/2) 56,00 0,550 1,000 30,80
(par.ug.=2*4)*(larg.=(0,45+0,50)/2) 8,00 0,475 1,000 3,80
(par.ug.=2*4)*(larg.=(0,50+0,60)/2) 8,00 0,550 1,000 4,40
Casseforme lato Est 4,100 0,800 3,28
6,00 4,100 1,200 29,52
a detrarre ribassamento plinti *(par.ug.=2*3) 6,00 1,100 0,200 -1,32
(par.ug.=2*3) 6,00 0,800 0,200 -0,96
plinti lati esterni 18,00 0,150 1,000 2,70
plinti lati interni *(par.ug.=6*4)*(larg.=(0,50+
0,60)/2) 24,00 0,550 1,000 13,20
Casseforme lato Nord 4,200 0,800 3,36
2,00 1,400 0,800 2,24
4,00 3,300 1,000 13,20
plinti lati esterni 8,00 0,150 1,000 1,20
plinti lati interni *(par.ug.=4*4)*(larg.=(0,50+
0,60)/2) 16,00 0,550 1,000 8,80
A RIPORTARE 371,42 377'547,53
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 371,42 377'547,53
Casseforme lato Ovest 3,950 0,800 3,16
(larg.=1,35+3,90) 4,00 5,250 0,800 16,80
1,550 0,800 1,24
(larg.=1,55+5,40+2,20) 9,150 0,800 7,32
4,00 0,800 1,200 3,84
7,00 6,150 1,200 51,66
a detrarre ribassamento plinti 10,00 1,100 0,200 -2,20
plinti lati esterni 28,00 0,150 1,000 4,20
plinti lati interni *(par.ug.=8*4)*(larg.=(0,50+
0,60)/2) 32,00 0,550 1,000 17,60
Sommano positivi mq 483,04
Sommano negativi mq -8,00
SOMMANO mq 475,04 25,71 12°213,28
88 /102 Calcestruzzo durevole preconfezionato per
B.05.002.01 |impieghi strutt ... ruzzo.In Fondazione. Rck 30
14/09/2021 |- XC1 - rapporto a/c max 0,60.
LATO SUD - ala fondazioni 7,00 6,24 2,200 0,150 14,41
(lung.=(6,24+6,64)/2) 7,00 6,44 2,200 0,250 24,79
7,00 6,64 2,200 0,400 40,90
6,24 2,800 0,150 2,62
(lung.=(6,24+6,64)/2) 6,44 2,800 0,250 4,51
6,64 2,800 0,400 7,44
travi di collegamento fondazioni 5,00 4,80 0,800 0,800 15,36
2,00 4,73 0,800 0,800 6,05
anima fondazioni 7,00 6,64 0,800 1,200 44,62
6,64 1,400 1,200 11,16
a detrarre ribassamento plinti *(par.ug.=7*2) 14,00 0,80 1,100 0,200 -2,46
1,40 1,100 0,200 -0,31
Platea 3,21 0,900 0,800 2,31
(larg.=3,21/2) 3,31 1,605 0,800 4,25
Porzioni eccedenti plinti *(par.ug.=7*2*2) 28,00 0,15 1,100 1,000 4,62
a detrarre vuoto interno plinti *(par.ug.=8*2)*
(lung.=(0,50+0,60)/2)*(larg.=(0,50+0,60)/2) 16,00 0,55 0,550 1,000 -4,84
LATO EST - platea 3,70 12,000 0,150 6,66
(lung.=(3,70+4,10)/2) 3,90 12,000 0,250 11,70
4,10 12,000 0,400 19,68
anima fondazioni 3,00 4,45 0,800 1,200 12,82
a detrarre ribassamento plinti *(par.ug.=3*2) 6,00 0,80 1,100 0,200 -1,06
Porzioni eccedenti plinti *(par.ug.=3*4) 12,00 0,15 1,100 1,000 1,98
a detrarre vuoto interno plinti *(lung.=(0,50+
0,60)/2)*(larg.=(0,50+0,60)/2) 6,00 0,55 0,550 1,000 -1,82
LATO NORD - platea 0,80 0,900 0,150 0,11
(lung.=(1,20+0,80)/2)*(larg.=(1,30+0,90)/2) 1,00 1,100 0,250 0,28
1,30 1,200 0,400 0,62
(larg.=0,80/2) 0,80 0,400 2,000 0,64
2,90 1,200 0,800 2,78
7,70 2,900 0,150 3,35
(larg.=(3,30+2,90)/2) 7,70 3,100 0,250 5,97
7,70 3,300 0,400 10,16
anima fondazioni 2,00 3,80 0,800 1,000 6,08
Porzioni eccedenti plinti *(par.ug.=2*4) 8,00 0,15 1,100 1,000 1,32
a detrarre vuoto interno plinti *(lung.=(0,50+
0,60)/2)*(larg.=(0,50+0,60)/2) 4,00 0,55 0,550 1,000 -1,21
LATO OVEST - ala fondazioni 5,75 2,200 0,150 1,90
(lung.=(5,75+6,15)/2) 5,95 2,200 0,250 3,27
6,15 2,200 0,400 5,41
5,75 5,400 0,150 4,66
(lung.=(5,75+6,15)/2) 5,95 5,400 0,250 8,03
6,15 5,400 0,400 13,28
5,70 1,550 0,150 1,33
(lung.=(5,75+6,15)/2) 5,95 1,550 0,250 2,31
6,15 1,550 0,400 3,81
travi di collegamento fondazioni *(lung.=3,35+
2,20) 5,55 0,800 0,800 3,55
anima fondazioni 4,00 6,15 0,800 1,200 23,62
a detrarre ribassamento plinti *(par.ug.=2*4) 8,00 0,80 1,100 0,200 -1,41
Porzioni eccedenti plinti *(par.ug.=2*2*4) 16,00 1,10 0,150 1,000 2,64
a detrarre vuoto interno plinti *(par.ug.=2*4)*
(lung.=(0,50+0,60)/2)*(larg.=(0,50+0,60)/2) 8,00 0,55 0,550 1,000 -2,42
A RIPORTARE 325,47 389°760,81
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 325,47 389'760,81
malta di allettamento per posizionamento
piastre di centraggio dei pilastri *(par.ug.=2*
16) 32,00 0,50 0,500 0,050 0,40
(par.ug.=2*2) 4,00 0,45 0,500 0,050 0,05
Sommano positivi mc 341,45
Sommano negativi mc -15,53
SOMMANO mc 325,92 129,64 42°252,27
89/103 Fornitura e posa di piastra in acciaio
ANP 22 prefabbricata di centraggio di pilastri
18/09/2021 |prefabbricati in acciaio o c.a.p..
boccola di centraggio dell'elemento di base dei
tralicci in acciaio *(par.ug.=2*18) 36,00 36,00
SOMMANO cad 36,00 19,20 691,20
90/104 Fornitura di sabbione per formazione letto di
H.01.007.01 |posa delle ... i fluviali frantumati di pezzatura
11/09/2021 |non superiore a mm. 10.
Condotta di scarico rete fognaria:
Lato Sud *(lung.=2,00+4,70+22,45+23,05) 52,20 0,500 0,400 10,44
Lato Nord *(lung.=2,00+15,10) 17,10 0,500 0,400 3,42
Lato Ovest *(lung.=15,10+2,00) 17,10 0,500 0,400 3,42
Condotta di scarico rete acque meteoriche:
Lato Sud 4,00 6,40 0,500 0,400 5,12
(lung.=6,90+2,60) 9,50 0,500 0,400 1,90
Lato Nord *(lung.=2,00+1,00+10,00) 13,00 0,500 0,400 2,60
Lato Ovest *(lung.=6,00+14,10+2,00) 22,10 0,500 0,400 4,42
Condotta collegamento scarichi pluviali:
lato sud *(lung.=1,20+6,70+2,10+3,50+6,30+
6,20+3,50+6,30+6,20+0,50+6,50+2,60) 51,60 0,300 0,300 4,64
lato nord 3,25 0,300 0,300 0,29
SOMMANO mc 36,25 30,68 1'112,15
91/105 Riempimento di scavi con materiale
ANP 05 precedentemente scavat ... tazione e la
14/09/2021 |compattazione realizzata con mezzi meccanici.
Volumi generali di scavo:
Vedi voce n° 93 [mc 1 213.04] 1'213,04
a detrarre volumi calcestruzzo fondazioni:
Vedi voce n° 98 [mc 30.26] 1,00 -30,26
Vedi voce n° 102 [mc 325.92] 1,00 -325,92
a detrarre nuovi pozzetti:
Rete Fognaria *(H/peso=(0,60+0,70+1,00+
1,20)) 4,00 0,70 0,700 3,500 -6,86
0,70 0,700 0,800 -0,39
(H/peso=(1,00+1,50)/2) 2,00 0,70 0,700 1,250 -1,23
Rete acque meteoriche *(H/peso=(0,60+0,70+
0,80+0,90+1,00+1,10+1,20+1,30)/8) 8,00 0,70 0,700 0,950 -3,72
(H/peso=(0,80+1,20)/2) 2,00 0,70 0,700 1,000 -0,98
0,70 0,700 1,500 -0,74
a detrarre volume letto di posa fondazioni:
Vedi voce n° 104 [mc 36.25] -36,25
a detrarre altezza per realizzazione bauletto
pavimentazione (20 cm.):
Vedi voce n°® 93 [mc 1 213.04] *(par.ug.=1/
2,00) 0,50 0,200 -121,30
Sommano positivi mc 1'213,04
Sommano negativi mc -527,65
SOMMANO mc 685,39 8,80 6°031,43
92 /106 Fornitura e posa in opera di pozzetto di
H.04.080.03 [raccordo non car ... i, il rinfianco ed il rinterro.
11/09/2021 |elemento di fondo 60x60x60
A RIPORTARE 439°847,86
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 439847,86
Pozzetti rete fognaria:
Lato Sud 4,00
Lato Nord 1,00
Lato Ovest 1,00
Pozzetti rete acque meteoriche:
Lato Sud 8,00
Lato Nord 2,00
Lato Ovest 1,00
SOMMANO cad 17,00 79,34 1'348,78
93/107 Fornitura e posa in opera di pozzetto di
H.04.080.07 |raccordo non car ... 0 ed il rinterro. elemento
11/09/2021 |intermedio di prolunga 60x60x60
Rete Fognaria *(H/peso=((0,60+0,70+1,00+
1,20)/4)/0,60) 4,00 1,458 5,83
(H/pes0=0,800/0,60) 1,333 1,33
(H/peso=((1,00+1,50)/2)/0,60) 2,00 2,083 4,17
Rete acque meteoriche *(H/peso=((0,60+
0,70+0,80+0,90+1,00+1,10+1,20+1,30)/
8)0,60) 8,00 0,570 4,56
(H/peso=((0,80+1,20)/2)/0,60) 2,00 1,667 3,33
(H/peso=1,50/0,60) 1,00 2,500 2,50
SOMMANO cad 21,72 66,21 1°438,08
94 /108 Tubazioni in PEAD a parete strutturata
H.04.015.02 |(superficie estern ... ita 8 kNmq diametro
11/09/2021 |esterno di 200 mm; - interno mm. 171,3
Rete fognaria lato sud *(lung.=2,00+4,70+
22,45+23,05) 52,20 52,20
lato nord *(lung.=2,00+15,10) 17,10 17,10
lato ovest *(lung.=15,10+2,00) 17,10 17,10
Rete scarico acque meteoriche - lato sud 4,00 6,40 25,60
6,90 6,90
2,60 2,60
lato nord *(lung.=2,00+1,00+10,00) 13,00 13,00
lato ovest *(lung.=6,00+14,10+2,00) 22,10 22,10
SOMMANO m 156,60 20,22 37166,45
95/109 Tubazioni in PEAD a parete strutturata
H.04.015.01 |(superficie estern ... it 8 kNmq diametro
12/09/2021 |esterno di 160 mm; - interno mm. 138,6
Rete collegamento scarichi pluviali - lato sud *
(lung.=1,20+6,70+2,10+3,50+6,30+6,20+
3,50+6,30+6,20+0,50+6,50+2,60) 51,60 51,60
lato ovest 3,25 3,25
SOMMANO m 54,85 16,45 902,28
96 /110 Ricollocamento in opera di chiusini stradali in
ANP 03 cemento o ... essori per dare 'opera completa
11/09/2021 |a perfetta regola d'arte.
Pozzetti rete fognaria:
Lato Sud 4,00
Lato Nord 1,00
Lato Ovest 2,00
Pozzetti rete acque meteoriche:
Lato Sud 8,00
Lato Nord 2,00
Lato Ovest 1,00
SOMMANO cadauno 18,00 16,10 289,80
97 /111 Ricollegamento della rete idrica-sanitaria e
ANP 18 dellaretei... esclusigli scavi ed i riempimenti
12/09/2021 |da computarsi a parte.
A RIPORTARE 446°993,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 446°993,25
rimozione temporanea e ricollocamento
collegamenti idrici lato ovest *(lung.=2,80+
7,90) 10,70 10,70
SOMMANO ml 10,70 53,50 572,45
98/112 Autogru per veicoli industriali, con braccio
A.01.036.01 |articolato, ... a, posa manufatti; per portata
01/09/2021 |massima di: 15 t. (a caldo)
Scarico e posizionamento esoscheletri *
(par.ug.=8*20) 160,00 160,00
SOMMANO ora 160,00 105,84 16°934,40
99/113 Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o
A.01.047.03 |automezzo con ... compresi. piattaforma per
10/09/2021 |altezza fino a 20 mt. (a caldo)
Montaggio esoscheletri *(par.ug.=8*5) 40,00 40,00
Montaggio frangisole *(par.ug.=8+*6) 48,00 48,00
SOMMANO ora 88,00 59,61 57245,68
100/114 Taglio di superfici verticali eseguito con
B.02.018.03 |l'ausilio di i ... eri di conferimento. strutture in
15/09/2021 |conglomerato cementizio;
Creazione giunto di dilatazione tra il blocco
ascensore e la struttura principale 11,10 20,000 222,00
(lung.=2,90+8,20) 11,10 20,000 222,00
Creazione tagli aggetto copertura per
posizionamneto dissipatori *(lung.=0,50+0,50+
0,50) 13,00 1,50 10,000 195,00
(lung.=0,50+0,50) 1,00 1,00 10,000 10,00
SOMMANO ml/cm 649,00 3,18 2°063,82
101/115 Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti
ANP 21 installa ... e le impalcature. Per larghezza di
15/09/2021 |utilizzo da 35 a 85 mm
Nuovo giunto di dilatazione tra il blocco
ascensore e la struttura principale 11,00 11,00
(lung.=8,20+2,90) 11,10 11,10
SOMMANO ml 22,10 60,00 1"326,00
102 /116 Inghisaggio e fissaggio di barra filettata M 20
ANP 12a classe 10 ... arica dei detriti e degli imballi. -
15/09/2021 |Lunghezza barra cm.40
ancoraggi per piastre dissipatori tipo C1 *
(par.ug.=4*2*11) 88,00 88,00
(par.ug.=6*2*1) 12,00 12,00
ancoraggi per piastre dissipatori tipo C2 *
(par.ug.=4*2*6) 48,00 48,00
Ancoraggio mensole in c.a. in corrispondenza
del giunto lato nord per dissipatori tipo C3 *
(par.ug.=2*2*15) 60,00 60,00
lato sud *(par.ug.=2*2*15) 60,00 60,00
lato ovest *(par.ug.=2*15) 30,00 30,00
SOMMANO cad 298,00 28,00 87344,00
103 /117 Inghisaggio e fissaggio di barra di armatura
ANP 12b per c.a. dia ... rto e smaltimento a discarica dei
17/09/2021 |detriti e degli imballi.
Ancoraggio mensole in c.a. supporto
dissipatori tipo C3 lato nord *(par.ug.=2*3+*6) 36,00 36,00
Ancoraggio mensole in c.a. supporto
dissipatori tipo C3 lato sud *(par.ug.=2*3*5) 30,00 30,00
A RIPORTARE 66,00 481°479,60
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 66,00 481°479,60
(par.ug.=2*2*3) 12,00 12,00
SOMMANO cad 78,00 14,90 1'162,20
104 /118 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.038.01 |cementizio ... olli di legge. Del tipo B450C
15/09/2021 |controllato in stabilimento.
Mensole in c.a. per ancoraggio dissipatori in
corrispondenza del giunto nord
correnti diam. 16 mm *(par.ug.=4*4)*
(lung.=(0,80+0,85+0,95+1,00)/4) 16,00 0,90 1,578 22,72
staffe diam. 8 mm. *(par.ug.=2*2*7) 28,00 1,80 0,395 19,91
Lato Sud_correnti diam. 16 mm *(lung.=(0,75+
0,70+0,60+0,55)/4) 4,00 0,65 1,578 4,10
staffe diam. 8 mm. *(par.ug.=4*5) 20,00 1,80 0,395 14,22
(par.ug.=3*4) 12,00 1,30 0,395 6,16
SOMMANO kg 67,11 1,84 123,48
105/119 Barra filettata M 20 classe 10.9 ad alta
ANP 06a resistenza, da a ... rezzo i ponteggi e le
15/09/2021 |impalcature. - Lunghezza barra cm.40
Ancoraggio dissipatori tipo C3 su mensole in
c.a. in corrispondenza del giunto lato nord *
(par.ug.=2*2*8) 32,00 32,00
lato sud *(par.ug.=2*2*8) 32,00 32,00
(par.ug.=2*6) 12,00 12,00
lato ovest 6,00
SOMMANO cad 82,00 9,00 738,00
106/ 120 Calcestruzzo durevole preconfezionato per
B.05.013.02 |impieghi strutt ... ruzzo.In Elevazione. Rck 35 -
15/09/2021 |XC1 - rapporto a/c max 0,60.
Mensole in c.a. per ancoraggio dissipatori in
corrispondenza del giunto lato nord *
(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,90+0,65)/2) 4,00 0,78 0,350 0,600 0,66
lato sud *(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,00+0,75)/2) 4,00 0,88 0,350 0,350 0,43
(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,50+0,25)/2) 4,00 0,38 0,350 0,250 0,13
lato ovest 2,00 0,25 0,450 0,600 0,14
2,00 0,65 0,200 0,600 0,16
SOMMANO mc 1,52 138,50 210,52
107 /121 Casseforme in legname per getti di
B.05.032.04 |conglomerati cementiti ... pere aggettanti, setti
15/09/2021 |e pareti portanti e di controvento;
Mensole in c.a. per ancoraggio dissipatori in
corrispondenza del giunto lato nord *
(par.ug.=2*2)*(larg.=0,90+0,43+0,65+0,35) 4,00 2,330 0,600 5,59
(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,90+0,65)/2) 4,00 0,78 0,350 1,09
lato sud *(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,00+0,75)/2) 4,00 0,88 0,350 1,23
(par.ug.=2*2) 4,00 0,430 0,600 1,03
(par.ug.=2*2) 4,00 0,750 0,350 1,05
(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,250 0,250 0,50
(par.ug.=2*2) 4,00 0,350 0,350 0,49
lato ovest *(larg.=0,45+0,65) 2,00 1,100 0,600 1,32
2,00 0,25 0,450 0,23
2,00 0,40 0,200 0,16
casseforme per getto malta di raccordo
spessore dissipatori C1 - lato Sud *(par.ug.=2*
2) 4,00 0,280 0,260 0,29
(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,050 0,280 0,11
(par.ug.=2*2) 4,00 0,05 0,260 0,05
2,00 0,22 0,240 0,11
2,00 0,050 0,240 0,02
Lato Ovest-ingresso *(par.ug.=2*3) 6,00 0,280 0,260 0,44
(par.ug.=2*2*3) 12,00 0,100 0,280 0,34
(par.ug.=2*3) 6,00 0,10 0,260 0,16
A RIPORTARE 14,21 483713,80
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14,21 483713,80
SOMMANO mq 14,21 31,86 452,73
108 /122 Fornitura e posa in opera di betoncino
ANP 16 cementizio, premis ... necessari per I'accesso
15/09/2021 |al posto di lavoro e I'esecuzione.
Raccordo allineamento dissipatori tipo C1 -
lato Sud *(par.ug.=2*2) 4,00 0,26 0,050 0,280 0,01
2,00 0,22 0,050 0,240 0,01
Raccordo allineamento dissipatori tipo C1 lato
Ovest *(par.ug.=2*3) 6,00 0,26 0,100 0,280 0,04
SOMMANO mc 0,06 2°500,00 150,00
109/125 Barra filettata M 24 classe 10.9 ad alta
ANP 06b resistenza. Forn ... ezzo i ponteggi e le
17/09/2021 |impalcature. - Lunghezza barra cm.130
Placcaggio nodi di fondazione *(par.ug.=2*3*
2*18) 216,00 216,00
SOMMANO cad 216,00 47,50 10°260,00
110/126 Fornitura e posa in opera di malta cementiza
ANP 13 premiscelata ... gi di ampio spessore 0
11/09/2021 |volume. ei detriti e degli imballi.
Riempimento e inghisaggio colonna di
ancoraggio tralicco
volume plinti *(par.ug.=2*16)*(lung.=(0,50+
0,60)/2)*(larg.=(0,50+0,60)/2) 32,00 0,55 0,550 0,950 9,20
(lung.=(0,45+0,50)/2)*(larg.=(0,50+0,60)/2) 4,00 0,48 0,550 0,950 1,00
a detrarre volume colonna di ancoraggio 36,00 0,36 0,355 0,950 -4,37
Sommano positivi mc 10,20
Sommano negativi mc -4,37
SOMMANO mc 5,83 683,00 37981,89
111/127 Elementi in lamiera di acciaio zincato
ANP 20 preverniciato (col ... e. Dim. in pianta
13/09/2021 |cm.65x65, Sviluppo totale netto mq.0,74.
schermatura e protezione piastre di
ancoraggio a terra esoscheletri 34,00
SOMMANO cad 34,00 66,85 2°272,90
112 /128 Pittura di finitura per interno ed esterno su
B.21.047.02 |opere metal ... del supporto da compensare a
18/09/2021 |parte: colorato tinte chiare
Verniciatura esoscheletri e strutture in acciaio
ESOSCHELETRO Tipo "A" (n.9 elementi)
Colonna 1 - ancoraggio plinto_elemento
quadro dim. 350x350x25 mm *(par.ug.=4*9) 36,00 0,350 1,100 13,86
Colonna 2 - ancoraggio plinto_elemento
quadro dim. 350x350x25 mm *(par.ug.=4*9) 36,00 0,350 1,100 13,86
Colonna 3 - diam. 355.6x30 mm *
(larg.=0,3556*3,14) 9,00 4,20 1,117 42,22
Colonna 4 - diam. 355.6x30 mm *
(larg.=0,3556*3,14) 9,00 4,25 1,117 42,73
Colonna 5 - diam. 355.6x25 mm *
(larg.=0,3556*3,14) 9,00 4,00 1,117 40,21
Colonna 6 - diam. 355.6x25 mm *
(larg.=0,3556*3,14) 9,00 3,16 1,117 31,77
Colonna 7 - diam. 355.6x25 mm *
(larg.=0,3556*3,14) 9,00 3,01 1,117 30,26
Colonna 8 - diam. 355.6x25 mm *
(larg.=0,3556*3,14) 9,00 3,16 1,117 31,77
Trave 9 - diam. 323.9x16 mm *(larg.=0,3239*
3,14) 9,00 2,95 1,017 27,00
A RIPORTARE 273,68 500°831,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 273,68 500°831,32
Trave 10 - diam. 323.9x16 mm *
(larg.=0,3239%3,14) 9,00 2,31 1,017 21,14
Trave 11 - diam. 323.9x16 mm *
(larg.=0,3239%3,14) 9,00 1,37 1,017 12,54
Brace 12 - diam. 244.5x40 mm *
(larg.=0,2445%3,14) 9,00 3,14 0,768 21,70
Brace 13 - diam. 244.5x40 mm *
(larg.=0,2445*3,14) 9,00 2,25 0,768 15,55
Brace 14 - diam. 244.5x40 mm *
(larg.=0,2445*3,14) 9,00 1,41 0,768 9,75
Brace 15 - diam. 244.5x20 mm *
(larg.=0,2445*3,14) 9,00 2,30 0,768 15,90
Brace 16 - diam. 244.5x20 mm *
(larg.=0,2445*3,14) 9,00 2,30 0,768 15,90
Brace 17 - diam. 244.5x 16 mm *
(larg.=0,2445*3,14) 9,00 2,37 0,768 16,38
Brace 18 - diam. 244.5x 16 mm *
(larg.=0,2445*3,14) 9,00 2,48 0,768 17,14
Parziale mq 419,68
ESOSCHELETRO Tipo "B" (n.2
elementi)_peso kg/ml
Colonna 1- ancoraggio plinto_elemento
quadro dim. 350x350x25 mm *(par.ug.=2*4) 8,00 0,350 1,100 3,08
Colonna 2 - ancoraggio plinto_elemento
quadro dim. 350x350x25 mm *(par.ug.=2*4) 8,00 0,350 1,100 3,08
Colonna 3 - diam. 355.6x30 mm *
(larg.=0,3556%*3,14) 2,00 4,37 1,117 9,76
Colonna 4 - diam. 355.6x30 mm *
(larg.=0,3556%*3,14) 2,00 4,35 1,117 9,72
Colonna 5 - diam. 355.6x25 mm *
(larg.=0,3556%*3,14) 2,00 2,96 1,117 6,61
Colonna 6 - diam. 355.6x25 mm *
(larg.=0,3556%*3,14) 2,00 3,39 1,117 7,57
Colonna 7 - diam. 355.6x25 mm *
(larg.=0,3556%*3,14) 2,00 3,09 1,117 6,90
Colonna 8 - diam. 355.6x25 mm *
(larg.=0,3556*3,14) 2,00 3,10 1,117 6,93
Trave 9 - diam. 323.9x16 mm *(larg.=0,3239*
3,14) 2,00 2,70 1,017 5,49
Trave 10 - diam. 323.9x16 mm *
(larg.=0,3239*3,14) 2,00 2,70 1,017 5,49
Trave 11 - diam. 323.9x16 mm *
(larg.=0,3239*3,14) 2,00 1,93 1,017 3,93
Trave 12 - diam. 323.9x16 mm *
(larg.=0,3239*3,14) 2,00 1,31 1,017 2,66
Brace 13 - diam. 244.5x40 mm *
(larg.=0,2445*3,14) 2,00 2,44 0,768 3,75
Brace 14 - diam. 244.5x40 mm *
(larg.=0,2445*3,14) 2,00 2,36 0,768 3,62
Brace 15 - diam. 244.5x40 mm *
(larg.=0,2445%*3,14) 2,00 1,25 0,768 1,92
Brace 16 - diam. 244.5x20 mm *
(larg.=0,2445%*3,14) 2,00 3,06 0,768 4,70
Brace 17 - diam. 244.5x20 mm *
(larg.=0,2445%*3,14) 2,00 2,63 0,768 4,04
Brace 18 - diam. 244.5x 16 mm *
(larg.=0,2445%*3,14) 2,00 2,41 0,768 3,70
Brace 19 - diam. 244.5x 16 mm *
(larg.=0,2445%3,14) 2,00 2,33 0,768 3,58
Brace 20 - diam. 168.3x 10 mm *
(larg.=0,1683%3,14) 2,00 1,27 0,528 1,34
Colonna 21 - diam. 168.3x10 mm *
(larg.=0,1683%3,14) 2,00 0,92 0,528 0,97
Colonna 22 - diam. 168.3x10 mm *
(larg.=0,1683*3,14) 2,00 0,92 0,528 0,97
Brace 23 - diam. 168.3x10 mm *
(larg.=0,1683*3,14) 2,00 1,27 0,528 1,34
Parziale mq 101,15
ESOSCHELETRO Tipo "C" (n.4
elementi)_peso kg/ml
Colonna 1 - ancoraggio plinto_elemento
A RIPORTARE 520,83 500"831,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 520,83 500"831,32

quadro dim. 350x350x25 mm *(par.ug.=4*4) 16,00 0,350 1,100 6,16

Colonna 2 - ancoraggio plinto_elemento

quadro dim. 350x350x25 mm *(par.ug.=4*4) 16,00 0,350 1,100 6,16

Colonna 3 - diam. 355.6x30 mm *

(larg.=0,3556%*3,14) 4,00 4,20 1,117 18,77

Colonna 4 - diam. 355.6x30 mm *

(larg.=0,3556%*3,14) 4,00 4,22 1,117 18,85

Colonna 5 - diam. 355.6x25 mm *

(larg.=0,3556%*3,14) 4,00 4,00 1,117 17,87

Colonna 6 - diam. 355.6x25 mm *

(larg.=0,3556%*3,14) 4,00 3,51 1,117 15,68

Colonna 7 - diam. 355.6x25 mm *

(larg.=0,3556*3,14) 4,00 3,01 1,117 13,45

Colonna 8 - diam. 355.6x25 mm *

(larg.=0,3556*3,14) 4,00 3,01 1,117 13,45

Trave 9 - diam. 323.9x16 mm *(larg.=0,3239*

3,14) 4,00 2,59 1,017 10,54

Trave 10 - diam. 323.9x16 mm *

(larg.=0,3239*3,14) 4,00 2,17 1,017 8,83

Trave 11 - diam. 323.9x16 mm *

(larg.=0,3239*3,14) 4,00 0,87 1,017 3,54

Brace 12 - diam. 244.5x40 mm *

(larg.=0,2445%*3,14) 4,00 3,05 0,768 9,37

Brace 13 - diam. 244.5x40 mm *

(larg.=0,2445%*3,14) 4,00 2,08 0,768 6,39

Brace 14 - diam. 244.5x40 mm *

(larg.=0,2445%3,14) 4,00 1,34 0,768 4,12

Brace 15 - diam. 244.5x20 mm *

(larg.=0,2445%3,14) 4,00 3,14 0,768 9,65

Brace 16 - diam. 244.5x20 mm *

(larg.=0,2445%3,14) 4,00 3,16 0,768 9,71

Brace 17 - diam. 244.5x 16 mm *

(larg.=0,2445%3,14) 4,00 2,47 0,768 7,59

Brace 18 - diam. 244.5x 16 mm *

(larg.=0,2445%3,14) 4,00 2,45 0,768 7,53
Parziale mq 187,66

Prolungamento superiore Esoscheletro Tipo

"C" (n.3 elementi)_peso kg/ml

Prolungamento colonne - diam. 355x25 mm *

(larg.=0,3556%*3,14) 3,00 2,29 1,117 7,67

Brace di collegamento - 323.9x16 mm *

(larg.=0,3239*3,14) 3,00 1,00 1,017 3,05
Parziale mq 10,72

ESOSCHELETRO Tipo "D" (n.3

elementi)_peso kg/ml

Colonna 1 - ancoraggio plinto_elemento

quadro dim. 350x350x25 mm *(par.ug.=2*3) 6,00 0,350 1,100 2,31

Colonna 2 - ancoraggio plinto_elemento

quadro dim. 350x350x25 mm *(par.ug.=2*3) 6,00 0,350 1,100 2,31

Colonna 3 - diam. 355.6x30 mm *

(larg.=0,3556%*3,14) 3,00 4,20 1,117 14,07

Colonna 4 - diam. 355.6x30 mm *

(larg.=0,3556%*3,14) 3,00 4,22 1,117 14,14

Colonna 5 - diam. 355.6x25 mm *

(larg.=0,3556%*3,14) 3,00 4,00 1,117 13,40

Colonna 6 - diam. 355.6x25 mm *

(larg.=0,3556%*3,14) 3,00 4,08 1,117 13,67

Colonna 7 - diam. 355.6x25 mm *

(larg.=0,3556%*3,14) 3,00 3,01 1,117 10,09

Colonna 8 - diam. 355.6x25 mm *

(larg.=0,3556%*3,14) 3,00 3,06 1,117 10,25

Trave 9 - diam. 323.9x16 mm *(larg.=0,3239*

3,14) 3,00 2,36 1,017 7,20

Trave 10 - diam. 323.9x16 mm *

(larg.=0,3239%3,14) 3,00 1,80 1,017 5,49

Trave 11 - diam. 323.9x16 mm *

(larg.=0,3239%3,14) 3,00 1,21 1,017 3,69

Brace 12 - diam. 244.5x40 mm *

(larg.=0,2445%*3,14) 3,00 3,11 0,768 7,17

Brace 13 - diam. 244.5x40 mm *

(larg.=0,2445*3,14) 3,00 1,58 0,768 3,64

A RIPORTARE 826,64 500"831,32
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 826,64 500°831,32

Brace 14 - diam. 244.5x40 mm *

(larg.=0,2445*3,14) 3,00 1,27 0,768 2,93

Brace 15 - diam. 244.5x20 mm *

(larg.=0,2445*3,14) 3,00 2,75 0,768 6,34

Brace 16 - diam. 244.5x20 mm *

(larg.=0,2445*3,14) 3,00 2,81 0,768 6,47

Brace 17 - diam. 244.5x 16 mm *

(larg.=0,2445*3,14) 3,00 2,30 0,768 5,30

Brace 18 - diam. 244.5x 16 mm *

(larg.=0,2445*3,14) 3,00 2,28 0,768 5,25
Parziale mq 133,72

Nervature di rinforzo nodo di base *(par.ug.=2*

18*12)*(larg.=(0,11*0,02)+(((0,11+0,02)/2)*

0,09)) 432,00 0,008 3,46

ANCORAGGI DISSIPATORI

DISSIPATORI tipo C1

Attacco dissipatore lato pilastro

Asola *(par.ug.=2*2*11*2) 88,00 0,014 1,23

Piastra *(par.ug.=2*22*11)*(larg.=0,18+*0,16) 484,00 0,029 14,04

nervature *(par.ug.=2*2*11*2)*(larg.=(0,055*

0,015)+((0,055+0,015)/2)*0,025) 88,00 0,002 0,18

Attacco dissipatore lato Esoscheletro

Asola *(par.ug.=2*2*11*2) 88,00 0,014 1,23

Piastra *(par.ug.=2*2*11)*(larg.=0,17*0,12) 44,00 0,020 0,88

nervature *(par.ug.=2*2*11*2)*(larg.=(0,050*

0,015)+((0,050+0,015)/2)*0,025) 88,00 0,002 0,18

Attacco Esoscheletro

Asola *(par.ug.=2*2*11*2) 88,00 0,030 2,64

Piastra *(par.ug.=2*2*11)*(larg.=0,17*0,12) 44,00 0,020 0,88

nervature *(par.ug.=2*2*11*2)*(larg.=(0,045*

0,015)+((0,045+0,015)/2)*0,014) 88,00 0,001 0,09

Prospetto Ovest-Attacco dissipatore lato

pilastro

Asola *(par.ug.=2*2) 4,00 0,014 0,06

Piastra *(larg.=0,18*0,16) 2,00 0,029 0,06

Attacco dissipatore lato Esoscheletro

Asola 22,00 0,014 0,31

Piastra *(larg.=0,17*0,12) 2,00 0,020 0,04

Attacco Esoscheletro

Asola *(par.ug.=2*2) 4,00 0,030 0,12

Piastra *(larg.=0,17*0,12) 2,00 0,020 0,04

nervature *(par.ug.=2*2)*(larg.=(0,045*0,015)+

((0,045+0,015)/2)*0,014) 4,00 0,001

DISSIPATORI tipo C2,

Attacco dissipatore lato pilastro

Asola (area x spess.) *(par.ug.=2*2*6*2) 48,00 0,014 0,67

Piastra (area x spess.) *(par.ug.=2*2*6)*

(larg.=0,20%0,18) 24,00 0,036 0,86

nervature (spessore x area) *(par.ug.=2*2*6*

2)*(larg.=(0,065*0,015)+((0,065+0,015)/2)*

0,025) 48,00 0,002 0,10

Attacco dissipatore lato Esoscheletro

Asola (area x spess.) *(par.ug.=2*2*6*2) 48,00 0,014 0,67

Piastra (area x spess.) *(par.ug.=2*2*6)*

(larg.=0,15*0,18) 24,00 0,027 0,65

nervature (spessore x area) *(par.ug.=2*2*6*

2)*(larg.=(0,050*0,015)+((0,050+0,015)/2)*

0,025) 48,00 0,002 0,10

Attacco Esoscheletro

Asola (area x spess.) *(par.ug.=2*2*6*2) 48,00 0,030 1,44

Piastra (area x spess.) *(par.ug.=2*2*6)*

(larg.=0,15*0,18) 24,00 0,027 0,65

nervature (spessore x area) *(par.ug.=2*2*6*

2)*(larg.=(0,045*0,015)+((0,045+0,015)/2)*

0,014) 48,00 0,001 0,05

DISSIPATORI tipo C3, peso 7850 kg/mc

Attacco dissipatore su mensola in c.a.

Asola (area x spess.) *(par.ug.=2*2*2*2) 16,00 0,024 0,38

Piastra (area x spess.) *(par.ug.=2*2*2*2)*

(larg.=0,32*0,22) 16,00 0,070 1,12
Parziale mq 32,13

A RIPORTARE 885,06 500°831,32

COMMITTENTE: Provincia di Potenza




pag. 28

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 885,06 500"831,32
SOTTOSTRUTTURA DI SOSTEGNO
FRANGISOLE
tubolare tondo diamm. 139.7x6 mm., struttura
di appoggio vetrata
Prospetto Sud *(par.ug.=2*3*5)*(larg.=0,1397*
3,14) 30,00 6,64 0,439 87,45
(par.ug.=2*3*2)*(larg.=0,1397+*3,14) 12,00 6,56 0,439 34,56
Prospetto Ovest - ingresso *(par.ug.=2*2)*
(larg.=0,1397%3,14) 4,00 5,31 0,439 9,32
(par.ug.=2*2)*(larg.=0,1397%3,14) 4,00 2,84 0,439 4,99
elementi di irrigidimento verticale
tubolare quadro 70x49 mm.
Prospetto Sud *(par.ug.=4*3*7)*(larg.=0,049+
0,070+0,049+0,070) 84,00 0,238 1,300 25,99
Prospetto Ovest *(par.ug.=2*3)*(larg.=0,049+
0,070+0,049+0,070) 6,00 0,238 1,300 1,86
SOTTOSTRUTTURA PENSILINA VETRATA
DI INGRESSO
tubolare tondo diamm.101x6.3 mm., elementi
trasversali di ancoraggio agli esoscheletri *
(larg.=0,101*3,14) 4,00 4,20 0,317 5,33
tubolare tondo diamm.114.3x5 mm., cravatte *
(larg.=0,114*3,14) 8,00 0,10 0,358 0,29
piastra in acciaio spess. mm.5 *(par.ug.=2*2*
8) 32,00 0,08 0,034 0,09
tubolare tondo diamm.88.9x6.3 mm., struttura
di appoggio *(lung.=2,54+5,07)*(larg.=0,0889*
3,14) 7,00 7,61 0,279 14,86
piastra in acciaio spess. mm.5 *(par.ug.=2*7*
4) 56,00 0,07 0,080 0,31
Parziale mq 185,05
SOMMANO mq 1'070,11 10,60 11°343,17
113/137 Fornitura di vetrata puntiforme sospesa per
ANP 10 copertura con ... tture a cui ancorare l'opera, i
11/09/2021 |ponteggi e le impalcature.
Pensilina vetrata a protezione dell'ingresso 4,12 2,580 10,63
4,12 5,180 21,34
SOMMANO mq 31,97 414,90 13°264,35
114 /138 Canali di gronda, scossaline, converse fornite
B.17.003.07 |e montate ... 01 a 750 mm in acciaio zincato
16/09/2021 |preverniciato spessore 6/10
canale di gronda (conversa) di raccordo tra le
due falde della pensilina *(lung.=2,40+1,05) 3,45 3,45
scossalina laterale di raccordo tra le pensiline
e la struttura *(lung.=2,70+5,10) 7,80 7,80
Elementi schermanti fori aggetti copertura per
posizionamento dissipatori 14,00 0,60 8,40
SOMMANO m 19,65 29,00 569,85
115/139 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni
B.17.006.03 |altro on ... no a 100 mm in acciaio zincato
16/09/2021 |preverniciato spessore 6/10
Tubo pluviale pensilina da inserire all'interno
dei tubolari della struttura *(lung.=0,20+0,40+
3,50+0,5) 4,60 4,60
SOMMANO m 4,60 11,37 52,30
116 /140 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di
B.17.009.04 |gronda ... re l'opera finita a regola d'arte in
16/09/2021 |acciaio preverniciato
pluviale pensilina 3,00
A RIPORTARE 3,00 526°060,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 526°060,99
SOMMANO cad 3,00 9,63 28,89
1177141 Cordoli retti o curvi per marciapiedi in
E.06.008.01 |conglomerato cem ... erficiale normale,
11/09/2021 |dimensione cm 9/12x25x100 colore grigio
Delimitazione nuova pavimentazione in
masselli di cls - lato sud *(lung.=1,60+30,10) 31,70 31,70
lato nord *(lung.=4,18+4,70) 8,88 8,88
lato ovest *(lung.=3,15+17,80+4,40+1,40) 26,75 26,75
delimitazione ancoraggi a terra tralicci *
(par.ug.=4*32) 128,00 0,70 89,60
(lung.=0,70+1,30+0,70+1,30) 4,00 4,00
SOMMANO m 160,93 23,56 379151
118/ 142 Fondazione stradale in misto granulare
E.04.002.01 |stabilizzato con | ... Capitolato Speciale,
04/09/2021 |misurato in opera dopo costipamento.
Superficie pari alla demolizione della
pavimentazione in cls
Vedi voce n° 90 [mq 83.21] 0,200 16,64
Superficie pari alla rimozione della
pavimentazione in massello
Vedi voce n° 91 [mq 466.01] 0,200 93,20
Superfici integrative (ex asfalto) lato sud *
(lung.=(30,07+30,16)/2) 30,12 8,000 0,200 48,19
SOMMANO mc 158,03 29,99 4739,32
119/ 143 Pozzetto sifonato in Polipropilene per pluviali
ANP 19 @ 80-100 ... tero per dare il lavoro completo a
12/09/2021 |perfetta regola d'arte.
nuovi pozzetti di raccordo dei pluviali - lato sud 6,00
lato ovest 1,00
SOMMANO cad 7,00 24,50 171,50
120/ 144 Pavimentazione in masselli autobloccanti in
B.14.001.06 |conglomerato ... nito a perfetta regola d'arte:
04/09/2021 |spessore 8 cm, altri colori
Nuova pavimentazione in masselli colorati di
cls
Superficie pari alla demolizione della
pavimentazione in cls
Vedi voce n° 90 [mq 83.21] 83,21
Superficie pari alla rimozione della
pavimentazione in massello
Vedi voce n° 91 [mq 466.01] 466,01
Superfici integrative (ex asfalto) lato sud *
(lung.=(30,07+30,16)/2) 30,12 8,000 0,200 48,19
SOMMANO mq 597,41 36,15 21'596,37
1217145 Analisi chimiche necessarie alla
B.25.006.01 |caratterizzazione, ai se ... er ciascun
29/10/2022 |campione, escluso materiali contenente
amianto.
Materiali da conferire in discarica 1,00
SOMMANO cad 1,00 306,28 306,28
122 /146 Trasporto a discarica, o a impianto di
B.25.001.01 |trattamento con au ... mento a discarica
04/09/2021 |autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
Trasporto alla discarica di Rivello. (PZ)-
Distanza 14 km
A RIPORTARE 556°694,86
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 556°694,86
Macerie da demolizione cls per rinforzi nodi
ca.
Vedi voce n° 85 [cad 88.00] 14,00 0,45 0,650 0,050 18,02
Vedi voce n°® 87 [cad 12.00] *(par.ug.=14*2) 28,00 0,45 0,650 0,050 4,91
Macerie da demolizione pavimentazione in cls:
Vedi voce n° 90 [mq 83.21] 14,00 0,100 116,49
Macerie da demolizione pavimentazione in
masselli: 0,100 0,10
Vedi voce n° 91 [mq 466.01] 14,00 0,060 391,45
Macerie da demolizione di conglomerato
bituminoso: 0,100 0,10
Vedi voce n° 92 [mq 240.76] 14,00 0,100 337,06
Materiali da scavo: 14,00 0,100 1,40
Vedi voce n° 93 [mc 1 213.04] 14,00 167982,56
a detrarre volumi di scavo riutilizzati e nuovi
materiali aridi
Vedi voce n° 104 [mc 36.25] 14,00 -507,50
Vedi voce n° 105 [mc 685.39] 14,00 -9'595,46
Vedi voce n° 142 [mc 158.03] 14,00 -2'212,42
a detrarre volume pozzetti rete fognaria *
(par.ug.=14*4)*(H/peso=(0,60+0,70+1,00+
1,20)/4) 56,00 0,70 0,700 0,875 -24,01
14,00 0,70 0,700 0,800 -5,49
(par.ug.=14*2)*(H/peso=((1,00+1,50)/2)/2) 28,00 0,70 0,700 0,625 -8,58
a detrarre volume pozzetti rete acque
meteoriche *(par.ug.=14*8)*(H/peso=(0,60+
0,70+0,80+0,90+1,00+1,10+1,20+1,30)/8) 112,00 0,70 0,700 0,950 -52,14
(par.ug.=14*2)*(H/peso=(0,80+1,20)/2) 28,00 0,70 0,700 1,000 -13,72
14,00 0,70 0,700 1,500 -10,29
Macerie da demolizione elementi in
calcestruzzo:
Vedi voce n° 94 [mc 1.64] 14,00 22,96
Macerie da demolizione elementi in c.a.:
Vedi voce n° 96 [mc 4.88] 14,00 68,32
Residui derivanti dalla creazione del giunto in
corripsondenza dell'ascensore *(par.ug.=14*2) 28,00 0,20 0,050 11,100 3,11
porzioni di aggetto in copertura da demolire *
(par.ug.=14*14) 196,00 0,50 0,500 0,100 4,90
Sommano positivi mc/km 17°951,38
Sommano negativi mc/km -12°429,61
SOMMANO mc/km 56521,77 0,52 2°871,32
123/ 147 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata
B.25.004.12 |e/o ad im ... ela bituminose diverse da quelle
04/09/2021 |di cui alla voce 17 03 01
Conferimento alla discarica di Rivello (PZ)
Macerie da demolizione di conglomerato
bituminoso (Peso specifico = 13 gl/mc):
Vedi voce n° 92 [mq 240.76] 0,10 13,000 312,99
SOMMANO ¢l 312,99 3,37 1°054,78
1247148 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata
B.25.004.25 |e/o adim ... terra e rocce, diverse da quelle di
04/09/2021 |cui lla voce 17 05 03
Conferimento alla discarica di Rivello (PZ)
Fondazione stradale e terreno di scavo (Peso
specifico = 18 gl/mc):
Vedi voce n° 93 [mc 1 213.04] 18,00 21°834,72
a detrarre volumi di scavo riutilizzati e nuovi
materiali aridi
Vedi voce n° 104 [mc 36.25] 18,00 -652,50
Vedi voce n°® 105 [mc 685.39] 18,00 -12°337,02
Vedi voce n° 142 [mc 158.03] 18,00 -2'844,54
a detrarre volume pozzetti rete fognaria *
(par.ug.=18*14*4)*(H/peso=(0,60+0,70+1,00+
1,20)/4) 1008,00 0,60 0,600 0,875 -317,52
(par.ug.=18*14) 252,00 0,60 0,600 0,800 -72,58
(par.ug.=18*14*2)*(H/peso=((1,00+1,50)/2)/2) 504,00 0,60 0,600 0,625 -113,40
A RIPORTARE 57497,16 5607620,96
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57497,16 5607620,96
a detrarre volume pozzetti rete acque
meteoriche *(par.ug.=18*14*8)*(H/
peso=(0,60+0,70+0,80+0,90+1,00+1,10+
1,20+1,30)/8) 2016,00 0,60 0,600 0,950 -689,47
(par.ug.=18*14*2)*(H/peso=(0,80+1,20)/2) 504,00 0,60 0,600 1,000 -181,44
(par.ug.=18*14) 252,00 0,60 0,600 1,500 -136,08
Sommano positivi gl 21°834,72
Sommano negativi gl -17°344,55
SOMMANO gl 4°490,17 1,95 87755,83
125/ 149 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata
B.25.004.40 |e/o adim ... i da quelli di cui alle voci 17 09 01,
11/09/2021 |17 09 02 e 17 09 03
Conferimento alla discarica di Rivello (PZ)
Macerie da demolizione in Calcestruzzo non
armato (Peso specifico = 24 gl/mc):
Vedi voce n° 90 [mq 83.21] 0,10 25,000 208,03
Vedi voce n° 91 [mq 466.01] 0,06 25,000 699,02
Vedi voce n° 94 [mc 1.64] 25,000 41,00
Macerie da demolizione in Calcestruzzo
armato (Peso specifico = 25 gl/mc):
Vedi voce n° 85 [cad 88.00] *(larg.=0,65*0,05) 0,45 0,033 25,000 32,67
Vedi voce n° 87 [cad 12.00] *(larg.=0,65*0,05) 2,00 0,45 0,033 25,000 8,91
Vedi voce n° 96 [mc 4.88] 25,000 122,00
Residui derivanti dalla creazione del giunto in
corripsondenza dell'ascensore *(lung.=11,10*
0,20) 2,00 2,22 0,050 25,000 5,55
porzioni di aggetto in copertura da demolire *
(larg.=0,50%0,1) 14,00 0,50 0,050 25,000 8,75
SOMMANO gl 1'125,93 2,71 3°051,27
126/ 150 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata
B.25.004.19 |e/o ad im ... .L. per la contabilizzazione. cer 17
16/09/2021 |04 07 - metalli misti
Caditoia in ghisa sferoidale 60x60 C250 (Peso
specifico = 0,42 gl/mc): 1,00 0,420 0,42
Pozzetto circolare in ghisa sferoidale 60x60
D400 (Peso specifico = 0,65 gl/mc): 3,00 0,650 1,95
SOMMANO gl 2,37 6,13 14,53
Parziale LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO E LAVORAZIONI CONNESSE (Cat
3) euro 489°004,83
A RIPORTARE 572°442,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 572°442,59
LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE
(Cat 4)
127 /151 Abbattimento di pianta isolata (latifoglia o
1.02.014.02 |conifera), t ... dicale: medio fusto ad h=1,30 m
10/09/2021 |e diametro tra 20 e 50 cm;
taglio e rimozione alberi di esistenti 2,00
SOMMANO cad 2,00 25,55 51,10
128/ 152 Abbattimento di pianta isolata (latifoglia o
1.02.014.01 |conifera), t ... rato radicale: medio fusto ad
10/09/2021 |h=1,30 m e diametro < 20 cm;
taglio e rimozione piccolo albero esistente 1,00
SOMMANO cad 1,00 17,04 17,04
129/ 153 Rimozione di chiusini stradali da marciapiede
B.02.030.01 |o cortili c ... amento rifiuti o discarica: fino a
10/09/2021 |mg. 0.50 di superficie;
griglie raccolta acque meteoriche di piazzale 2,00
SOMMANO cad 2,00 6,41 12,82
130/ 154 Rimozione e ricollocamento di palo di
ANP 07 illuminazione ester ... mpimento dei cavi. Palo
10/09/2021 |rastremato conico, H.f.t. max m.5.
1,00
SOMMANO cad 1,00 636,10 636,10
131/155 Disfacimento di pavimentazione di
E.01.003.01 |conglomerato bituminoso ... esa , per spessore
10/09/2021 |di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico
Rifacimento totale pavimentazione in asfalto
piazzale posteriore, rimaneggiata 19,70 3,120 61,46
0,15 2,350 0,35
26,00 28,950 752,70
4,00 7,050 28,20
SOMMANO mq 842,71 4,28 37606,80
132 /156 Rimozione di serramenti in ferro o metallo,
B.02.023.09 |compreso gli ... scarica: - di parapetto di
10/09/2021 |scala, di balcone e terrazzino;
rimozione ringhiera esistente *(larg.=1,50+
6,30) 7,800 1,000 7,80
SOMMANO mq 7,80 6,72 52,42
133 /157 Taglio di superfici verticali eseguito con
B.02.018.03 |l'ausilio di i ... eri di conferimento. strutture in
10/09/2021 |conglomerato cementizio;
incisione porzione di muro lato palestra da
demolire *(lung.=3,65+0,80) 30,00 4,45 133,50
SOMMANO ml/cm 133,50 3,18 424,53
134 /158 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed
B.02.002.05 |a qualsia ... isulta: di murature in calcestruzzo
10/09/2021 |di cemento non armato.
porzione muro lato palestra_parete 1,75 0,800 3,750 5,25
porzione fondazione muro in corrispondenza
della scala *(H/pes0=(0,20+0,30)/2) 2,34 1,000 0,250 0,59
gradini scalinata *(H/pes0=0,165/2) 20,00 2,34 0,300 0,083 1,17
A RIPORTARE 7,01 577°243,40

COMMITTENTE: Provincia di Potenza




pag. 33

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,01 577°243,40
soletta scalinata *(lung.=3,01+0,98+3,69) 7,68 2,340 0,150 2,70
muro laterale nord scala_parete 3,00 0,800 3,750 9,00
4,20 0,800 2,750 9,24
muro laterale nord scala_fondazione *(H/
peso0=0,40/2) 2,90 1,000 0,200 0,58
4,20 1,000 1,000 4,20
SOMMANO mc 32,73 100,42 37286,75
135/159 Scavo a sezione obbligata eseguito con
B.01.006.01 |mezzo meccanico in ... ad impianto di
10/09/2021 |trattamento: per profondita’ fino a mt. 2;
scavo rampa *(H/peso=(0,85+1,65)/2) 1,91 2,340 1,250 5,59
(H/peso=(1,65+1,47)/2) 0,98 2,340 1,560 3,58
(H/peso=(1,47+2,95)/2) 3,33 2,340 2,210 17,22
(H/peso=(3,16+0,40)/2) 18,60 4,000 1,780 132,43
scavo scarpata lato nord *(H/peso=(4,05+
0,40)/2) 22,26 0,900 2,225 44,58
(lung.=(((2,85/2)*4,25)+((1,60/2)*3,40))/2) 4,39 6,200 27,22
(lung.=(((1,60/2)*3,40)+((0,30/2)*0,50))/2) 1,40 15,150 21,21
scavo scarpata lato sud *(H/peso=(2,35+0,40)/
2) 18,05 0,900 1,375 22,34
(lung.=((1,70/2)*2,35)+((0,40/2)*0,40)/2) 2,04 13,580 27,70
SOMMANO mc 301,87 9,63 2°907,01
136/ 160 Calcestruzzo non strutturale durevole a
B.05.001.05 |prescrizione gara ... forme, e ferro di armatura,
10/09/2021 |con i seguenti dosaggi: Rck 25
magrone platea rampa 6,20 4,900 0,100 3,04
18,62 4,000 0,100 7,45
(lung.=(16,56+15,62)/2) 16,09 0,900 0,100 1,45
(lung.=(20,72+15,53)/2) 18,13 0,900 0,100 1,63
SOMMANO mc 13,57 116,20 1'576,83
13717161 Casseforme in legname per getti di
B.05.032.01 |conglomerati cementiti ... non, in fondazione
10/09/2021 |ed in elevazione fino al primo solaio;
parete perimetrale platea fondazione rampa 21,900 0,400 8,76
15,800 0,400 6,32
5,600 0,400 2,24
parete in elevazione lato nord rampa *(H/
peso=(3,78+0,25)/2) 22,730 2,015 45,80
(H/peso=(3,78+0,25)/2) 22,300 2,015 44,93
0,400 0,250 0,10
parete in elevazione lato sud rampa *(H/
peso=(2,90+0,25)/2) 20,720 1,575 32,63
(H/peso=(2,46+0,25)/2) 17,100 1,355 23,17
0,400 0,250 0,10
raccordo muro lato ovest lato rampa *
(larg.=0,80+0,20) 1,000 3,600 3,60
SOMMANO mq 167,65 24,63 4°129,22
138/162 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.038.01 |cementizio ... olli di legge. Del tipo B450C
10/09/2021 |controllato in stabilimento.
PLATEA - @16 staffoni *(par.ug.=2*26) 52,00 6,02 1,578 493,98
(par.ug.=2*64) 128,00 6,86 1,578 1385,61
barre di ancoraggio al muro di valle *
(par.ug.=2*25) 50,00 0,80 1,578 63,12
@12 - ferri longitudinali *(par.ug.=2*28) 56,00 6,25 0,888 310,80
(par.ug.=2*30) 60,00 15,75 0,888 839,16
@8 - ganci (n.4 x mq) 278,00 0,46 0,395 50,51
PARETE NORD - @16 staffoni *(par.ug.=2*
163)*(lung.=(5,55+1,74)/2) 326,00 3,65 1,578 1'877,66
@12 - ferri longitudinali *(par.ug.=2*((11+4)/2)) 15,00 23,26 0,888 309,82
@8 - ganci (n.4 x mq) 170,00 0,46 0,395 30,89
A RIPORTARE 57361,55 5897143,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57361,55 589'143,21
PARETE SUD - @16 staffoni *(par.ug.=2*166)*
(lung.=(4,93+1,74)/2) 332,00 3,34 1,578 1'749,81
@12 - ferri longitudinali *(par.ug.=2*((9+4))/2) 13,00 23,64 0,888 272,90
@8 - ganci (n.4 x mq) 115,00 0,46 0,395 20,90
SOMMANO kg 7°405,16 1,84 13°625,49
139/163 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in
C.02.001.01 |acciaio su ... imballi. con resine epossidiche
10/09/2021 |tixotropiche bicomponenti
Ancoraggio platea al muro di valle *(par.ug.=2*
25) 50,00 50,00
SOMMANO cad 50,00 11,99 599,50
140/ 164 Calcestruzzo durevole preconfezionato per
B.05.002.01 |impieghi strutt ... ruzzo.In Fondazione. Rck 30
10/09/2021 |- XC1 - rapporto a/c max 0,60.
Platea rampa 6,60 4,000 0,400 10,56
6,25 0,800 0,400 2,00
18,62 4,000 0,400 29,79
(lung.=(16,56+15,72)/2) 16,14 0,800 0,400 5,16
(lung.=(20,72+15,45)/2) 18,09 0,800 0,400 5,79
SOMMANO mc 53,30 129,64 6°909,81
1417165 Calcestruzzo durevole preconfezionato per
B.05.013.01 |impieghi strutt ... truzzo.In elevazione Rck 30 -
10/09/2021 |XC1 - rapporto a/c max 0,60.
Parete Nord rampa *(H/peso=(3,78+0,25)/2) 23,32 0,400 2,015 18,80
Parete Sud rampa *(H/peso=(2,67+0,25)/2) 18,10 0,400 1,460 10,57
raccordo muro lato ovest lato rampa 0,80 0,100 3,600 0,29
SOMMANO mc 29,66 131,30 37894,36
142/ 166 Riempimento di scavi con materiale
ANP 05 precedentemente scavat ... tazione e la
10/09/2021 |compattazione realizzata con mezzi meccanici.
rampa_scavo scarpata lato nord *(H/
peso=(3,25+0,10)/2) 22,26 0,900 1,675 33,56
(lung.=(((2,85/2)*3,45)+((1,60/2)*2,60))/2) 3,50 6,200 21,70
(lung.=(((1,60/2)*2,60)+((0,30/2)*0,10))/2) 1,05 15,150 15,91
rampa_scavo scarpata lato sud *(H/
peso=(1,55+0,10)/2) 18,05 0,900 0,825 13,40
(lung.=((1,70/2)*1,55)+((0,40/2)*0,10)/2) 1,33 13,580 18,06
SOMMANO mc 102,63 8,80 903,14
143/ 167 Tubazioni in PEAD a parete strutturata
H.04.015.02 |(superficie estern ... ita 8 KNmq diametro
16/09/2021 |esterno di 200 mm; - interno mm. 171,3
raccordo scarico acque meteoriche del
piazzale superiore 21,30
SOMMANO m 21,30 20,22 430,69
144 /168 Fornitura e posa in opera di pozzetto di
H.04.080.03 |raccordo non car ... i, il rinfianco ed il rinterro.
18/09/2021 |elemento di fondo 60x60x60
pozzetto di scarico acque meteoriche del
piazzale superiore 1,00
SOMMANO cad 1,00 79,34 79,34
1457169 Fornitura e posa in opera di pozzetto di
H.04.080.07 |raccordo non car ... 0 ed il rinterro. elemento
A RIPORTARE 6157585,54
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 615585,54
18/09/2021 |intermedio di prolunga 60x60x60
pozzetto di scarico acque meteoriche del
piazzale superiore 1,00
SOMMANO cad 1,00 66,21 66,21
146 /170 Ricollocamento in opera di chiusini stradali in
ANP 03 cemento o ... essori per dare I'opera completa
10/09/2021 |a perfetta regola d'arte.
griglia raccolta acque meteoriche di piazzale 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 16,10 16,10
14717171 Fondazione stradale in misto granulare
E.04.002.01 |stabilizzato con | ... Capitolato Speciale,
10/09/2021 |misurato in opera dopo costipamento.
Nuova pavimentazione in asfalto piazzale
posteriore 26,00 32,050 0,100 83,33
4,00 7,050 0,100 2,82
a detrarre aree occupate dalla nuova rampa 6,20 4,400 0,100 -2,73
muro rampa_arco esterno 18,10 0,400 0,100 -0,72
muro rampa_arco interno 16,30 0,400 0,100 -0,65
porzione curva della rampa 18,63 4,000 0,100 -7,45
Sommano positivi mc 86,15
Sommano negativi mc -11,55
SOMMANO mc 74,60 29,99 2'237,25
148 /172 Fornitura e posa in opera di emulsione
E.04.014.01 |bituminosa cationi ... idonee cisterne
10/09/2021 |spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mg.
Nuova pavimentazione in asfalto piazzale
posteriore 26,00 32,050 833,30
4,00 7,050 28,20
a detrarre pareti laterali nuova rampa_muro
rettilineo 6,20 0,400 -2,48
muro rampa_arco esterno 18,10 0,400 -7,24
muro rampa_arco interno 16,30 0,400 -6,52
Sommano positivi mqg 861,50
Sommano negativi mq -16,24
SOMMANO mq 845,26 1,12 946,69
149/ 173 Fornitura e posa in opera di conglomerato
E.04.006.01 |bituminoso a ca ... a mano d'attacco e
10/09/2021 |misurato in opera dopo il costipamento.
Vedi voce n° 172 [mq 845.26] 7,000 57916,82
SOMMANO mg/cm 57916,82 1,52 8°993,57
150/174 Fornitura e posa in opera di conglomerato
E.04.008.01 |bituminoso a ca ... a mano d'attacco e
10/09/2021 |misurato in opera dopo il costipamento.
Vedi voce n°® 172 [mq 845.26] 3,000 2'535,78
SOMMANO mg/cm 2'535,78 2,12 57375,85
151/175 Profilati normali in ferro piatto, quadro od
B.16.005.03 |angolare con ... e murarie ringhiere in profilati
10/09/2021 |normali e a linee diritte
Nuova ringhera in ferro, in ragione di 16 Kg/
mq *(lung.=21,90+17,10+0,40) 39,40 1,000 16,000 630,40
SOMMANO kg 630,40 5,85 3'687,84
A RIPORTARE 6367909,05
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6367909,05
152 /176 Pittura di finitura per interno ed esterno su
B.21.047.02 |opere metal ... del supporto da compensare a
13/09/2021 |parte: colorato tinte chiare
Coefficiente di riduzione per ringhiere a
disegno semplice 0,40 mq
Nuova ringhera in ferro *(par.ug.=2*0,60)*
(lung.=21,90+17,10+0,40) 1,20 39,40 1,000 47,28
SOMMANO mq 47,28 10,60 501,17
153 /177 Trasporto a discarica, o a impianto di
B.25.001.01 |trattamento con au ... mento a discarica
10/09/2021 |autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
Trasporto alla discarica di Rivello (PZ)-
Distanza 14 km
Legno da taglio di alberi: 14,00 0,960 13,44
Macerie da demolizione di conglomerato
bituminoso e fondaz. strad.:
Vedi voce n° 155 [mq 842.71] 14,00 0,150 1769,69
Ringhiera metallica:
Vedi voce n° 156 [mq 7.80] 14,00 0,030 3,28
Macerie da demolizione in cls:
Vedi voce n° 158 [mc 32.73] 14,00 458,22
Terreno di scavo:
Vedi voce n°® 159 [mc 301.87] 14,00 4'226,18
a detrarre volumi di ricarica
Vedi voce n°® 166 [mc 102.63] 14,00 -1°436,82
Sommano positivi mc/km 6°470,81
Sommano negativi mc/km -1°436,82
SOMMANO mc/km 57033,99 0,52 2'617,67
1547178 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata
B.25.004.12 |e/o ad im ... ela bituminose diverse da quelle
10/09/2021 |di cui alla voce 17 03 01
Conferimento alla discarica di Rivello (PZ)
Macerie da demolizione di conglomerato
bituminoso (Peso specifico = 13 gl/mc):
Vedi voce n° 155 [mq 842.71] 0,070 13,000 766,87
SOMMANO gl 766,87 3,37 2'584,35
155/179 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata
B.25.004.40 |e/o adim ... i da quelli di cui alle voci 17 09 01,
10/09/2021 |17 09 02 e 17 09 03
Conferimento alla discarica di Rivello (PZ)
Macerie da demolizione in Calcestruzzo (Peso
specifico = 24 gl/mc):
Vedi voce n° 158 [mc 32.73] 24,000 785,52
SOMMANO ql 785,52 2,71 2'128,76
156/ 180 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata
B.25.004.25 |e/o adim ... terra e rocce, diverse da quelle di
10/09/2021 |cui lla voce 17 05 03
Conferimento alla discarica di Rivello (PZ)
Fondazione stradale e terreno di scavo (Peso
specifico = 18 gl/mc):
Vedi voce n° 155 [mq 842.71] 0,050 18,000 758,44
Vedi voce n° 159 [mc 301.87] 18,000 57433,66
a detrarre volumi di ricarica
Vedi voce n°® 166 [mc 102.63] 18,000, -1'847,34
Sommano positivi gl 67192,10
Sommano negativi gl -1'847,34
SOMMANO gl 4°344,76 1,95 8'472,28
A RIPORTARE 653213,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6537213,28
157 /181 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata
B.25.004.19 |e/o adim ... .L. per la contabilizzazione. cer 17
10/09/2021 |04 07 - metalli misti
Conferimento alla discarica di Rivello (PZ)
Ringhiera metallica (Peso specifico = 0,18 ql/
maQ):
Vedi voce n° 155 [mq 842.71] 0,180 151,69
SOMMANO gl 151,69 6,13 929,86
158/182 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata
B.25.004.06 |e/oadim...oallaD.L. perla
10/09/2021 |contabilizzazione. cer 17 02 01 - legno
Conferimento alla discarica di Rivello (PZ)
Legno da taglio alberi (Peso specifico = 6 gl/
mc): 0,960 6,000 5,76
SOMMANO ¢l 5,76 7,76 44,70
Parziale LAVORI SISTEMAZIONE AREE
ESTERNE (Cat 4) euro 81°745,25
A RIPORTARE 654°187,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 654°187,84
COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI (Cat
5)
159/1 Recinzione provvisionale di aree di cantiere
S.01.006.01 |con rete in ... non superiore a m 1,5 Fornitura
01/09/2021 |per altezza paria m 1,00
recinzione di cantiere 28,00 1,000 28,00
SOMMANO mq 28,00 12,16 340,48
160/2 Cartelli di divieto, conformi al Digs 493/96,
S.02.001.04 |attuazione ... nte grandangolare Sfondo
01/09/2021 |bianco 500x500 mm visibilita 18 m
1,00
SOMMANO cad 1,00 22,09 22,09
161/3 Cartelli di pericolo, conformi al DIgs 493/96,
S.02.002.06 |attuazione ... nte grandagolare: Sfondo giallo
01/09/2021 |500x666 mm visibilita 16 m
1,00
SOMMANO cad 1,00 31,39 31,39
162 /4 Cartelli di obbligo, conformi al DIgs 493/96,
S.02.003.07 |attuazione ... te grandangolare: Sfondo bianco
01/09/2021 |666x500 mm visibilita 18 m
1,00
SOMMANO cad 1,00 31,87 31,87
163/5 Box bagno, costituito da struttura in materiale
S.04.007.01 |plastico ... lo per il 1°mese: Da minimo cm
01/09/2021 |100 x 100 con vaso a sedere
Wc operai e personale 1,00
SOMMANO cad 1,00 111,39 111,39
164/6 Box bagno, costituito da struttura in materiale
S.04.008.01 |plastico ... uta in esercizio: Da minimo cm 100
01/09/2021 |x 100 con vaso a sedere
Wc operai e personale 5,00
SOMMANO cad/30g 5,00 73,15 365,75
165/7 Monoblocco prefabbricato per mense,
S.04.013.01 |spogliatoi, guardiole ... 1° mese: Dimensioni
01/09/2021 |450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 465,96 465,96
166/8 Monoblocco prefabbricato per mense,
S.04.014.01 |spogliatoi, guardiole ... ercizio: Dimensioni 450
01/09/2021 |x 240 cm con altezza pari a 240 cm
5,00
SOMMANO cad/30g 5,00 305,62 1'528,10
167/9 Impianto elettrico di cantiere, comprensivo di
ANP 23 fornitura ... compiuto a regola d'arte. Per tutta
29/10/2022 |la durata dei lavori.
1,00
A RIPORTARE 1,00 657°084,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 657°084,87
SOMMANO cad 1,00 423,50 423,50
168 /10 Impianto di terra per Cantiere Piccolo (6 kW) -
S.03.028.01 |apparecch ... o zincato da 1,50 m. temporaneo
01/09/2021 |per la durata del cantiere
5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 36,31 181,55
169/ 11 Parapetto laterale di protezione anticaduta
S.03.009.01 |costituito da ... tazioni orizzontali o scale nolo
01/09/2021 |per il 1° mese o frazione
Falda lato Nord *(lung.=4,00+10,00+3,50+
11,90+3,50+9,00+3,50+8,50+3,50) 57,40 57,40
SOMMANO m 57,40 14,59 837,47
170/12 Parapetto laterale di protezione anticaduta
S.03.009.03 |costituito da ... zioni inclinate fino a 45° nolo
01/09/2021 |pere il 1° mese o frazione
Falde lato Est *(lung.=7,50+4,00) 11,50 11,50
SOMMANO m 11,50 16,29 187,34
171713 Allestimento di ponteggi in castelli
S.01.042.02 |prefabbricati. Alles ... infortunistica sul lavoro.
03/09/2021 |- Oltre m.10,00 fino a m.20,00
Realizzazione muri rampa di accesso al
piazzale superiore 2,000 4,000 8,00
(H/peso=(4,00+2,00)/2) 11,000 3,000 33,00
(H/peso=(3,00+2,00)/2) 8,000 2,500 20,00
Demolizione pensilina in c.a. ingresso *
(larg.=2,00+3,00+2,00) 7,000 4,000 28,00
Consolidamento nodi in c.a. - lato Nord *
(larg.=2,00+8,00+2,00+2,00+2,00+11,00+
2,00+6,00+2,00) 37,000 10,500 388,50
Consolidamento nodi in c.a. - lato Est *
(larg.=6,00+2,00) 8,000 10,500 84,00
Consolidamento nodi in c.a. e lavori in
copertura - lato Sud 56,000 12,300 688,80
Realizzazione giunti vano ascensore 2,000 8,000 16,00
SOMMANO mq 1'266,30 23,36 29°580,77
172714 Shadacchiatura e puntellatura di scavi
S.01.014.01 |costituita da tavo ... ta. Senza recupero del
10/09/2021 |materiale per profondita fino a m 4
puntellatura scavo in corrispondenza del muro
Est 13,000 2,000 26,00
puntellatura scavo in corrispondenza del muro
Nord 12,000 2,000 24,00
SOMMANO mq 50,00 44,84 2'242,00
Parziale COSTI DELLA SICUREZZA
SPECIALI (Cat 5) euro 36°349,66
A RIPORTARE 690°537,50
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 690°537,50
COSTI DELLA SICUREZZA COVID (Cat 6)
1737183 Mascherina facciale di tipo chirurgico, da
S.07.006.01 |utilizzarsi in ... neri di smaltimento Mascherina
08/08/2022 |facciale di tipo chirurgico
(par.ug.=7*30) 210,00 210,00
SOMMANO cad 210,00 0,64 134,40
1741184 Fornitura di soluzione idroalcolica per
S.07.009.01 |l'igenizzazione d ... a di soluzione idroalcolica
08/08/2022 |per l'igenizzazione delle mani
2,00
SOMMANO It 2,00 12,00 24,00
1757185 Sanificazione quotidiana di WC chimico,
S.07.018.01 |compresa la forni ... e per ogni singolo
08/08/2022 |intervento giornaliero, compreso D.P.I.
(par.ug.=1*30) 30,00 30,00
SOMMANO cad/gg 30,00 14,55 436,50
Parziale COSTI DELLA SICUREZZA COVID
(Cat 6) euro 594,90
A RIPORTARE 691°132,40
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 691°132,40
COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
(SpCat 2)
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E
LAVORAZIONI CONNESSE (Cat 3)
176 /123 Carpenteria metallica per strutture in profilati
B.16.002.01 |tubolari ... uzioni e alla norma UNI EN 14399.
10/09/2021 |in acciaio S235 (Fe360B)
OPERE E STRUTTURE IN ACCIAIO
ESOSCHELETRO Tipo "A" (n.9
elementi)_peso kg/ml
Colonna 1 - ancoraggio plinto_elemento
quadro dim. 350x350x25 mm 9,00 1,10 255,120 2°525,69
Colonna 2 - ancoraggio plinto_elemento
quadro dim. 350x350x25 mm 9,00 1,10 255,120 2'525,69
Colonna 3 - diam. 355.6x30 mm 9,00 4,20 240,890 97105,64
Colonna 4 - diam. 355.6x30 mm 9,00 4,25 240,890 97214,04
Colonna 5 - diam. 355.6x25 mm 9,00 4,00 203,830 7°337,88
Colonna 6 - diam. 355.6x25 mm 9,00 3,16 203,830 57796,93
Colonna 7 - diam. 355.6x25 mm 9,00 3,01 203,830 57521,75
Colonna 8 - diam. 355.6x25 mm 9,00 3,16 203,830 57796,93
Trave 9 - diam. 323.9x16 mm 9,00 2,95 121,490 37225,56
Trave 10 - diam. 323.9x16 mm 9,00 2,31 121,490 2'525,78
Trave 11 - diam. 323.9x16 mm 9,00 1,37 121,490 1'497,97
Brace 12 - diam. 244.5x40 mm 9,00 3,14 201,240 57687,04
Brace 13 - diam. 244.5x40 mm 9,00 2,25 201,240 4°075,11
Brace 14 - diam. 244.5x40 mm 9,00 141 201,240 2'553,74
Brace 15 - diam. 244.5x20 mm 9,00 2,30 110,480 2'286,94
Brace 16 - diam. 244.5x20 mm 9,00 2,30 110,480 2'286,94
Brace 17 - diam. 244.5x 16 mm 9,00 2,37 90,120 1'922,26
Brace 18 - diam. 244.5x 16 mm 9,00 2,48 90,120 2°011,48
Parziale kg 75°897,37
ESOSCHELETRO Tipo "B" (n.2
elementi)_peso kg/ml
Colonna 1- ancoraggio plinto_elemento
quadro dim. 350x350x25 mm 2,00 1,10 255,120 561,26
Colonna 2 - ancoraggio plinto_elemento
quadro dim. 350x350x25 mm 2,00 1,10 255,120 561,26
Colonna 3 - diam. 355.6x30 mm 2,00 4,37 240,890 2°105,38
Colonna 4 - diam. 355.6x30 mm 2,00 4,35 240,890 2°095,74
Colonna 5 - diam. 355.6x25 mm 2,00 2,96 203,830 1'206,67
Colonna 6 - diam. 355.6x25 mm 2,00 3,39 203,830 1'381,97
Colonna 7 - diam. 355.6x25 mm 2,00 3,09 203,830 1'259,67
Colonna 8 - diam. 355.6x25 mm 2,00 3,10 203,830 1'263,75
Trave 9 -diam. 323.9x16 mm 2,00 2,70 121,490 656,05
Trave 10 - diam. 323.9x16 mm 2,00 2,70 121,490 656,05
Trave 11 - diam. 323.9x16 mm 2,00 1,93 121,490 468,95
Trave 12 - diam. 323.9x16 mm 2,00 1,31 121,490 318,30
Brace 13 - diam. 244.5x40 mm 2,00 2,44 201,240 982,05
Brace 14 - diam. 244.5x40 mm 2,00 2,36 201,240 949,85
Brace 15 - diam. 244.5x40 mm 2,00 1,25 201,240 503,10
Brace 16 - diam. 244.5x20 mm 2,00 3,06 110,480 676,14
Brace 17 - diam. 244.5x20 mm 2,00 2,63 110,480 581,12
Brace 18 - diam. 244.5x 16 mm 2,00 2,41 90,120 434,38
Brace 19 - diam. 244.5x 16 mm 2,00 2,33 90,120 419,96
Brace 20 - diam. 168.3x 10 mm 2,00 1,27 39,040 99,16
Colonna 21 - diam. 168.3x10 mm 2,00 0,92 39,040 71,83
Colonna 22 - diam. 168.3x10 mm 2,00 0,92 39,040 71,83
Brace 23 - diam. 168.3x10 mm 2,00 1,27 39,040 99,16
Parziale kg 17°423,63
ESOSCHELETRO Tipo "C" (n.4
elementi)_peso kg/ml
Colonna 1 - ancoraggio plinto_elemento
quadro dim. 350x350x25 mm 4,00 1,10 255,120 1'122,53
Colonna 2 - ancoraggio plinto_elemento
quadro dim. 350x350x25 mm 4,00 1,10 255,120 1122,53
Colonna 3 - diam. 355.6x30 mm 4,00 4,20 240,890 4°046,95
Colonna 4 - diam. 355.6x30 mm 4,00 4,22 240,890 4°066,22
Colonna 5 - diam. 355.6x25 mm 4,00 4,00 203,830 37261,28
Colonna 6 - diam. 355.6x25 mm 4,00 3,51 203,830 2°861,77
A RIPORTARE 109°802,28 691°132,40
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 109802,28 691°132,40

Colonna 7 - diam. 355.6x25 mm 4,00 3,01 203,830 2°454,11

Colonna 8 - diam. 355.6x25 mm 4,00 3,01 203,830 2°454,11

Trave 9 -diam. 323.9x16 mm 4,00 2,59 121,490 1'258,64

Trave 10 - diam. 323.9x16 mm 4,00 2,17 121,490 1'054,53

Trave 11 - diam. 323.9x16 mm 4,00 0,87 121,490 422,79

Brace 12 - diam. 244.5x40 mm 4,00 3,05 201,240 2°455,13

Brace 13 - diam. 244.5x40 mm 4,00 2,08 201,240 1'674,32

Brace 14 - diam. 244.5x40 mm 4,00 1,34 201,240 1'078,65

Brace 15 - diam. 244.5x20 mm 4,00 3,14 110,480 1'387,63

Brace 16 - diam. 244.5x20 mm 4,00 3,16 110,480 1°396,47

Brace 17 - diam. 244.5x 16 mm 4,00 2,47 90,120 890,39

Brace 18 - diam. 244.5x 16 mm 4,00 2,45 90,120 883,18
Parziale kg 33'891,23

Prolungamento superiore Esoscheletro Tipo

"C" (n.3 elementi)_peso kg/ml

Prolungamento colonne - diam. 355x25 mm 3,00 2,29 203,830 1°400,31

Brace di collegamento - 323.9x16 mm 3,00 1,00 121,490 364,47
Parziale kg 1'764,78

ESOSCHELETRO Tipo "D" (n.3

elementi)_peso kg/ml

Colonna 1 - ancoraggio plinto_elemento

quadro dim. 350x350x25 mm 3,00 1,10 255,120 841,90

Colonna 2 - ancoraggio plinto_elemento

quadro dim. 350x350x25 mm 3,00 1,10 255,120 841,90

Colonna 3 - diam. 355.6x30 mm 3,00 4,20 240,890 37035,21

Colonna 4 - diam. 355.6x30 mm 3,00 4,22 240,890 37049,67

Colonna 5 - diam. 355.6x25 mm 3,00 4,00 203,830 2°445,96

Colonna 6 - diam. 355.6x25 mm 3,00 4,08 203,830 2°494,88

Colonna 7 - diam. 355.6x25 mm 3,00 3,01 203,830 1840,58

Colonna 8 - diam. 355.6x25 mm 3,00 3,06 203,830 1'871,16

Trave 9 -diam. 323.9x16 mm 3,00 2,36 121,490 860,15

Trave 10 - diam. 323.9x16 mm 3,00 1,80 121,490 656,05

Trave 11 - diam. 323.9x16 mm 3,00 1,21 121,490 441,01

Brace 12 - diam. 244.5x40 mm 3,00 3,11 201,240 1'877,57

Brace 13 - diam. 244.5x40 mm 3,00 1,58 201,240 953,88

Brace 14 - diam. 244.5x40 mm 3,00 1,27 201,240 766,72

Brace 15 - diam. 244.5x20 mm 3,00 2,75 110,480 911,46

Brace 16 - diam. 244.5x20 mm 3,00 2,81 110,480 931,35

Brace 17 - diam. 244.5x 16 mm 3,00 2,30 90,120 621,83

Brace 18 - diam. 244.5x 16 mm 3,00 2,28 90,120 616,42
Parziale kg 25°057,70

Piastre nodi di collegamento esoscheletri

NODO DI BASE (attacco bicchiere), spess.16

mm, peso 7850 kg/mc *(par.ug.=2*18*2)*

(lung.=(0,30*0,30*3,14)-(0,105*0,105*3,14)) 72,00 0,25 0,016 7850,000 2°260,80

Nervature di rinforzo nodo di base, spess. 10

mm, peso 7850 kg/mc *(par.ug.=2*18*12)*

(lung.=(0,11*0,02)+(((0,11+0,02)/2)*0,09)) 432,00 0,01 0,010/ 7850,000 339,12

Tappo inferiore elemento quadro di base,

spess. 20 mm, peso 7850 kg/mc *(par.ug.=2*

18)*(lung.=0,35*0,35) 36,00 0,12 0,020 7850,000 678,24

NODO 1A, spess. 16 mm, peso 7850 kg/mc *

(par.ug.=4*18)*(lung.=(0,255*0,255*3,14)-

(0,105*0,105%3,14)) 72,00 0,17 0,016 7850,000 1'537,34

NODO 3, spess., spess. 16 mm, peso 7850

kg/mc *(par.ug.=2*18)*(lung.=(0,182*0,182*

3,14)-(0,082*0,082*3,14)) 36,00 0,08 0,016 7850,000 361,73
Parziale kg 57177,23

SOTTOSTRUTTURA DI SOSTEGNO

FRANGISOLE

tubolare tondo diamm. 139.7x6 mm., struttura

di appoggio vetrata, in ragione di 19.80 kg x ml

Prospetto Sud *(par.ug.=2*3*5) 30,00 6,64 19,800 37944,16

(par.ug.=2*3+*2) 12,00 6,56 19,800 1'558,66

Piastre di ancoraggio all'esoscheletro, spess.

10 mm, peso 7850 kg/mc *(par.ug.=2*4*3*7)*

(lung.=(0,12*0,12*3,14)) 168,00 0,05 0,010/ 7850,000 659,40

A RIPORTARE 165°374,16 691°132,40
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 165'374,16 691°132,40
Prospetto Ovest - ingresso *(par.ug.=2*2) 4,00 5,31 19,800 420,55
(par.ug.=2*2) 4,00 2,84 19,800 224,93
Piastre di ancoraggio all'esoscheletro, spess.
10 mm, peso 7850 kg/mc *(par.ug.=2*4*2*2)*
(lung.=(0,12*0,12*3,14)) 32,00 0,05 0,010, 7850,000 125,60
elementi di irrigidimento verticale
tubolare quadro 70x49x3,6 mm., in ragione di
6,32 kg x ml
Prospetto Sud *(par.ug.=4*3*7) 84,00 1,30 6,320 690,14
Prospetto Ovest *(par.ug.=2*3) 6,00 1,30 6,320 49,30
Parziale kg 7672,74
SOTTOSTRUTTURA PENSILINA VETRATA
DI INGRESSO
tubolare tondo diamm.101x6.3 mm., elementi
trasversali di ancoraggio agli esoscheletri, in
ragione di 14.80 kg x ml 4,00 4,20 14,800 248,64
tubolare tondo diamm.114.3x5 mm., cravatte,
in ragione di 13.5 kg x ml 8,00 0,10 13,500 10,80
piastra in acciaio spess. mm.5, in ragione di
39,25 kg x mq *(par.ug.=2*8)*(larg.=0,034*
0,05) 16,00 0,08 0,002 39,250 0,10
Spinotto di innesto a baionetta, tubolare tondo
diamm.88.9x6.3 mm., cravatte, in ragione di
12.8 kg x ml *(par.ug.=2*8) 16,00 0,30 12,800 61,44
tubolare tondo diamm.88.9x6.3 mm., struttura
di appoggio vetrata, in ragione di 12.80 kg x ml
*(lung.=2,54+5,07) 7,00 7,61 12,800 681,86
piastra in acciaio spess. mm.5, in ragione di
39,25 kg x mq *(par.ug.=7*4)*(larg.=0,08*0,05) 28,00 0,07 0,004 39,250 0,31
(par.ug.=7*4)*(lung.=(0,12*0,06)+(((0,12+
0,80)/2)*0,055)) 28,00 0,03 0,050 39,250 1,65
Parziale kg 1'004,80
SOMMANO kg 167°889,48 3,03 508°705,12
A RIPORTARE 1199°837,52
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'199°837,52
APPARECCHIATURE STRUTTURALI
SPECIALI (SpCat 3)
1771124 Carpenteria metallica per strutture in profilati
B.16.002.01 |tubolari ... uzioni e alla norma UNI EN 14399.
24/09/2021 |in acciaio S235 (Fe360B)
ANCORAGGI DISSIPATORI
DISSIPATORI tipo C1, peso 7850 kg/mc
Attacco dissipatore lato pilastro
Asola (area x spess.) *(par.ug.=2*11*2) 44,00 0,01 0,012 7850,000 41,45
Piastra (area x spess.) *(par.ug.=2*11)*
(lung.=0,18+*0,16) 22,00 0,03 0,020/ 7850,000 103,62
nervature (spessore x area) *(par.ug.=2*11*2)*
(larg.=(0,055*0,015)+((0,055+0,015)/2)*0,025) 44,00 0,01 0,002| 7850,000 6,91
Attacco dissipatore lato Esoscheletro
Asola (area x spess.) *(par.ug.=2*11*2) 44,00 0,01 0,012 7850,000 41,45
Piastra (area x spess.) *(par.ug.=2*11)*
(lung.=0,17*0,12) 22,00 0,02 0,020/ 7850,000 69,08
nervature (spessore x area) *(par.ug.=2*11*2)*
(larg.=(0,050*0,015)+((0,050+0,015)/2)*0,025) 44,00 0,01 0,002| 7850,000 6,91
Attacco Esoscheletro
Asola (area x spess.) *(par.ug.=2*11*2) 44,00 0,03 0,012 7850,000 124,34
Piastra (area x spess.) *(par.ug.=2*11)*
(lung.=0,17%0,12) 22,00 0,02 0,012| 7850,000 41,45
nervature (spessore x area) *(par.ug.=2*11*2)*
(larg.=(0,045*0,015)+((0,045+0,015)/2)*0,014) 44,00 0,01 0,001| 7850,000 3,45
Prospetto Ovest-Attacco dissipatore lato
pilastro
Asola (area x spess.) 2,00 0,01 0,013 7850,000 2,04
Piastra (area x spess.) *(lung.=0,18+*0,16) 0,03 0,020/ 7850,000 4,71
Attacco dissipatore lato Esoscheletro
Asola (area x spess.) 2,00 0,01 0,012 7850,000 1,88
Piastra (area x spess.) *(lung.=0,17*0,12) 1,00 0,02 0,020/ 7850,000 3,14
Attacco Esoscheletro
Asola (area x spess.) 2,00 0,03 0,012 7850,000 5,65
Piastra (area x spess.) *(lung.=0,17*0,12) 1,00 0,02 0,012 7850,000 1,88
nervature (spessore x area) *(larg.=(0,045*
0,015)+((0,045+0,015)/2)*0,014) 2,00 0,01 0,001| 7850,000 0,16
DISSIPATORI tipo C2, peso 7850 kg/mc
Attacco dissipatore lato pilastro
Asola (area x spess.) *(par.ug.=2*6*2) 24,00 0,01 0,012 7850,000 22,61
Piastra (area x spess.) *(par.ug.=2*6)*
(lung.=0,20%0,18) 12,00 0,04 0,020 7850,000 75,36
nervature (spessore x area) *(par.ug.=2*6*2)*
(larg.=(0,065*0,015)+((0,065+0,015)/2)*0,025) 24,00 0,01 0,002| 7850,000 3,77
Attacco dissipatore lato Esoscheletro
Asola (area x spess.) *(par.ug.=2*6*2) 24,00 0,01 0,012 7850,000 22,61
Piastra (area x spess.) *(par.ug.=2*6)*
(lung.=0,15*0,18) 12,00 0,03 0,020/ 7850,000 56,52
nervature (spessore x area) *(par.ug.=2*6*2)*
(larg.=(0,050*0,015)+((0,050+0,015)/2)*0,025) 24,00 0,01 0,002| 7850,000 3,77
Attacco Esoscheletro
Asola (area x spess.) *(par.ug.=2*6*2) 24,00 0,03 0,012 7850,000 67,82
Piastra (area x spess.) *(par.ug.=2*6)*
(lung.=0,15%*0,18) 12,00 0,03 0,012| 7850,000 33,91
nervature (spessore x area) *(par.ug.=2*6*2)*
(larg.=(0,045*0,015)+((0,045+0,015)/2)*0,014) 24,00 0,01 0,001| 7850,000 1,88
DISSIPATORI tipo C3, peso 7850 kg/mc
Attacco dissipatore su mensola in c.a.
Asola (area x spess.) *(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,02 0,009, 7850,000 11,30
Piastra (area x spess.) *(par.ug.=2*2*2)*
(lung.=0,32%0,22) 8,00 0,07 0,020, 7850,000 87,92
SOMMANO kg 845,59 3,03 2'562,14
17817129 Dispositivi dissipatori viscosi Antisismici in
ANP 14a acciaio, t ... ature ed il nolo dei mezzi di
11/09/2021 |sollevamento degli elementi.
Dissipatori tipologia C1 *(par.ug.=2*12) 24,00 24,00
SOMMANO cadauno 24,00 57323,00 127°752,00
A RIPORTARE 1"3307151,66

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'330°151,66
179/130 Dispositivi dissipatori viscosi Antisismici in
ANP 14b acciaio, t ... ature ed il nolo dei mezzi di
03/08/2022 |sollevamento degli elementi.
Dissipatori tipologia C2 *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 6°866,00 827392,00
180/131 Dispositivi dissipatori viscosi Antisismici in
ANP 14c acciaio, t ... ature ed il nolo dei mezzi di
11/09/2021 |sollevamento degli elementi.
Dissipatori tiplogia C3 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00, 107422,00 41°688,00
181/132 Prove di accettazione su dissipatori viscosi
ANP 15a condotte in ... massima 500 kN e velocita
12/09/2021 |massima non superiore a 0.3 m/s.
Dissipatori tipologia C2 3,00
Dissipatori tipologia C3 1,00
SOMMANO cadauno 4,00 4°400,00 17°600,00
182/133 Prove di accettazione su dissipatori viscosi
ANP 15b condotte in ... 500 kN e velocita massima
12/09/2021 |compresa tra 0.3 m/s e 0.85 m/s.
Dissipatori tipologia C1 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 6°200,00 31°000,00
183/134 Prove di accettazione su dissipatori viscosi
ANP 15c condotte in ... articolo ANP 16b, per un
12/09/2021 |numero di prove pari ad 1 (+ 10%)
Dissipatori tipologia C3 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 440,00 440,00
A RIPORTARE 1'503271,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'503'271,66
COMPONENTI PREFABBRICATE PER
FACCIATE (SpCat 4)
184 /135 Fornitura e posa in opera di frangisole in
ANP 08 alluminio pres ... onteggi, le impalcature o il
10/09/2021 |nolo di cestelli sollevatori.
Schermature ombreggianti lato Sud *
(par.ug.=3*3*5) 45,00 2,100 1,200 113,40
(par.ug.=3*3*2) 18,00 2,080 1,200 44,93
Schermature ombreggianti lato Ovest zona
ingresso 2,00 2,620 1,200 6,29
(par.ug.=2*2) 4,00 2,520 1,200 12,10
SOMMANO mq 176,72 335,40 59°271,89
185/ 136 Fornitura e posa in opera di frangisole in
ANP 09 lamiera di all ... onteggi, le impalcature o il nolo
10/09/2021 |di cestelli sollevatori.
Schermature ombreggianti traforate lato Ovest
- scala 5,600 8,200 45,92
SOMMANO mq 45,92 358,00 16°439,36
Parziale LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO E LAVORAZIONI CONNESSE (Cat
3) euro 887°850,51
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'578°982,91
TOTALE euro 1'578°982,91

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OPERE EDILI 691°132,40| 43,771
002 COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO 508°705,12| 32,217
003 APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI 3037434,14| 19,217
004 COMPONENTI PREFABBRICATE PER FACCIATE 75°711,25 4,795
Totale SUPER CATEGORIE eurg 1'5787982,91| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 LAVORI IN COPERTURA 67°081,50 4,248
002 LAVORI ADEGUAM. IGIENICO-SANITARIO E BARRIERE ARCHITETTONICHE 16°356,26 1,036
003 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E LAVORAZIONI CONNESSE 1°376°855,34| 87,199
004 LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE 81°745,25 5,177
005 COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI 36°349,66 2,302
006 COSTI DELLA SICUREZZA COVID 594,90 0,038
Totale CATEGORIE euro 1'5787982,91| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % '
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1'5787982,91| 100,000
M:001 OPERE EDILI euro 691°132,40| 43,771
M:001.001 LAVORI IN COPERTURA euro 67°081,50| 4,248
M:001.002 LAVORI ADEGUAM. IGIENICO-SANITARIO E BARRIERE ARCHITETTONICHE euro 16°356,26 1,036
M:001.003 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E LAVORAZIONI CONNESSE euro 489°004,83| 30,970
M:001.004 LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE euro 81'745,25| 5,177
M:001.005 COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI euro 367349,66 2,302
M:001.006 COSTI DELLA SICUREZZA COVID euro 594,90 0,038
M:002 COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO euro 5087705,12| 32,217
M:002.003 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E LAVORAZIONI CONNESSE euro 5087705,12| 32,217
M:003 APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI euro 303'434,14| 19,217
M:003.003 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E LAVORAZIONI CONNESSE euro 303°434,14| 19,217
M:004 COMPONENTI PREFABBRICATE PER FACCIATE euro 75°711,25| 4,795
M:004.003 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E LAVORAZIONI CONNESSE euro 75'711,25| 4,795

TOTALE euro 1'5787982,91| 100,000

Data, 03/11/2022

Il Tecnico
R.T.P - Capogruppo Arch. Manuela CORINGRATO

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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