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QUADRO ECONOMICO

LAVORI :

Lavori a Misura

1542 038,35

Lavori a Corpo

WIN|[F|>

Lavori in Economia

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)

ah |db[dh|db

1542 038,35

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribaso d'asta

costi sicurezza: oneri speciali

36 349,66

costi sicurezza : covid

594,90

TOTALE oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta

36 944,56

TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE

an|dh|dh|dh

1578 982,91

(o8]

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura

ah

Allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti

20 500,00

Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi

Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi

Accantonamento per adeguament dei prezzi

ahf dh] dh|ah

Spese per pubblicita e ove previsto per opere artistiche

OIN[O|O|D|WIN] -

Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di
laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui
all'art. 16 comma 1 lettera b) punto 11 del DPR 207/2010

b) spese di carattere strumentale e per 'assicurazione dipendenti della
P.A, incaricati della progettazione, spese tecniche relative a:
progettazone, alle necessarie attivita preliminari e di supporto, nonché al
coordinamento di sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza dei
servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza aiornaliera e contabilita

69 000,00

c) Spese per attivita di programmazione , verifica preventiva dei progetti,
di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico
amministrativo e statico (art.113 comma 2 D.Lgs 50/2016)

18 395,74

d)Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione,
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

e) Eventuali spese per commissione giudicatrci e per appalti con offerta
economicamente piu vantaggiosa (art. 77 comma 10 D. Lgs 50/2016)

1419,90

f) Spese per accertaenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici COl 1 AUDQO STATICO

g) Oneri per la redazione di progetti di prefattibilita

h) costi per I'elaborazione del consuntivo scentifico previso per i beni del
patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.l.as 50/2016)

i) IVA e cassa sulle spese connesse all'attuazione e gestione
dell'appalto

ah

18 547,20

Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto
(atb+c+d+e+f+a+h+i+])

107 362,84

10

IVA sui lavori 10%

157 898,29

11

IVA sulle altre voci a disposizione della stazione appaltante 22%

4 510,00

12

eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

745,96

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

291 017,09

BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE
DELL'OPERA

Ilvavoce C

Totale beni e forniture

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)

ar[dbdb| b |db|dh[db|dah| db

1 870 000,00
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