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PROVINCIA DI POTENZA

AREA: SETTORE 6 VIABILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DSG N° 02375/2023 del 29/10/2023
N° DetSet 00836/2023 del 29/10/2023

Dirigente / P.O. Delegata: ENRICO SPERA

Responsabile Procedimento / P.O.: ANNA GUARINI

OGGETTO: FSC 2021/2027 — CIPESS n.79 -“Interventi per la tutela e la salvaguardia della
viabilita a livello Provinciale — Potenza” - Strada Provinciale Ofantina SP 18 — Primo Lotto -
Consolidamento urgente del corpo stradale. Riapprovazione del progetto ai sensi del D.Lgs
36/2023 - Decisione a contrarre e indizione di procedura negoziata - CUP:
H97H21002110007.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
I1 SOtEOSCTIEEO .ttt
I QUALTEA A1 oo
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IL DIRIGENTE
VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n.124 del 30.8.2023 di attribuzione incarichi dirigenziali e responsabilita uffici ai
Dirigenti del’Ente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.17 del 18.4.2023, con cui € stato approvato il bilancio di previsione
2023/2025;

VISTO il decreto del Presidente n.64 del 27.4.2023, con cui € stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Presidente n.101 del 19.6.2023 di variazione al bilancio di previsione 2023-2025;

VISTI i decreti del Presidente n.102/2023, n.118/2023, n.119/2023 e n.128/2023, di variazione al Piano esecutivo di
gestione 2023-2025;

VISTE E RICHIAMATE |e D.D. n. 1368/2023 del 27.06.2023, n. 01506/2023 del 13.07.2023, n. 1846/2023 del
21.08.2023 e n. 2025/2023 del 17.09.2023 con cui si € proceduto ad approvare il progetto di che trattasi ai sensi del
D.Lgs 36/2023 e ad avviare le procedure di gara;

RILEVATO che:

- in fase di gara un concorrente ha segnalato la presenza di un prezzo non aggiornato al prezziario vigente anno 2023,
tale da compromettere la correttezza della procedura;

- con nota prot. n.36747 del 16.10.2023, il RUP ha chiesto al Responsabile dell'Area Gare di revocare la procedura
negoziata in essere, cui si perveniva con determinazione n.2269 del 17/10/2023;

- sussiste I'esigenza di procedere alla riapprovazione integrale del progetto, opportunamente rettificato, nonché di
avviare una nuova procedura di gara;

DATO ATTO che l'art.17, co.1, del D.Lgs. n.36/2023, prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che l'intervento per il quale si procede, il cui CUP é indicato in oggetto, € stato previsto nell’ambito
del Programma triennale delle opere pubbliche 2023 -2025 - prima annualita, di cui all’art.37 del Codice;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento, agli atti dell’Ufficio, composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica e quadro economico;
2. Corografia con gli interventi;
3. Particolari Costruttivi;
4. Computo Metrico;
5. Elenco prezzi;
6. Incidenza mano d’opera;
7. Capitolato Speciale d’Appalto;

8. Piano di sicurezza e coordinamento;

il cui quadro economico, redatto ai sensi dell'art.5 dell'Allegato 1.7, & il seguente:
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1) | Lavori a misura €| 635.116,85
2) | Lavori a corpo € 0,00
3) | Lavori in economia € 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3) €| 635.116,85
4) | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 3.380,82
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4) €| 638.497,67
1) | Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi
previa fattura € 812,11
2) | Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
3) | Imprevisti/revisione prezzi € 63.511,69
4) | Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
5) | Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei
prezzi) € 0,00
6) | Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la
realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 € 375,00
7) | Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice € 0,00
8) | Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: € 0,00
a) | Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per
materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all’articolo 16, comma
1, lettera b) punto 11 del DPR 207/2010 - indagini peognostiche e studio
geologico € 0,00
b) | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari,
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita, liquidazione e assistenza
ai collaudi - progetto strutture € 0,00
c) | Importo relativo all'incentivo di cui all’'articolo art. 113, comma 3 del Codice
appalti (dlgs 50/2016), nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente € 12.769,95
d) | Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione € 0,00
e) | Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
f) | Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici) € 0,00
g) | I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto € 0,00
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto”
(a+b+c+d+e+f+Q) € 12.769,95
9) | I.V.A. sui lavori €| 140.469,49
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10) | I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 14.233,73

11) | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00

Totale “Somme a disposizione” (sommada 1 a 11) €| 232.171,96

1) | Forniture € 0,00
2) | I.V.A. sulle forniture € 0,00
Totale “Forniture” (sommada 1 a 2) € 0,00

RILEVATO, che:

- la verifica preventiva della progettazione espletata dal RUP, Ing. Leonardo Colangelo, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs.
n.36/2023, si € conclusa positivamente;

- il RUP ha altresi provveduto alla validazione del progetto stesso, di cui al verbale in data 23.10.2023;

- le prestazioni di cui all’oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto
dall’art.48, co.2, del Codice;

CONSIDERATO che:

- l'art. 50 del D.Lgs. n.36/2023, con riferimento all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e
inferiore a € 1.000.000, dispone che le stazioni appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata senza
bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di
mercato o tramite elenchi;

- ai sensi dell’art.58 del Codice, I'appalto non & ulteriormente suddivisibile in lotti, in quanto cid comporterebbe una
notevole dilatazione dei tempi e inutile duplicazione di attivita amministrativa, con violazione del principio del risultato;

DATO ATTO, ai sensi del medesimo art.17 del Codice e dell'art.192 del TUEL, che il presente procedimento &
finalizzato alla stipulazione di un contratto per I'affidamento dei lavori di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali
S0oNno qui riassunte:

- con il contratto s'intende perseguire interventi per la tutela e la salvaguardia della viabilita lungo la SP n.18
"Ofantina" - primo lotto - mediante il consolidamento del corpo stradale nelle parti maggiormente dissestate;

- l'importo del contratto & desunto a seguito dell’espletamento della procedura di gara;

- la forma del contratto, ai sensi dell’art.18, co.1, secondo periodo, del D.Lgs. n.36/2023, € pubblica-amministrativa, a
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, ovvero scrittura privata;

- la modalita di scelta del contraente & la procedura negoziata senza bando, da condursi mediante strumento
telematico di negoziazione, previa consultazione di almeno cinque operatori, ove esistenti, individuati in base a
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- le clausole essenziali sono quelle contenute nella documentazione di progetto e di gara;

PRECISATO che per garantire i principi di non discriminazione, parita di trattamento, proporzionalita, trasparenza e
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concorrenza si reputa utile e opportuno procedere, in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico per
individuare i soggetti che intendono manifestare interesse alla partecipazione alla procedura negoziata di che trattasi;

PRECISATO che, in conformita a quanto disposto dall’art.50, co.4, del Codice, il criterio di selezione del contraente &
quello del minor prezzo;

TENUTO CONTO di quanto prescritto dall’art. 54 del D.Lgs. n.36/2023, in base al quale:

- nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu basso di tali tipologie di lavori, le stazioni appaltanti, in
deroga a quanto previsto dall’art.110, applicano I'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli
descritti nell’allegato 1.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi
compatibili dell’allegato 11.2;

ACCERTATO che:
- in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all’allegato I.4 del Codice;

- ai sensi dell’art.11, co.2, del D.Lgs. n.36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato
nell'appalto risulta essere quello del settore edile;

PRECISATO che:

- in considerazione della tipologia e specificita della procedura indetta col presente atto, conformemente a quanto
disposto dall’'art.53, co.1, del Codice, attesa la necessita di assicurare la qualita delle prestazioni richieste e
dell’esigenza di assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa, ricorrono particolari esigenze che
giustificano la richiesta della garanzia provvisoria, pari all’'uno per cento dell'importo contrattuale;

- con riferimento a quanto disposto dall’art.53, co.4, del Codice, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per
I'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

DATO ATTO che:
- ¢ stata predisposta la documentazione della procedura indicata nel dispositivo del presente atto;

- sussiste la copertura finanziaria della somma complessiva di € 870.669,63, che grava sul bilancio pluriennale
2023/2025 - Miss.10 - Progr. 05 - Tit. 2 - Macro 202 - Cap. 21614/Art. 129, per € 740.000,00, per I'anno 2023 e €
130.669,63 per I'anno 2024;

- restano invariate la prenotazione di spesa e I'accertamento contabile disposti con determinazione n.1368/2023;

ATTESTATO che il né RUP, né il sottoscrittore del presente provvedimento, versano in situazione di conflitto
dinteresse in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. n.
62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art.9 del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n.102/2009, la compatibilita dei pagamenti
derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

PRESO ATTO dell'attestazione fornita dal Responsabile E.Q. "Area amministrativa viabilita", di cui all'allegato, circa
la regolarita e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi dell’art.5, co.3, del “Regolamento
sui controlli interni”, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.6 del 30.1.2013;

DETERMINA:

1. di riapprovare integralmente il progetto esecutivo dell’intervento in epigrafe, composto dagli elaborati e con quadro
economico riportato in narrativa, i cui elaborati sono liberamente scaricabili al seguente link:

https ://drive.qoogle.com/open?id=1CU5tttk51bL Y Ua6S GMDhrWigwl U1BFh &usp=drive fs:
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https://drive.google.com/open?id=1CU5ttfk5IbLYUa6SGMDhrWfqwLU1BFh_&usp=drive_fs

2. di indire, per I'affidamento dei citati lavori, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
ai sensi dell’art.50, co.1, lett.c), del D.Lgs. n.36/2023;

3. di stabilire che:

- si procede allindividuazione del numero minimo di imprese da invitare pari almeno a dieci tra gli operatori economici
iscritti all’Albo dei fornitori dei lavori istituito presso questo Ente, per la categoria e la classifica prevalente pari e/o
superiore a quella a base di gara, ai sensi del citato art.50, co.1 lett. ¢), del Codice;

- si procede con il sorteggio dei nominativi delle imprese da invitare, di cui al secondo periodo dell’art.3, co.4,
dell’Allegato 111 del Codice, in quanto il ricorso ad altri metodi comporta per la stazione appaltante oneri incompatibili
con il celere svolgimento della procedura, necessario per le motivazioni specificate in narrativa;

- in conformita a quanto disposto dall’art.50, co.4, del Codice, il criterio di selezione del contraente & quello del minor
prezzo;

- in osservanza dell'art.53, co.1, del Codice, considerate tipologia e specificita delle prestazioni, ricorrono esigenze
che giustificano la prestazione della garanzia in provvisoria misura pari all’'uno per cento dell'importo contrattuale;

- con riferimento a quanto disposto dall’art.53, co.4, & richiesta la prestazione della garanzia definitiva per
I'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell’importo contrattuale;

- & prevista I'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari 0 superiore a
cinque, in base al metodo "A", fra quelli descritti nell’Allegato 11.2;

- si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

- & fissato in giorni dieci il termine per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di
invito da parte delle imprese individuate;

- per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza del principio di tempestivita di cui all’art.1 del D.Lgs.
n.36/2023, si procede, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell’affidatario;

4. di demandare all’Area “Gare” dell’Ente I'espletamento della procedura negoziata, nominando quale Responsabile di
procedimento per la fase di affidamento la D.ssa Valentina Del Grosso, responsabile di P.O. dell’Area Gare e S.U.A.;

5. di precisare che, per I'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, del principio di tempestivita di cui all’art.1 del Codice, si procede al concreto avvio delle
prestazioni dopo la verifica dei requisiti dell’affidatario, a cura del RUP, cui sono altresi demandati tutti gli
adempimenti connessi e derivanti dalla presente determinazione, compresi quelli in materia di comunicazioni e
trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs. n.36/2023 e la pubblicazione dell’avviso sui risultati delle procedure di
affidamento ai sensi dell’art.50, co.9, del Codice;

6. di stabilire che, ai fini del contratto conseguente I'aggiudicazione, le finalita, le modalita di stipulazione e le clausole
essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque derivabili dalla documentazione di progetto e relativa alla
procedura regolante il rapporto tra le parti;

7. di dare atto che sussiste la copertura finanziaria della somma complessiva di € 870.669,63, che grava sul bilancio
pluriennale 2023/2025 - Miss.10 - Progr. 05 - Tit. 2 - Macro 202 - Cap. 21614 Art. 129 -CDR 004 CDC 002, per €
740.000,00, per I'anno 2023 e € 130.669,63 per I'anno 2024;

8. di dare atto che restano invariate la prenotazione di spesa e I'accertamento contabile disposti con determinazione
n.1368/2023;

9. di individuare, anche ai fini dell'incentivazione di cui all’art.45 del D.Lgs. n.36/2023, il seguente gruppo di lavoro:
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Responsabile unico del procedimento Ing. Leonardo Colangelo
Programmazione della spesa per investimenti Ing. Leonardo Colangelo
Collaborazione all’attivita del RUP, quali responsabili e addetti alla -
gestione tecnico-amministrativa dell’intervento Ing. Anna Guarini
Redazione del progetto Arch. Gerardo Cancellara
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione Arch. Gerardo Cancellara
Verifica del progetto ai fini della sua validazione Ing. Leonardo Colangelo
Predisposizione dei documenti di gara Dr.ssa Valentina Del Grosso
Direzione dei lavori Arch. Gerardo Cancellara
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione Arch. Gerardo Cancellara
Collaudo tecnico-amministrativo Arch. Gerardo Cancellara
Regolare esecuzione Arch. Gerardo Cancellara

10. di trasmettere il presente provvedimento presso la competente Direzione Generale della Regione Basilicata;

11. di stabilire che il presente provvedimento € trasmesso presso I'Ufficio “Finanziario” per gli adempimenti di
competenza, nonché pubblicato sul sito istituzionale del’Ente - Sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del
D.Lgs. n.33/2013;

13. diriservarsi la facolta di revocare in qualsiasi momento, in autotutela, ai sensi dell’art.21-quinquies della Legge
n.241/1990, la procedura attivata, o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del
presente provvedimento o di nuova valutazione, dando comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente
interessati, anche mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del’Ente - Sezione “Gare e appalti”, senza che
alcuno possa vantare pretese a riguardo.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico &€ memorizzato
digitalmente ed é rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

DSG N° 02375/2023 del 29/10/2023 7



i UFFICIO VIABILITA’ Piazza delle Regioni, 52

'y Ing. Leonardo Colangelo 851(%0 1_019)5)121?17\122612
. c . .
PROVINCIA DI POTENZA Fax 0971.417.384

leonardo.colangelo@provinciapotenza.it

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

FSC 2021/2027 — CIPESS n.79 -“Interventi per la tutela e la salvaguardia della viabilita a livello
Provinciale — Potenza” - “Strada Provinciale Ofantina SP 18” — Primo Lotto - SP 18 - Consolidamento
urgente del corpo stradale. Riapprovazione del progetto ai sensi del D.Lgs 36/2023 - determina a
contrarre - procedura negoziata sotto soglia. - CUP: H97H21002110007

Il Sottoscritto ing. Leonardo Colangelo, Responsabile del Progetto di cui in oggetto, ha
effettuato listruttoria degli atti propedeutici all’adozione della presente proposta di Determinazione, a

conclusione della quale
ATTESTA

- la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché delle condizioni di ammissibilita,

preordinati all’assunzione della proposta di Determinazione.

- di non trovarsi in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in
oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/90 e dell’art.7 del D.P.R. n.62/2013,;

Potenza li 25/10/2023

Il Responsabile del procedimento

(Ing. Leonardo Colangelo)
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Yi# UFFICIO VIABILITA Piazza delle Region, 52
gy Ing. Anna Guarini 85100 — POTENZA

PROVINCIA DI POTENZA anna.guarini@provinciapotenza.it

FSC 2021/2027 — CIPESS n.79 -“Interventi per la tutela e la salvaguardia della viabilita a livello
Provinciale — Potenza” - “Strada Provinciale Ofantina SP 18” — Primo Lotto - SP 18 - Consolidamento
urgente del corpo stradale. Riapprovazione del progetto ai sensi del D.Lgs 36/2023 - determina a
contrarre - procedura negoziata sotto soglia. - CUP: H97H21002110007

La Sottoscritta ing. Anna Guarini, titolare dell'incarico di E.Q. per I'Unita Organizzativa

denominata “Controllo Amministrativo” |
ATTESTA

- la regolarita e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma
3, articolo 5 del “Regolamento sui controlli interni” approvato con D.C.P. n. 6 del 30.01.2013;

- di non trovarsi in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in
oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n1.241/90 e dell’art.7 del D.PR. n.62/2013;

Potenza 27/10/2023
11 Funzionario

Ing. Anna Guarini
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