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1. Premessa

Con D.GR. n. 202200191 del 08/04/2022 avente ad oggetto: Presa d'atto delibera
CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021, la Regione Basilicata ha deliberato di destinare la
somma di € 870°669,63 - “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 -
Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020).

Con tale somma si ¢ progettato I'intervento dal km 11+000 al km 23+400 e di
conseguenza ¢ stato predisposto un progetto esecutivo, per la stessa arteria SP 18
“Ofantina”, la somma di € 870'669,63.

Alla luce degli importi richiesti, il presente progetto non puo conseguire 'obbiettivo
di risolvere tutte le problematiche dell’arteria provinciale in oggetto.

Pertanto, la somma a disposizione di € 870'669,63 sara utilizzata solo su un tratto
della SP 18 “Ofantina”, per il consolidamento ed il miglioramento delle condizioni di
sicurezza.

Il territorio su cui si estende la SP 18 “Ofantina”,, attraversando il Comune di

»
Venosa il comune di Montemilone e il Comune di Lavello — Villaggio Gaudiano, si
distingue per una morfologia nel suo complesso pianeggiante e per un piccolo tratto in
modesto dislivello e piu precisamente tra 1 Km 184000 e il Km 19+000.

Gli standard funzionali e di accessibilita dell’arteria di cui sopra, non sono da tempo
adeguati alle aspettative della popolazione e degli imprenditori che risiedono ed operano
nell’area.

La strada oggetto dell'intervento, collega I’abitato di Venosa con la S.S. 93. Essa, si
caratterizza per la presenza di tratti spesso invasi da infangamento durante le forti
piogge, a causa dellincuria degli imprenditori agricoli che operano nei terreni limitrofi
alla SP 18 “Ofantina”. Queste pratiche irrispettose hanno reso negli ultimi decenni un
progressivo peggioramento della sicurezza stradale.

Difatti, la presenza di numerosi accessi ai fondi, la non regimazione delle acque
superficiali e la mancanza di fossi di guardia, 'aratura dei terreni finanche nella fascia di
pertinenza della strada.

La SP 18 “Ofantina”, ¢ diventata un’arteria utilizzata, soprattutto da mezzi pesanti,

che raggiungo le moltissime aziende agricole, e non, distribuite sull’intero tracciato che
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negli ultimi decenni e con il passare del tempo hanno causato un progressivo
ammaloramento del fondo stradale.

Considerato 'importo limitato e insufficiente per far fronte all'intervento su tutto il
tratto di 23,400 km, si sono individuati alcuni tratti che necessitano di maggiore
attenzione e salvaguardia al fine di elevare la qualita della Strada Provinciale n. 18
“Ofantina”, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalita originaria che di

incremento dell’accessibilita dei vari mezzi di trasporto.

I progetto, del quale la presente relazione ¢ parte integrante, prevede 'esecuzione

di opere mirate alla messa in sicurezza di alcuni tratti dell’arteria stradale in oggetto:

e attraverso la pulizia e il ripristino delle cunette; zanelle e banchine;

e realizzazione di un muretto con zanella, in calcestruzzo cementizio, tra il km 17+000
e il km 204000 per circa ml 400,00;

e i consolidamento della strada attraverso un pacchetto composto da bynder, e
tappetino;

e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, al fine di conseguire:
L’esplicitazione delle previsioni progettuali, riportata nei successivi paragrafi,

evidenzia come l'obiettivo venga conseguito sostanzialmente mediante I'esecuzione di

interventi mirati all’eliminazione di criticita connesse a situazioni di dissesto della

pavimentazione stradale, finalizzati alla messa in sicurezza dell’arteria oggetto di

intervento.

2. Notizie Generali

La strada provinciale S.P. 18 “Ofantina”; ha origine nel Comune di Venosa e termina
sulla S.S. 93 nel Comune di Lavello — Villaggio Gaudiano; ¢ di particolare importanza in
quanto collega la Zona artigianale ed agricola dei suddetti Comuni per poi raggiungere la

provincia di BAT.

I tratto oggetto di intervento ha origine dal km 114000 e si estende sino al Km
234400 ed ¢ ad unica carreggiata di larghezza media complessiva di m. 5,90

uniformemente distribuita sulle due corsie di marcia.
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Si riporta di seguito lo stralcio corografico del tratto della S.P. 18 “Ofantina”
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3. Descrizione del tracciato e situazione attuale

Larteria stradale, datata nella sua realizzazione, ne mostra tutti i segni; il piano
stradale si presenta a tratti deformato e con presenza di buche, specie tra le

chilometriche 11+000 e 23+400, anche a causa dei seguenti fattori:
1) fragilita del territorio con terreni geologicamente instabil;

2) insufficiente spessore del pacchetto stradale rispetto ai carichi odierni che [arteria deve

sopportare con particolare riferimento ai me3i pesanti che la percorrono quotidianamente;

3) scarsissima manutengione, soprattutto delle cunette stradal, che determina il progressivo

deterioramento dell arteria.

4) La segnaletica verticale é insufficiente e va integrata, mentre quella orizzontale é quasi del

tutto assente.
4. Interventi previsti nel progetto

Con il presente progetto, considerato il modesto importo del finanziamento, non
sara possibile intervenire sull’intero tratto stradale, ma si agira sul tratto piu bisognoso di
interventi, ossia dal km 11+000 e il km 23+400; in tale tratto sono stati previsti n. 3
interventi, che di seguito si riportano:
- Intervento n. 1 dal Km 11+000 al Km 16+000, ¢ stato previsto: modesti
sfondamenti puntuali delle superficie maggiormente ammalorate; rifacimento del
piano viario, bynder e strato di usura, per mt. 2.250,00;
- Intervento n. 2 dal Km 17+000 al Km 20+000, ¢ stato previsto: realizzazione di
ml 400,00 di muretto e sottostante zanella in calcestruzzo cementizio, oltre al
rifacimento del piano viario, bynder e strato di usura, per mt. 1.150,00;
- Intervento n. 3 dal Km 19+000 al Km 234400, ¢ stato previsto: il rifacimento
del piano viario, bynder e strato di usura, per mt. 2.000,00;
- Intervento dal Km 114000 al Km 23+400, ¢ stato previsto: pulizia laterale della
sede stradale; rifacimento della segnaletica orizzontale; integrazione della

segnaletica verticale; integrazione delle protezioni laterali.
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Quanto sopra previsto, potra essere variato in funzione delle condizioni della strada
e delle priorita che si dovessero presentare prima dell’inizio dei lavori, fermo restando le
lavorazioni cardini e gli importi dell’appalto stesso.

Le soluzioni progettuali espresse nella progettazione, cosi come riportato negli
elaborati progettuali, non comporteranno la predisposizione di calcoli o verifiche in
quanto le lavorazioni previste riguardano esclusivamente lavori di manutenzione
straordinaria e consolidamento delle opere gia esistenti al solo scopo di evitare

cedimenti della sede stradale.

5. Interferenze con impianti e servizi
La tipologia degli interventi previsti non interferisce con alcun tipo di impianto o

servizio esistente lungo la Strada Provinciale.

Non sono stati ravvisati sottoservizi nei tratti di intervento che possano interferire

con le lavorazioni previste.

6- Espropri

Per la realizzazione del presente progetto non sono stati previsti espropri poiché ¢
stato previsto che le lavorazioni siano eseguite sulla sede stradale e, per quanto possibile,

nell’ambito delle pertinenze della strada stessa.

7. Autorizzazione, permessi e vincoli

Gli interventi previsti non alterano il contesto paesaggistico dei luoghi ed
interessano, come gia accennato, le pertinenze dirette della strada; inoltre non

necessitano di occupazioni permanenti e temporanee.

Per cio che concerne l'aspetto ambientale e vincoli di varia natura, non sara
necessario procedere ad alcuna richiesta poiché trattasi di interventi di manutenzione

che non comportano modificazioni delle opere d’arte gia esistenti.

Le opere previste nel presente progetto riguardano aspetti che completano 'opera

esistente sotto il profilo della sicurezza e non creano nessun impatto ambientale.
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8. Terre e rocce da scavo

Per cio che riguarda i materiali provenienti dalle demolizioni e dalle scomposizioni

(disfacimento della pavimentazione stradale) una volta analizzati e caratterizzati, si

procedera al trasporto e al conferimento in discatriche autorizzate e/o impiantd di

recupero di materiali provenienti dagli scavi.

9. Quadro Economico

SP 18 “Ofantina”

VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

Valore
A) LAVORI
1) | Lavori a misura 635 116,85
2) | Lavoria corpo 0,00
3) | Lavori in economia 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3) 635 116,85
4) | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 3380,82
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4) 638 497,67
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1
) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 812,11
2) | Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00
3) | Imprevisti/revisione prezzi 63 511,69
4) | Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00
5) | Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi) 0.00
6) . ) e .
Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per |a realizzazione e
installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 375,00
7) | Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice 0,00
8) | Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: 0,00
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per
accertamenti di laboratorio), di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR 207/2010 -
indagini peognostiche e studio geologico 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita, liquidazione e assistenza
ai collaudi - progetto strutture 0,00
c)
Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo art. 113, comma 3 del Codice appalti (dlgs 50/2016),
nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 12 769,95
d) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
f)  Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici) 0,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 0,00

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto”
(a+b+c+d+e+f+g)

12 769,95
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9) | I.V.A. sui lavori € 140469,49
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 1423373
11) | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1a 11) € 232171,96

D Forniture € 0,00

2) | LV.A. sulle forniture € 0,00

Totale “Forniture” (sommada 1a 2) € 0,00

Elenco degli elaborati

E._00 Relazione tecnica e quadro economico

E._01 Corografia — Orto-foto — Planimetria Catastale Scala varia
E._ 02 Particolari Costruttivi

E._03 Elenco Prezzi Unitari

E._04 Computo Metrico Estimativo

E._05 Stima Incidenza della Manodopera

E._06 Capitolato Speciale di Appalto

E._07 Piano di Sicurezza

I/ progettista

. R Gl

Signing time: 22-10-2023 15:36 UTC +02



	E.00_Relazione tecnica
	rel.pdf

		2023-10-22T13:36:36+0000
	CANCELLARA GERARDO




