N° PAP-03508;2023

. 7. &»} X
Si attesta che it-presenteatto ¢ stato
dal 08/12/2023 al 23/12/2023

L'incaricaté dla pubblicazione

|

|

| affisso all'Albo Pr io on-line
|

[

|

! ANTONIO DI SABATO

PROVINCIA DI POTENZA

AREA: SETTORE 6 VIABILITA' E TRASPORTI
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N° DetSet 01060/2023 del 05/12/2023

Dirigente / P.O. Delegata: ENRICO SPERA

Responsabile Procedimento / P.O.: ANNA GUARINI

OGGETTO: Fondi D.M. 141/2022 - Annualita 2022 - Manutenzione straordinaria e
miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SS.PP. nn. EX SS 276/DIR (Tratto Regione
Campania-Tramutola) - Bretella SP (Paterno-SS 598) - 11/TER (Tratto innesto con SP 7 con
SS 598) — (codice 01312.R1.PZ) - CUP H75F22001110001 CUI L80002710764202300020.
Decisione a contrarre ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-
soglia. Preaccertamento e prenotazione di spesa di € 300.000,00
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PROVINCIA DI POTENZA, li Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.



IL DIRIGENTE
VISTO I'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n. 157 del 31.10.2023 di conferimento dell'incarico di dirigente
dell'Ufficio Viabilita;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.17 del 18.4.2023, con cui € stato approvato il
bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO il decreto del Presidente n.64 del 27.4.2023, con cui € stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per il triennio 2023-2025;

VISTI i decreti del Presidente n.101/2023, 143/2023 e n.164/2023, di variazione al bilancio di
previsione 2023-2025;

VISTI i decreti del Presidente n.102/2023, n.118/2023, n.119/2023, n.128/2023, n.144/2023 e
n.169/2023 , di variazione al Piano esecutivo di gestione 2023-2025;

PREMESSO che:

e con Decreto 9 maggio 2022, n. 141, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.
148 del 27 giugno 2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto alla
ripartizione dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e
adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilita stradale, fra
cui anche quelli di competenza provinciale.

e la Provincia di Potenza ha trasmesso al Ministero il proprio programma ottennale 2022-
2029 con nota prot. n. 34454 del 29.09.2022.

e |0 stesso consta di complessivi n. 32 interventi suddivisi per annualita, ritenuti poi,
congruenti con quanto disposto dalla Tab. 3.4 allegata al D.M. 141/22 e pertanto
interamente finanziati.

e per il 2022 il finanziamento assentito € stato di € 1.269.151,00 e nell’ambito di detta
annualita & stato previsto I'intervento con Codice 01312.R1.PZ relativo a “Manutenzione
Straordinaria e Miglioramento delle Condizioni di Sicurezza delle Strade SP ex ss 276 Dir
“dell’Alto  Agri” —SP Bretella Paterno — SS 598 —-SP 11 Ter” avente C.U.P.
H75F22001110001 - dell'importo di € 300.000,00..

o ¢ stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva dei lavori ai tecnici dipendenti
dell'Ufficio Viabilita della Provincia di Potenza;

e l'intervento in progetto prevede il miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilita
provinciale mediante la risagoma degli avvallamenti e il rifacimento dello strato di usura di
tratti di strada, la riquotatura dei dispositivi di ritenuta, l'installazione di nuove barriere e
I'integrazione della segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale oltre ad interventi di
recupero delle opere d’arte esistenti sempre a tratti saltuari, delle SP ex ss 276 Dir
“dell’Alto Agri” — SP Bretella Paterno — SS 598 —SP 11 Ter”;

RILEVATA I'esigenza di procedere all’affidamento delle prestazioni di cui all’oggetto;
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DATO ATTO che il Responsabile Unico del progetto, di cui all'art. 15 del D.Lgs 36/2023 ¢ I'arch.
Gerardo Cancellara, dipendente dell’Ufficio “Viabilita”;

VISTO il D.Lgs. n.36/2023, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (d’ora innanzi, Codice)
e, in particolare, I'art.17, co.2, che prescrive, prima dell’avvio delle procedure di affidamento di
contratti pubblici, I'adozione di specifico provvedimento di decisione a contrarre, con cui sono
preventivamente individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che:

e l'intervento dev’essere eseguito nel rispetto dei Criteri ambientali minimi per I'edilizia, di
cui al D.M. 2022 n.256/2022, adottato nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la
sostenibilita ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

e ai sensi dell’art.37, co.1, del Codice, gli enti locali adottano il programma triennale dei
lavori e degli acquisti di beni e servizi e approvano I’elenco annuale, che indica le opere
da avviare nella prima annualita e ne specifica la fonte di finanziamento;

e l'intervento per cui si procede, il cui CUP & indicato in oggetto, & stato previsto nell’ambito
del vigente programma triennale dei lavori - prima annualita;

VISTO il progetto esecutivo dell’intervento, agli atti dell’Ufficio, composto dai seguenti elaborati:

E._A 1 Relazione tecnica e quadro economico

E._0O1a Carta Topografica Regionale con individuazione Strade Provinciali interessate e principali
interventi

E._01b Carta Topografica dei Vincoli Ambientali (Habitat siti RN 2000 — Siti di interesse comunitario —
ZPS —ZSC - EUAP)

E._O1c Carta Topografica dei Vincoli Idrogeologici (Foglio | di Lauria)

E. 02 Particolari Costruttivi

E. 03 Elenco Prezzi Unitari

E. 04 Computo Metrico Estimativo

E._ 05 Stima Incidenza della Manodopera

E._06 Capitolato Speciale di Appalto

E. 07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

E. 08 Stima dei Costi della Sicurezza

E. 09 Cronoprogramma dei Lavori (Diagramma di gantt)

E._10 Piano di Manutenzione

E._11 Servizio Fotografico

il cui quadro economico, redatto ai sensi dell'art.5 dell'Allegato 1.7, € il seguente:

QUADRO ECONOMICO
VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.Igs 36/2023) Valore
1) | Lavori a misura € 1213.701,52
2) | Lavori a corpo € 0,00
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3) | Lavori in economia € 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3) € 1213.701,52

4) | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 3.810,22
TOTALE LAVORIDA APPALTARE (1+2+3+4) € |217.511,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i € 0.00
rimborsi previa fattura ’

2) | Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

3) | Imprevisti (n.1) € 2.500,00
Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti

4) |. . . € 474,01
indennizzi. Eventuale occupazione temporanea
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120,

5) |comma 1, lettera a), del codice — revisione prezzi art. 26 DL 50/22 e smi  |€ | 21.751,17
- (n.2)

6) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle € 0.00
per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe ’
Spese di assicurazione dei dipendenti di cui agli articoli 2, comma 4 del

7) , € 0,00
codice

8) | Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: €
a) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di € 0.00

progettazione a cura della stazione appaltante ’

b) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di € 0.00
progettazione a cura del progettista ’
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche
obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale

c) | d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per € 0,00
I’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera,
ove prescritto
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al

d) . . . . . o € 0,00
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza
giornaliera e contabilita, liquidazione e assistenza ai collaudi -
progetto strutture
Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 45 del codice, nella

e) | misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte € 4.350,23
dal personale dipendente

DSG N° 02921/2023 del 07/12/2023 4




Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
f) | progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di € 0,00
verifica e validazione
g) | Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
h) : . ) e € 0,00
ed altri eventuali collaudi specialistici)
.. | Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui
) . € 0,00
all’articolo 41, comma 4, del codice;
l) | Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; € 0,00
m) | .V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto € 0,00
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto”
. € 4.350,23
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+m)
9) |L.V.A. sui lavori € | 47.852,58
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione € 5.335.26
appaltante
11) | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (contributo Anac) € 225,00
Totale “Somme a disposizione” (sommada 1a 11) € | 82.488,26
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:
1) | Forniture € 0,00
2) | LV.A. sulle forniture € 0,00
Totale “Forniture” (sommada 1 a2) € 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) € |300.000,00

RILEVATO che:

e il RUP ha effettuato la verifica del progetto ai sensi dell’art.42 del Codice e, con verbale del
29/11/2023, ha provveduto alla sua validazione;

¢ l'intervento non riveste interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’art.48,
co.2, del Codice;

PRESO ATTO che:

e l'art.50 del D.Lgs. n.36/2023, con riferimento alle soglie stabilite dallo stesso Codice,
dispone che le stazioni appaltanti possono ricorrere, per interventi d’importo inferiore a un
milione di euro, a procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici;

art.3, co.1, lett. h), dell’Allegato I.1 al Codice, definisce le procedure negoziate come
affidamenti in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno o piu di essi le condizioni del contratto;
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in tema di imposta di bollo & applicabile quanto disposto all’Allegato .4 del Codice;

DATO ATTO che:

ai sensi dell’art.58 del D.Lgs. n.36/2006, I'appalto, gia accessibile dato I'importo non
rilevante, non € suddivisibile in lotti, in quanto cid comporterebbe dilatazione dei tempi e
duplicazione di attivita amministrativa, con conseguente violazione del principio del
risultato, di cui all’art.1 del D.Lgs. n.36/2023;

ai sensi dell’art.11, co.2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale
dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto & quello in vigore per lo specifico
settore e per la zona, formalmente stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con [l'attivita oggetto
prevalente dell’affidamento;

DATO ATTO, altresi, che ai sensi dell’art.17 del Codice, nonché dell’art.192 del TUEL, il
procedimento connesso al presente provvedimento € finalizzato alla stipulazione di un contratto
le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

il fine che con il contratto s’intende perseguire, nonché il relativo oggetto, sono
I’affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di
sicurezza delle SS.PP. nn. EX SS 276/DIR (Tratto Regione Campania-Tramutola) -
Bretella SP (Paterno-SS 598) - 11/TER (Tratto innesto con SP 7 con SS 598);

I'importo del contratto & definito a seguito dell’espletamento della procedura di gara;

la modalita di scelta del contraente €& la procedura negoziata senza bando, da condursi
mediante strumento telematico di negoziazione, previa consultazione di almeno 5
operatori, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, ai sensi dell’art.50 del Codice;

ai sensi dell’art.18, co.1, secondo periodo, del D.Lgs. n.36/2023, il contratto e stipulato in
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’Ente, ovvero mediante
scrittura privata;

le clausole essenziali sono quelle contenute nella documentazione relativa al progetto ed
alla stessa procedura di affidamento;

STABILITO che, in conformita a quanto disposto dall’art.50, co.4, del Codice, il criterio di
selezione del contraente & quello del minor prezzo;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art.54, co.1, del D.Lgs. n.36/2023, che consente, nel
caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu basso di contratti di appalto di lavori o servizi
d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in deroga a quanto prescritto dall’art.110
del Codice stesso, I'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle
ammesse sia pari 0 superiore a cinque, in base al metodo preventivamente scelto e indicato
negli atti di gara, ovvero successivamente sorteggiato, fra quelli descritti nell’Allegato 11.2;

PRECISATO che, con riferimento all’affidamento in parola:

in conformita a quanto disposto dall’art.53, co.1, del Codice, considerate tipologia e
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specificita delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la prestazione della
garanzia provvisoria in misura pari all’'uno per cento dell’importo contrattuale;

¢ con riferimento a quanto disposto dall’art.53, co.4, é richiesta la prestazione della garanzia
definitiva per I'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento
dell’importo contrattuale;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all’art.55 del D.Lgs. n.36/2023, i termini dilatori
previsti dall’art.18, co.3 e 4, del medesimo Codice, non si applicano agli afidamenti dei contratti
di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ACCERTATO:

e che sussiste la copertura finanziaria della somma complessiva di € 300.000,00, che grava
sul bilancio 2023 al Cap. 21041/art. 002;

e di potersi pertanto provvedere alla prenotazione della citata somma;

¢ di dover provvedere al pre-accertamento della medesima somma sul bilancio 2023 Tit.4 —
Tip 200 — Cat 01 - Cap. 04254/art.002 nei confronti del Ministero Infrastrutture e Trasporti ;

PRESO ATTO che il RUP ha attestato di non versare in situazione di conflitto d’interesse alcuno
in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della legge n.241/90 e dell’art.7 del
DPR n.62/2013;

ACCERTATA la compatibilita dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno di
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9 del
D.L. n.78/2009, convertito in Legge n.102/2009;

PRESO ATTO dell’attestazione fornita dal Responsabile E.Q. “Area amministrativa Viabilita”, di
cui all’allegato, circa la regolarita e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento
ai sensi dell’art. 5, co.3, del “Regolamento sui controlli interni”, approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n.6 del 30.1.2013;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo dell’intervento "Manutenzione straordinaria e miglioramento
delle condizioni di sicurezza delle SS.PP. nn. EX SS 276/DIR (Tratto Regione Campania-
Tramutola) - Bretella SP (Paterno-SS 598) - 11/TER (Tratto innesto con SP 7 con SS 598) —
(codice 01312.R1.PZ) - CUP H75F22001110001, dell'importo di € 300.000,00 composto dagli
elaborati e con quadro economico di cui in narrativa;

2. diindire, per l'affidamento dei citati lavori, una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.50, co.1, lett.c), del D.Lgs. n.36/2023;

3. di stabilire che:

e si procedera all'individuazione del numero minimo di imprese da invitare pari almeno a 5
tra gli operatori economici iscritti all’Albo dei fornitori dei lavori istituito presso questo Ente,
per la categoria e la classifica prevalente pari e/o superiore a quella a base di gara, ai
sensi del citato art.50, co.1 lett. ¢), del d.Igs 36/20283;
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e si procedera con il sorteggio dei nominativi delle Imprese da invitare, di cui al secondo
periodo dell’art.3, co.4, dell’Allegato 111 del Codice, in quanto il ricorso ad altri metodi
comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere
svolgimento della procedura,che prevede I'aggiudicazione dell’appalto entro e non oltre il
31.12.2023, pena la revoca del finanziamento; in conformita a quanto disposto dall’art.50,
co.4, del Codice, il criterio di selezione del contraente € quello del minor prezzo;

e in conformita a quanto disposto dall’art.53, co.1, del Codice, considerate tipologia e
specificita delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la prestazione della
garanzia in provvisoria misura pari all’'uno per cento dell’importo contrattuale;

e con riferimento a quanto disposto dall’art.53, co.4, € richiesta la prestazione della garanzia
definitiva per I’esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento
dell’importo contrattuale;

e ¢ prevista I'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle
ammesse sia pari 0 superiore a cinque, in base al metodo "A", fra quelli descritti
nell’Allegato I1.2;

¢ si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

e ¢ fissato in giorni 10 (dieci) il termine per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla
data di ricevimento della lettera di invito da parte delle Imprese individuate;

e per 'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza del principio di tempestivita di
cui all’art.1 del D.Lgs. n.36/2023, si procede, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti
dell’affidatario;

4. di demandare all’Area“Gare”dell’Ente I'espletamento della procedura negoziata, nominando
quale responsabile di procedimento per la fase di afidamento la Dott.ssa Valentina Del Grosso,
responsabile di P.O. dell’Area Gare e S.U.A;;

5. diprecisare che, per I'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi
generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestivita di cui all’art.1 del
Codice, si procede al concreto avvio delle prestazioni dopo la verifica dei requisiti dell’affidatario,
a cura del RUP, cui sono altresi demandati tutti gli adempimenti connessi e derivanti dalla
presente determinazione, compresi quelli in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli
artt.20 e 23 del D.Lgs. n.36/2023 e la pubblicazione dell’avviso sui risultati delle procedure di
affidamento ai sensi dell’art.50, co.9, del Codice;

6. di stabilire che, ai fini del contratto conseguente I'aggiudicazione, le finalita, le modalita di
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque derivabili
dalla documentazione di progetto e relativa alla procedura regolante il rapporto tra le parti;

7. di pre-accertare la spesa complessiva di € 300.000,00 sul bilancio 2023 -Tit.4 — Tip 200 — Cat
01 - Cap. 04254/art.002 nei confronti del Ministero Infrastrutture e Trasporti;

8. di prenotare la medesima somma sul bilancio 2023 Miss. 10 - Progr. 05 Tit. 02 Macro 202 Cap.
21041/art. 002;

9. diindividuare, anche ai fini dell'incentivazione di cui all’art.45 del D.Lgs. n. 36/2023, il
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seguente gruppo di lavoro:

Responsabile unico del progetto Arch. Gerardo Cancellara
Programmazione della spesa per investimenti Arch. Gerardo Cancellara
Collaborazione all’attivita del RUP, quali responsabili e addetti alla -
gestione tecnico-amministrativa dell'intervento Ing. Anna Guarini
Redazione del progetto Ing. Nicola Russo
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione Ing. Biagio Cappa
Verifica del progetto ai fini della sua validazione Arch. Gerardo Cancellara
Predisposizione e svolgimento della gara Dott.ssa Valentina Del Grosso
Direzione dei lavori Ing. Nicola Russo
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione Ing. Biagio CAPPA
Collaudo tecnico-amministrativo Ing. Nicola Russo
Regolare esecuzione Ing. Nicola Russo

10. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il
fine da perseguire, 'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono
quelli in premessa riportati e riscontrabili negli elaborati di progetto;

11. di stabilire di non suddividere I'intervento in lotti in quanto I'eventuale suddivisione in lotti
comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attivita amministrativa con
evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs 36/2023

12. ditrasmettere il presente provvedimento presso la competente Direzione Generale della
Regione Basilicata;

13. di stabilire che il presente provvedimento & trasmesso presso I'Ufficio “Finanziario” per gli
adempimenti di competenza, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione
"Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;

14. diriservarsi la facolta di revocare in qualsiasi momento, in autotutela, ai sensi
dell’art.21-quinquies della Legge n.241/1990, la procedura attivata, o comunque di non espletare
la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della
situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente provvedimento o di
nuova valutazione, dando comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente
interessati, anche mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione “Gare e
appalti”, senza che alcuno possa vantare pretese a riguardo.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico & memorizzato
digitalmente ed e rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Yi# UFFICIO VIABILITA Piazza delle Region, 52
gy Ing. Anna Guarini 85100 — POTENZA

PROVINCIA DI POTENZA anna.guarini@provinciapotenza.it

Fondi D.M. 141/2022 - Annualita 2022 - Manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni
di sicurezza delle SSPP. nn. EX SS 276/DIR (Tratto Regione Campania-Tramutola) - Bretella SP
(Paterno-SS 598) - 11/TER (Tratto innesto con SP 7 con SS 598) — (codice 01312.R1.PZ) - CUP
H75F22001110001 CUI L80002710764202300020. Decisione a contrarre ai sensi dell’art.17 del D.Lgs.
n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Preaccertamento e prenotazione di spesa di € 300.000,00

La Sottoscritta ing. Anna Guarini, titolare dell'incarico di E.Q. per I'Unita Organizzativa

denominata “Controllo Amministrativo” |

ATTESTA

- la regolarita e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma

3, articolo 5 del “Regolamento sui controlli interni” approvato con D.C.P. n. 6 del 30.01.2013;

- di non trovarsi in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in
oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/90 e dell’art.7 del D.PR. n.62/2013;

Potenza 02/12/2023
Il Funzionario

Ing. Anna Guarini

Pagina 1




UFFICIO VIABILITA’ Piazza Mario Pagano
85100 - POTENZA

ILRUP gerardo.cancellara@provinciapotenza.it

iSh

PROVINCIA DI POTENZA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:

Fondi D.M. 141/2022 - Annualita 2022 - Manutenzione straordinaria e miglioramento delle
condizioni di sicurezza delle SS.PP. nn. EX SS 276/DIR (Tratto Regione
Campania-Tramutola) - Bretella SP (Paterno-SS 598) - 11/TER (Tratto innesto con SP 7 con
SS 598) — (codice 01312.R1.PZ) - importo € 300.000,00. - CUP H75F22001110001 CUI
L80002710764202300020. Decisione a contrarre ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 36/2023.
Procedura negoziata sotto-soglia. Preaccertamento e prenotazione di spesa di € 300.000,00.

I Sottoscritto arch. Gerardo CANCELLARA, responsabile del procedimento, ha effettuato I'istruttoria
degli atti propedeutici all’'adozione della presente proposta di Determinazione, a conclusione della quale

ATTESTA

- la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché delle condizioni di ammissibilita,

preordinati all’assunzione della proposta di Determinazione.

- di non trovarsi in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in
oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n. 241/90 e dell’art.7 del D.P.R. n.62/2013.

Potenza 1i 29/11/2023
I1 Responsabile unico del Progetto

(arch. Gerardo CANCELLARA)

3724@@@
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FONDI D.M. 141/2022 — Annualita 2022 -

Lavori di Manutenzione Straordinaria e Miglioramento delle Condizioni di Sicurezza
delle Strade SP ex ss 276 Dir ‘Ge//’Alto Agri” — SP Bretella Paterno — SS 598 — SP 11 Ter

(Cod. Int. 01312.R1.PZ)
C.U.P. : H75F22001110001

Progetto esecutivo

VERBALE DI VERIFICA

(art. 42 D.lgs n.36/2023)
L’anno 2023 il giorno 29 del mese di Novembre, alle ore 09:00 in Potenza, il sottoscritto Arch. Gerardo
CANCELLARA, in qualita di Responsabile Unico del Progetto dei lavori specificati in oggetto,
alla presenza del tecnico progettista, ing. Nicola RUSSO, esperisce la seguente verifica sugli elaborati
del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di consentire la validazione

dello stesso.

PREMESSO che:
m  Con Decreto 9 maggio 2022, n. 141, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 148

del 27 giugno 2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto alla riparti-
zione dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento
funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilita stradale, fra cui anche quelli di

competenza provinciale.

B La Provincia di Potenza ha trasmesso al Ministero il proprio programma ottennale 2022-2029

con nota prot. n. 34454 del 29/09/2022.

B Lo stesso consta di complessivi n. 32 interventi suddivisi per annualita, ritenuti poi, congruenti

con quanto disposto dalla Tab. 3.4 allegata al D.M. 141/22 ¢ pertanto interamente finanziati.

m Peril 2022 il finanziamento assentito € stato di € 1.269.151,00 e nell’ambito di detta annualita ¢
stato previsto l'intervento con Codice 01312.R1.PZ relativo a “Manutenzione Straordinaria e Mi-
glioramento delle Condizioni di Sicurezza delle Strade SP ex ss 276 Dir “del/’Alto Agri” — SP Bretella Pater-
no — 8§ 598 — SP 11 Ter” avente C.UPR. H75F22001110001 - dell'importo di € 300.000,00.
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I1 progetto prevede I'esecuzione di opere mirate alla messa in sicurezza di alcuni tratti delle arterie
stradali in oggetto, mediante il rifacimento a tratti saltuari del tappeto stradale, alla manutenzione
straordinaria di alcune opere d’arte, all'installazione di batriere di sicurezza ad integrazione di quelle gia
presenti che, ove occorte saranno oggetto di riquotatura, nonche al rifacimento sempre a tratti saltuari

della segnaletica orizzontale e verticale in maniera da conseguire:

1. il miglioramento della sicurezza della circolazgione;
2. [labbattimento del tasso di incidentalita;

3. la ridugione dei tempi di percorrenza con conseguente maggior grado di accessibilita alle aree servite dalle
strade stesse.

Accertato che la verifica deve essere adeguata al livello progettuale in esame;

Tenuto presente della necessita di accelerare il procedimento per esecuzione dei lavori, ¢ stata redatta

la sola progettazione esecutiva, la quale non necessita di pareri;

SI PROCEDE

Alla verifica del progetto con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) Pappaltabilita della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) 'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

1) la manutenibilita delle opere, ove richiesta.

a) Completezza della progettazione:

a.1) affidabilita:
- vertfica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del
progetto:

a) il progetto ¢ stato redatto in conformita delle norme vigenti;
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- verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientals, cartografiche,
architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza:

a) la progettazione ¢ stata sviluppata in coerenza con quanto verificato e quanto disposto

con le tavole grafiche allegate (E.Ola; E.O1b; E.02). Per quanto riguarda gli interventi

previsti non necessitano di nessun parere.

a.2) completezza ed adeguatezza;
- vertfica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e ve-
rifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilita:
- I'ing. Nicola RUSSO, progettista dell’opera in oggetto, ha sottoscritto 1 docu-
menti ed elaborati componenti il progetto esecutivo det lavori da eseguire;
- wverifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto:
a) Gli elaborati progettuali sono conformi a quelli prescritti dall'allegato 1.7 D./gs 7.36/2023 ed in

particolare il progetto esecutivo ¢ cosi costituito:

E._A_1 |Relazione tecnica e quadro economico

E._0la |Carta Topografica Regionale con individuazione Strade Provinciali interessate e
principali interventi - SP ex ss 276 dir “dell’Alto Agri — SP Bretella Paterno SS
598 —SP 11 Ter

E._01b |Carta Topografica Regionale con individuazione Strade Provinciali interessate e
principali interventi - Carta dei Vincoli Idrogeologici - SP ex ss 276 dir
“dell’Alto Agri — SP Bretella Paterno SS 598 — SP 11 Ter

E._ 02 Particolari Costruttivi

E. 03 Elenco Prezzi Unitari

E._04 |Computo Metrico Estimativo

E. 05 Stima Incidenza della Manodopera

E._06  |Capitolato Speciale di Appalto

E._ 07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

E._08 Stima dei Costi della Sicurezza

E._09 |Cronoprogramma dei Lavori (Diagramma di gantt)

E._10 Piano di Manutenzione
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E. 11 Servizio Fotografico

- vertfica dell'esaustivita del progetto in funzione del quadro esigenziale:
a) 1l progetto, dei lavori residuali da eseguire ¢ completo di tutte le lavorazioni necessarie al
raggiungimento degli obbiettivi che si ¢ proposta I’Amministrazione con la esecuzione

dell’intervento di che trattasi.

- verifica dell'esaustivita delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati:
a) le informazioni tecniche ed amministrative contenute negli elaborati di progetto, risulta-
no essere complete e tali da assicurare una puntuale identificazione dell’opera in relazio-

ne alla tipologia ed alle norme di riferimento;

- verifica dell'esaustivita delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame:
a) le integrazioni e modifiche apportate al progetto in esame tengono conto delle osserva-
zioni e dei rilievi effettuati dal Responsabile del Procedimento e dei pareri forniti dalle
amministrazioni competenti, durante la fase di sviluppo ed aggiornamento della stessa

progettazione esecutiva;

- vertfica dell adempimento delle obbligazion: previste nel disciplinare di incarico di progettazione:
a) 1 tecnici incaricati della progettazione esecutiva hanno rispettato tutte le prescrizioni im-

partite;

a.3) leggibilita, coerenza e ripercorribilita;
- verifica della leggibilita degli elaborati con rignardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione:
a) ¢li elaborati grafici progettuali, sono stati redatti in scala idonea e sono completi di tutti i
dati per una perfetta esecuzione dei lavori; le opere d’arte previste sono descritte pun-

tualmente in termini geometrici e trovano rispondenza nelle prescrizioni del capitolato;

- vertfica della comprensibilita delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilita delle calcolazioni
effettuate;

a) gli elaborati riguardanti le opere d’arte sono sviluppati coerentemente con la tipologia

degli elementi cui si riferiscono, contengono tutti i particolari costruttivi e le informazio-

ni necessarie per una completa comprensibilita e non necessitano di calcoli;

- verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati:
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a) le norme e la legislazione vigenti sono conformi e trovano corrispondenza con gli elabo-

rati grafici e delle opere da eseguirsi.

In riferimento ai singoli elaborati progettuali si esprimono i seguenti giudizi di accettabilita in rapporto
ai livelli prestazionali richiesti dall'alleato 1.7 D./gs 7.36/2023 cosi come richiesti dall’ Amministrazione

e dal Responsabile unico del Progetto nella fase di progettazione:

RELAZIONE GENERALE: la relazione tecnico illustrativa ¢ esaustiva, completa di quei
chiarimenti tecnico economici idonei per la descrizione dell'intervento progettato. I contenuti
sono coerenti con la loro descrizione e contengono i riferimenti delle documentazioni di

autorizzazione preventiva,

ELABORATI GRAFICI: ogni elemento, identificabile sui grafici ¢ descritto in termini
geometrici e, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso ¢ identificato univocamente
attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa potlo in
riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e

capitolar;

CAPITOLATI E DOCUMENTI PRESTAZIONALI: tutti gli elementi delle opere da
eseguirsi, identificabili sugli elaborati grafici, sono adeguatamente qualificati e descritti, con
particolare riferimento alle caratteristiche dei materiali ed alle norme di esecuzione e valutazione
degli stessi, all'interno del capitolato speciale d’appalto. E’ verificato il coordinamento tra le
prescrizioni del progetto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione

dell’opera e delle sue parti;

DOCUMENTAZIONE DI STIMA ECONOMICA: i costi parametrici assunti alla base del
calcolo esecutiva della spesa sono coerenti con la qualita dell'opera  prevista e la
complessita delle necessarie lavorazioni.

I prezzi unitari sono dedotti dal prezzario della Regione Basilicata 2023, e ove non presenti dal
prezziario ANAS 2023.

Gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella

documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;

wl
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Le unita di misura ed i metodi di valutazione delle opere sono usuali e corrispondenti alla
tipologia delle singole lavorazioni,

Le misure delle opere computate sono corrette e corrispondono a quelle indicate negli elaborati
grafici di riferimento;

II computo metrico ¢ stato redatto con software, ed 1 totali calcolati sono corretti.

I computo metrico estimativo e il capitolato speciale di appalto individuano la categoria
prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con
obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'allegato I1.12 tabella A del D.Igs 36/2023.

Il computo metrico estimativo individua quale categoria prevalente la OG3 “opere stradali”

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- QUADRO ECONOMICO: E’ stato redatto conformemente a quanto previsto dall’allegato 1.7

del D.gs 36/2023. Il quadro economico tiene conto del’'TVA per i lavori, delle somme per
spese generali, la voce per imprevisti e di ogni altro costo necessario per una corretta esecuzione

dell’intervento, come di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO

VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs 36/2023) Valore
1) | Lavori a misura € 213.701,52
2) |Lavori a corpo € 0,00
3) |Lavoriin economia € 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3) € 213.701,52
4) | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 3.810,22
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4) € 217.511,74
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa c 0,00
fattura
2) |Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
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3) |Imprevisti (n.1) € 2.500,00
2) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi. Eventuale ¢ 474.01
occupazione temporanea ’
5) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera € 51,751 17
a), del codice — revisione prezzi art. 26 DL 50/22 e smi— (n.2) S
6) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la € 0.00
realizzazione e installazione di cartelloni e targhe ’
7) |Spese di assicurazione dei dipendenti di cui agli articoli 2, comma 4 del codice € 0,00
8) | Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: €
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura ¢ 0.00
a. ,
della stazione appaltante
b.| Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del ¢ 0.00
progettista ’
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o
specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 € 0.00
c. ,
comma 11, del codice, nonché per I'eventuale monitoraggio successivo alla
realizzazione dell’'opera, ove prescritto
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
g coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio,
‘| alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, € 0,00
all'assistenza giornaliera e contabilita, liquidazione e assistenza ai collaudi - progetto
strutture
e.| Importo relativo all'incentivo di cui all’articolo 45 del codice, nella misura € 4.350 73
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente o
; Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al c 0.00
" | responsabile del procedimento, e di verifica e validazione ’
g. | Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
h.|Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri € 0.00

eventuali collaudi specialistici)
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. Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41, € 0.00
comma 4, del codice; !
I. | Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; € 0,00
m- I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto € 0,00
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” € 4.350,23
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+m)
9) [I.V.A. sui lavori € 47.852,58
10) | I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 5.335,26
11) | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (contributo Anac) € 225,00
Totale “Somme a disposizione” (somma da 1a 11) € 82.488,26
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:
1) |Forniture € 0,00
2) | LLV.A. sulle forniture € 0,00
Totale “Forniture” (sommadala?2) € 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) € 300.000,00

c) 'appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

- Al fini dell’appaltabilita della soluzione progettuale prescelta ¢ stata verificata I'accessibilita delle
aree e degli immobili interessati dall'intervento ed ¢ stata verificata 'assenza di impedimenti so-

pravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima della consegna del progetto.

d) presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;
- d.1 - stabilita delle strutture;

a) La scelta strutturale, garantisce la inalterabilita e la stabilita delle strutture;

- d.2 - durabilita;
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a) La tipologia dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'intervento, garantisce una
maggiore durabilita delle opere con un basso costo di manutenibilita, come meglio evi-

denziati nel piano di manutenzione;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

La soluzione progettuale adottata, minimizza il rischio di introduzione delle varianti in corso
d’opera, fatte salve quelle limitate alla ricorrenza di esigenze che possono sopravvenire, fermo il
rispetto dell’art. 120 del codice. Potranno essere ammesse varianti che dovessero comunque
rendersi necessarie per migliorare I'esecuzione senza che cio possa comportare modifiche so-
stanziali del progetto.

La rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle prescri-
zioni impartite in presenza di vincolistica ¢ tale da poter scongiurare rischi di contenzioso con

Pappaltatore.

f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

II cronoprogramma dei lavori ¢ stato sviluppato coerentemente con le attivita di cantiere, tiene
conto della complessita dell’opera, delle lavorazioni, delle relative fasi e della loro sequenza tem-
porale nonch¢ delle condizioni climatiche della zona. I tempi per I'esecuzione dell’intervento

sono coerenti con le tipologie delle strutture, dei materiali da utilizzare, anche in relazione alla
dimensione ed organizzazione dell’appaltatore, rapportato alla categoria e classifica dell’opera; I
tempi previsti per 'esecuzione dei lavori sono congrui e tali da garantire I'ultimazione entro 1

termini previsti.

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO: 1l Piano di sicurezza riporta tutte le
norme atte a garantire la sicurezza fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro, analizza 1 rischi pro-
venienti dall’ambiente esterno e quelli trasmessi all’esterno, svolge un’attenta analisi delle inter-
ferenze, ed indica le soluzioni operative per la relativa risoluzione.

a) 1l Piano ¢ stato redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la
realizzazione dell’opera ed in conformita dei relativi magisteri; sono stati esaminati tutti
gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva can-
tierabilita dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto

b) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; I Costi della sicurezza sono stati stimati con

I'applicazione dei prezzi unitari desunti dal prezzario della Regione Basilicata 2023;
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h) 'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
-  ELENCO PREZZI: I prezzi unitari sono dedotti dal prezzario della Regione Basilicata anno
2023 e ove non presenti dal prezzario ANAS 2023 .

i) la manutenibilita delle opere, ove richiesta.

- PIANO DI MANUTENZIONE: Il Piano di manutenzione riporta tutte le norme, le verifi-
che e gli adempimenti periodici atti a garantire la manutenibilita delle opere e la sicurezza fisica
dei lavoratori sui luoghi di lavoro durante la manutenzione delle stesse. La tipologia dei materiali
utilizzati per la realizzazione delle strutture, garantisce una maggiore durabilita delle opere con

un basso costo di manutenibilita, come meglio evidenziati nel piano di manutenzione;

1) approvazioni ed autorizzazioni.

Gli interventi previsti non alterano il contesto paesaggistico dei luoghi ed interessano, come

gia accennato, le pertinenze dirette della strada; inoltre non necessitano di occupazioni permanenti.

Per cio che concerne Iaspetto ambientale e vincoli di varia natura, non sara necessario
procedere ad alcuna richiesta poiché trattasi di interventi di manutenzione che non comportano

modificazioni delle opere d’arte gia esistenti.

Relativamente al vincolo idrogeologico (tavola E_01b), i tratti oggetto di rifacimento del tappetino di
usura della pavimentazione della S.P. ex ss 276 dir, per circa 400 ml a tratti saltuari, ricadono nel Foglio
IT di Tramutola mentre quelli lungo la SP 11 Ter, per circa 400 ml ricadono nel Foglio I di Spinoso. 1

tratti lungo la Bretella Paterno — SS 598 non ricadono in nessun vincolo.

Sempre in materia di vincolo idrogeologico, la Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e
Sviluppo Rurale — Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, con propria D.G.R. n. 473 del 09 luglio 2020,
ha approvato, ai fini della semplificazione delliter procedurale amministrativo per il rilascio delle auto-
rizzazioni a Vincolo Idrogeologico, il documento riguardante le “Disposizioni in materia di vincolo

idrogeologico” — modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 412 del 31 marzo 2015.

Poiché, come gia ampiamente accennato, gli interventi previsti in progetto sono mirati
esclusivamente alla manutenzione straordinaria delle opere esistenti (rifacimento tappeto stradale, recupero
muri in pietra esistenti con la tecnica del cuci e scuci, riquotatura ed integragione di barriere di sicure3za, nuova
Segnaletica orizzontale e verticale, pulizia cunette) e quindi rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 11, lett.
b), contenute nelle “Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico”, in fase di inizio lavori si

provvedera ad inviare al predetto Ufficio Regionale la documentazione di rito.
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Riepilogando, si precisa che le opere previste nel presente progetto riguardano aspetti che
completano le opere esistenti sotto il profilo della sicurezza, non creano nessun impatto ambientale,

non modificano il deflusso delle acque superficiali e non comportano notevoli movimenti di terreno.

m) espropriazioni ed occupazioni temporanee.

Per la realizzazione dell’opera non sara necessario acquisire terreni di proprieta privata mediante
procedura espropriativa, ai sensi del D.P.R. 08 Giugno 2001 n. 327 e s.m.i., poiché le lavorazioni
ricadono all'interno delle aree di pertinenza della strada stessa, ed inoltre, l'intervento da realizzare,
risulta compatibile con le previsioni dello Strumento Urbanistico vigente degli Enti interessati. In ogni
caso, qualora fosse assolutamente necessario invadere proprieta private per 'esecuzione di alcune
tipologie di lavorazioni, all'interno del Quadro Economico alla voce B4 ¢ stato previsto 'importo di €

474,01 da utilizzare esclusivamente per eventuale occupazione temporanea.

RISULTATO DELLA VERIFICA

Sulla base della verifica effettuata durante la stesura del progetto e sugli elaborati finali, si evidenzia che
il progettista ha sviluppato la progettazione, nel rispetto della normativa vigente, con l'obiettivo di
evitare I'insorgenza di successivi contenziosi con Iappaltatore e di ridurre le “soluzioni in emergenza”
ed “in corso d’opera” con il rischio di far lievitare i costi di realizzazione.

Durante il confronto, avvenuto con il progettista nella fase di sviluppo ed aggiornamento del progetto,
sono state evidenziate direttamente al progettista ulteriori proposte di modifica, sollecitate anche dal
confronto, che nella stesura finale sono state introdotte nel progetto esecutivo.

Si ¢ verificato, in contraddittorio con il progettista, che le soluzioni proposte fossero facilmente attuabili

con 'impiego di moderne tecnologie costruttive.

Le operazioni di verifica sopra indicate si sono svolte in contraddittorio con il progettista incaricato,

giusto verbale e si sono concluse positivamente, in data odierna, a seguito delle integrazioni trasmesse.

RAPPORTO CONCLUSIVO

11 sottoscritto arch. Gerardo CANCELLARA, Responsabile Unico del Progetto
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DICHIARA

che la verifica svolta sul progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42 D./gs #.36/2023 ha avuto esito
positivo.

Potenza, 29/11/2023

Il Progettista : ing. Nicola RUSSO \M 4;/&//{

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione: ing. Biagio CAPPA

Il Responsabile Unico del Progetto : arch. Gerardo CANCELLARA Z l ; ) @l
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FONDI D.M. 141/2022 — Annualita 2022 -

Lavori di Manutenzione Straordinaria e Miglioramento delle Condizioni di Sicurezza
delle Strade SP ex ss 276 Dir ‘Ge//’Alto Agri” — SP Bretella Paterno — SS 598 — SP 11 Ter

(Cod. Int. 01312.R1.PZ)
C.U.P. : H75F22001110001

Progetto esecutivo

VERBALE DI VALIDAZIONE

art. 42 D.Jgs n.36/2023)

L’anno 2023 il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 13:00 in Potenza il sottoscritto arch.
Gerardo CANCELLARA, Responsabile unico del Progetto dei lavori specificati in oggetto, a
completamento dei controlli esperiti in fase di verifica sul progetto esecutivo esaminato e sulla base

delle considerazioni e dei risultati riportati nel verbale di verifica, sottoscritto dal progettista, senza

riserve,

ESPRIME

UN GIUDIZIO POSITIVO DI VALIDAZIONE ovvero DI ACCETTABILITA’

del progetto esecutivo oggettivizzato.

Il Responsabile Unico del Progetto

arch. Gerardo CANCELLARA




PROVINCIA DI POTENZA - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 01060/2023 del 05/12/2023, avente oggetto: Fondi
D.M. 141/2022 - Annualita 2022 - Manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza
delle SS.PP. nn. EX SS 276/DIR (Tratto Regione Campania-Tramutola) - Bretella SP (Paterno-SS 598) -
11/TER (Tratto innesto con SP 7 con SS 598) — (codice 01312.R1.PZ) - CUP H75F22001110001 CUI
L.80002710764202300020. Decisione a contrarre ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata
sotto-soglia. Preaccertamento e prenotazione di spesa di € 300.000,00

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M| P |T|ac " oply . |nn| Sub
ro e oP

Fondi D.M. 141/2022 -
Annualita 2022 -
Manutenzione
straordinaria e
miglioramento delle
condizioni di sicurezza
delle SS.PP. nn. EX SS 1
2IIDIR (Ve €300.000,00[10]05 (%[ 20049 p | [77]2°
Regione Campania- 23
Tramutola) - Bretella
SP (Paterno-SS 598) -
11/TER (Tratto innesto
con SP 7 con SS 598) —
(codice 01312.R1.PZ) -
CuUP
H75F22001110001

\®}
\®}
\®}

Totale prenotazione € 300.000,00
spesa:

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarita contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico ¢ memorizzato digitalmente ed ¢ rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.

DSG N° 02921/2023 del 07/12/2023 25



PROVINCIA DI POTENZA - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 01060/2023 del 05/12/2023, avente oggetto: Fondi
D.M. 141/2022 - Annualita 2022 - Manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza
delle SS.PP. nn. EX SS 276/DIR (Tratto Regione Campania-Tramutola) - Bretella SP (Paterno-SS 598) -
11/TER (Tratto innesto con SP 7 con SS 598) — (codice 01312.R1.PZ) - CUP H75F22001110001 CUI
L.80002710764202300020. Decisione a contrarre ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata
sotto-soglia. Preaccertamento e prenotazione di spesa di € 300.000,00

Dettaglio movimenti contabili

Tipolog|Ca|Ca|Ar|Cd|Cd N° An

Debitore Causale Importo Titolo
1a t|p|t]|]r]|c no

Fondi D.M. 141/2022
- Annualita 2022 -
Manutenzione
straordinaria e
miglioramento delle
condizioni di
sicurezza delle SS.PP.
nn. EX SS 276/DIR 042 200
(Tratto Regione € 300.000,00| 4 200 |01 54 002 42 3
Campania-Tramutola)

- Bretella SP (Paterno-
SS 598) - 11/TER
(Tratto innesto con SP
7 con SS 598) —
(codice 01312.R1.PZ)
- CUP
H75F22001110001

Totale € 300.000,00
Accertamento:

Parere Accertamento: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarita contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico ¢ memorizzato digitalmente ed ¢ rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.

DSG N° 02921/2023 del 07/12/2023 26



