Provincia di Potenza - Edilizia e Patrimonio
Piazza Mario Pagano, 1 - 85100 Potenza (PZ)

Realizzazione della palestra del Liceo pedagogico e scientifico
"Rosa-Gianturco” di Potenza - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Missione 4 - Istruzione e Ricerca -Componente 1 - Potenziamento
dell’'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita -
Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole.
Cod. edificio 760630474; CUP H35E22000110006
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura e posa in opera di tamponamento esterno a secco di spessore minimo 290 mm, con
AP.ED.O1 trasmittanza 0,16 W/m2K, trasmittanza periodica 0,045 W/m2K e sfasamento 7h 09' ¢ Rw pari
a ... erfetta regola d'arte. Misurazioni da effettuare vuoto per pieno fino a 1,0 m2 a compenso
dei telai di porte e finestre.
SOMMANO mq 1102,34 130,00 143°304,20 21°696,26| 15,140
2 Fornitura e posa in opera di parete a singola orditura tipo Siniat Pregy D125/M75 - 2 PS + 2
AP.ED.02  |LD - LM/60 di spessore 125 mm e Rw pari a 59 dB secondo UNI EN ISO 717-1 (cft. abaco st
... ccordo alla UNI 11424. Misurazioni da effettuare vuoto per pieno fino a 2,5 m* a compenso
dei telai di porte e finestre.
SOMMANO mq 501,20 64,00 32°076,80 9'860,41| 30,740
3 Fornitura e posa in opera di lastra in cemento rinforzato, costituita da cemento Portland
AP.ED.03  |aggregato rivestito da una rete in fibra di vetro annegata nella superficie anteriore e po ...
igillatura fra lastre contigue, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
SOMMANO mq 889,50 23,00 20°458,50 4'607,26| 22,520
4 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile ecosostenibile tipo DERBIGUM NT di
AP.ED.04 spessore 4 mm prodotta con una mescola di bitume ottenuta per il 25% da materie prime
secondar ... nto fotovoltaico in copertura, compreso ogni altro onere ¢ magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 660,00 26,71 17°628,60 3°418,19| 19,390
5 Protezione antincendio delle strutture portanti di acciaio mediante la fornitura e applicazione
AP.STR.01 |in stabilimento di pittura intumescente certificata seconda la normativa europea ENV ... se di
resistenza al fuoco R60, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 555,45 39,17 21°756,98 5'752,54| 26,440
6 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare
B.01.001.01 |luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni ...
attamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 Kg/cmq
SOMMANO mc 17099,00 4,66 5'121,34 1'187,13| 23,180
7 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e
B.05.001.04 |prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della
pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura,
con i seguenti dosaggi: Rck 20
SOMMANO mc 103,90 123,32 12°812,95 258,82| 2,020
8 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.003.01 |conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm.
Compres orrosione delle armature indotta da carbonatazione del -calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
SOMMANO mc 572,77 154,94 88'744,99 2'236,38| 2,520
9 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
B.05.038.01 |sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SOMMANO kg| 15'449,42 2,30 35'533,67 9°270,73| 26,090
10 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
B.05.039.01 |conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.
SOMMANO kg 322,90 2,05 661,94 125,91 19,020
11 Realizzazione di vespaio aerato, mediante la fornitura e posa in opera di casseri a perdere
B.06.004.06 |modulari in polipropilene rigenerato ad alta resistenza, con dimensioni in pianta massim ... i
cm 5, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: di
altezza 50 - 60 cm.
SOMMANO mq 727,21 41,98 30°528,28 2°851,34| 9,340
12 Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a frattazzo rustico
B.06.009.01 |con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di impasto, posato su terreno naturale, compres ...
zzazione dello stesso ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: spessore 6 cm.
SOMMANO mq 179,00 17,84 3'193,36 1'546,54| 48,430
A RIPORTARE 411'821,61 62°811,51

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 411'821,61 62'811,51
13 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento
B.06.014.03 |tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm.
SOMMANO mq 946,00 12,14 11°484,44 4'710,92| 41,020
14 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento
B.06.014.04 |tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per ...
lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovraprezzo per ogni cm in piu oltre i 4 cm per massetto a
2 ql. di cemento 325
SOMMANO mq| 5°676,00 2,34 137281,84 3'916,82| 29,490
15 Controsoffitto fonoassorbente ispezionabile per interni, da realizzare con pannelli in fibre
B.08.001.01 |minerali agglomerate con leganti speciali, marcati Ce in conformita alla norma UNI EN 1 ...
scelta ; dimensioni cm 60x60 e spessore di mm 15, Reazione al fuoco : euroclasse A2-s1,d0 :
con bordi squadrati a vista
SOMMANO mq 77,20 45,27 3'494,84 1'757,91 50,300
16 Fornitura e posa in opera di CONTROSOFFITTO CONTINUO IN CARTONGESSO
B.08.005.01 |[STANDARD da 12,5 a 18 mm / IDROFUGO da 12, 5 a 15 mm - IN SEMIADERENZA
INTERCAPEDINE 3 cm - Pannello - spessore ... tura e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte secondo norma UNI 11424. lastre spessore mm 12.5
SOMMANO mq 100,10 36,76 3679,68 1'036,93| 28,180
17 Parete REI 30/60/120, costituita da pannello monolitico con isolamento in fibra minerale e
B.08.045.02 |supporto interno ed esterno profilo dogato in acciaio zincato e preverniciato conforme al ...
rma UNI EN 14509, di spessore minino mm 0,50, con ciclo di preverniciatura in poliestere:
spessore isolante mm 80 REI 60
SOMMANO mq 31,50 69,32 2°183,58 301,55| 13,810
18 Fornitura e posa in opera di una membrana prefabbricata bituminosa marcata CE , armata con
B.10.002.01 |non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma in totale aderenza con sormonti di circa cm ...
erfetta regola d'arte. flessibilita a freddo -10°C e spessore mm 4; Resistenza a trazione:
L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.
SOMMANO mq 229,50 23,94 549423 17900,45| 34,590
19 Fornitura e posa in opera di freno al vapore ad alte prestazioni
B.11.058.01 SOMMANO mq|  17835,50 3,96 7°268,58 532,07 7,320
20 Pavimentazione in PVC omogeneo, con superficie liscia e finitura poliuretanica, calandrato e
B.14.079.02 |pressato, composto da speciali resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti alla luce ... re o in
contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: teli
spessore 2 mm
SOMMANO mq 246,00 46,20 117365,20 2'895,85| 25,480
21 Pavimento ad uso interno per impianti sportivi, in gomma naturale e sintetica, calandrata,
B.14.085.01 |vulcanizzata, cariche minerali e stabilizzanti e pigmenti coloranti. Strato di usura con
pulizia del fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: teli spessore 3 mm
SOMMANO mq 608,75 68,06 41°431,53 9'313,81| 22,480
22 Pavimentazione esterna in marmette prefabbricate, di forma quadra 50x50x3,7 cm, in diversi
B.14.143.02 |colori, con superficie superiore di usura costituita da graniglia di granulometria 6-9 mm ...
ulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
colore bianco carrara
SOMMANO mq 179,00 51,18 9'161,22 3°089,16| 33,720
23 Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati,
B.16.001.01 |forniti e posti in opera a qualsiasi altezza, conforme alla norma UNI EN 10025, co ... cromato
di piombo o zinco eventuali forature, saldature e quant'altro per dare 1'opera finita. in acciaio
S235 (Fe360B)
SOMMANO kg|  9°339,75 2,51 2344277 5'696,59| 24,300
24 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato,
B.16.002.01 |conforme alla norma UNI EN 10210, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc, ... tipo di
acciaio in conformita alle Norme Tecniche delle Costruzioni e alla norma UNI EN 14399. in
acciaio S235 (Fe360B)
SOMMANO kg| 45°160,76 3,28 148°127,29 51°489,05| 34,760
25 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per tarvature reticolari, pilastri,
B.16.004.01 |mensole, scale, ecc, realizzate con profili INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, | ... tipo di
acciaio, in conformita alle Norme Tecniche delle Costruzioni e alla norma UNI EN 14399. in
acciaio S235 (Fe360B)
A RIPORTARE 692236,81 149°452,62

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 692°236,81 149°452,62
SOMMANO kg| 21°534,07 3,45 74°292,54 29286,12| 39,420
26 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per
B.17.001.05 |sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i
canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo fino a 330 mm in acciaio zincato
spessore 6/10
SOMMANO m 210,00 13,29 2790,90 1'268,47, 45,450
27 Fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre costruiti con profili in alluminio/legno
B.18.027.03 |costituiti da, alluminio lega conforme alla norma UNI EN 573-3, verniciato bianco RA ... a
complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) = 1,5 W/m2°K > 0,9 W/m2°K,
serramento a battente o vasistas
SOMMANO mq 308,60 730,83 225'534,14 4°488,13| 1,990
28 Fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre costruiti con profili in alluminio/legno
B.18.027.04 |costituiti da, alluminio lega conforme alla norma UNI EN 573-3, verniciato bianco RA ...
ttanza termica complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) = 0,9 W/m2°K,
serramento a battente o vasistas
SOMMANO mq 33,92 771,25 26°160,80 494,44 1,890
29 Fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre costruiti con profili in alluminio/legno
B.18.030.04 |costituiti da, alluminio lega conforme alla norma UNI EN 573-3, verniciato bianco RA ... a
complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) = 1,5 W/m2°K > 0,9 W/m2°K,
serramento a battente o vasistas
SOMMANO mq 14,43 848,11 12'238,23 210,50| 1,720
30 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10zincata a caldo verniciata a
B.18.050.02 |base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinfo ... arnizione
di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie.
a 2 battenti
SOMMANO mq 2,52 235,11 592,48 52,20/ 8,810
31 Porta interna ad uno o a piu battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di zanche
B.18.060.01 |per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti ... e con
smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150° Con pannelli di alluminio e
poliuretano colore naturale
SOMMANO mq 11,76 240,86 2'832,51 98,57| 3,480
32 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro
B.18.120.01 |realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a ...
mpreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni
di foro muro 800 x 2.000 mm
SOMMANO cad 1,00 416,15 416,15 22,43 5,390
33 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro
B.18.120.02 |realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a ...
mpreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni
di foro muro 900 x 2.000 mm
SOMMANO cad 10,00 435,27 4'352,70 224,16/ 5,150
34 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro
B.18.122.01 |realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a ...
eso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di
foro muro: 1.200 x 2.000 mm
SOMMANO cad 5,00 822,67 4'113,35 111,88 2,720
35 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro
B.18.123.01 |realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a ...
so le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di
foro muro: 1.200 x 2.000 mm
SOMMANO cad 2,00 967,76 1'935,52 4490 2,320
36 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t
B.25.001.01 |del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... 0, lo scarico,
ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per
ogni Km.;
SOMMANO mc/km|  107990,00 0,56 6'154,40 1'428,43| 23,210
37 Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, fornita e posta in opera,
D1.01.024.01 |costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di al ... tro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 16 Diametro esterno 20 mm,
spessore 2,0 mm
SOMMANO m 240,00 5,23 1'255,20 775,21| 61,760
A RIPORTARE 1'054'905,73 187°958,06

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 1'054'905,73 187°958,06
38 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di
D1.01.029.02 |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compres ... iale di
tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro
nominale 1/2"
SOMMANO m 12,00 9,79 117,48 43,68 37,180
39 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180
D1.02.006.01 |cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme t ...
ere ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale
bagno per persone disabili
SOMMANO cad 5,00  27987,02 14935,10 2274,62| 15,230
40 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione sfilabile per apparecchi igienico-sanitari
D1.03.006.01 |con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e ... Itro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile per
ambienti
SOMMANO cad 9,00 92,70 834,30 253,71| 30,410
41 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione per apparecchi igienico-sanitari con
D1.03.008.01 |alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docce, ... nere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per
ambienti civili
SOMMANO cad 9,00 51,65 464,85 306,99 66,040
42 Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a
D1.03.012.01 |bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle de ... lle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC
per ambienti civili
SOMMANO cad 9,00 58,11 522,99 302,86| 57,910
43 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di
D1.03.019.01 |scarico ad incasso in polietilene alta densita, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ... Itro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta
ad incasso
SOMMANO cad 7,00 309,86 2°169,02 286,53| 13,210
44 Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di
D1.03.022.01 |accessori e di gruppo erogatore con raccordo dal/2", di piletta completa di sifone in ... i altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavello in extra clay a canale
da 120x45 cm
SOMMANO cad 10,00 540,09 5°400,90 727,50| 13,470
45 GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI - TUBAZIONI PVC RIGIDO.Scarichi
E.03.141.01 |acqua per impalcati realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilita' di diametro variabile da cm
10 a cm 30 da ... opera nelle forme e con le prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori.
diametro esterno mm. 100 e spessore > mm. 3,2;
SOMMANO m 114,00 3,42 389,88 85,50 21,930
46 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta in calcestruzzo armato vibrato ad alta
H.03.046.01 |resistenza integrale prodotti secondo le norme DIN 19580 con calcestruzzo da 60 N/mmgq., pro
. rendere l'opera a perfetta regola d'arte. larghezza interna mm. 200, larghezza esterna mm.
400, altezza esterna mm. 700
SOMMANO cad 2,00 898,22 17796,44 23,35 1,300
47 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A senza aggiunta di
H.04.046.01 |materiale rigenerato ed esenti da piombo, prodotti con 1’utilizzo di stabilizzanti organ ... azione
del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. TUBAZIONE IN LEGA POLIMERICA PVC-A. DN
110 PN 10. Spessore 3.1 mm.
SOMMANO m 44,00 19,81 871,64 243,36| 27,920
48 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A senza aggiunta di
H.04.046.02 |materiale rigenerato ed esenti da piombo, prodotti con 1’utilizzo di stabilizzanti organ ... azione
del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. TUBAZIONE IN LEGA POLIMERICA PVC-A. DN
125 PN 10. Spessore 3.5 mm.
SOMMANO m 29,00 24,02 696,58 183,27| 26,310
49 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
T.09.006.05 |paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 senza rivestimento densita 65/75
kg/m3 spessore 100 mm
SOMMANO mq 946,00 24,52 23'195,92 0,00
50 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
A RIPORTARE 1106°300,83 192°689,43

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 1106"300,83 192°689,43
T.09.006.12 |paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 senza rivestimento densita 80/90
kg/m3 spessore 160 mm
SOMMANO mq 889,50 49,06 43'638,87 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 17149°939,70 192°689,43| 16,756
TOTALE euro 17149°939,70 192°689,43| 16,756

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 11497939,70 192°689,43| 16,756
M:001 Palestra euro 829°858,40 128°571,14| 15,493
M:001.001 Movimenti di Terra euro 7°'541,10 17749,26| 23,196
M:001.002 Strutture di fondazione euro 1227959,62 107552,41 8,582
M:001.003 Strutture di elevazione euro 211297,47 70°936,65| 33,572
M:001.004 Tamponature esterne euro 113'435,94 17°190,92| 15,155
M:001.006 Infissi esterni euro 225'534,14 4'488,13 1,990
M:001.008 Pavimentazioni e rivestimenti euro 59°757,53 15°697,97| 26,269
M:001.010 Isolamento contro terra euro 197936,00 202,91 1,018
M:001.011 Chiusura orizzontale superiore euro 69396,60 7°752,89| 11,172
M:002 Spogliatoi euro 307°275,28 59°377,87| 19,324
M:002.001 Movimenti di Terra euro 37283,20 761,58 23,196
M:002.002 Strutture di fondazione euro 4532221 4'190,77| 9,247
M:002.003 Strutture di elevazione euro 56°322,11 21°287,65| 37,796
M:002.004 Tamponature esterne euro 30°258,14 4'590,84| 15,172
M:002.005 Divisori interni euro 34°260,38 10°161,96| 29,661
M:002.006 Infissi esterni euro 387399,03 704,94 1,836
M:002.007 Infissi interni euro 14°242.71 554,14) 3,891
M:002.008 Pavimentazioni e rivestimenti euro 17°805,48 57139,43| 28,864
M:002.009 Controsoffitti euro 7°174,52 27794,84| 38,955
M:002.010 Isolamento contro terra euro 7°006,08 71,31 1,018
M:002.011 Chiusura orizzontale superiore euro 24°136,92 37699,33| 15,326
M:002.012 Sanitari euro 22°505,02 37288,65| 14,613
M:002.013 Impianto di scarico euro 37887,65 752,84 19,365
M:002.014 Impianto di carico euro 2'671,83 1'379,59| 51,635
M:003 Aree esterne euro 12°806,02 4740421 37,017
M:003.001 Movimenti di Terra euro 451,44 104,72 23,197
M:003.016 Marciapiede esterno euro 12°354,58 4°635,70| 37,522
TOTALE euro 1'149'939,70 192°689,43| 16,756

Data, 17/11/2023

11 Tecnico
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