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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di tamponamento esterno a secco di spessore minimo 290 mm, con
AP.ED.01 trasmittanza 0,16 W/m2K, trasmittanza periodica 0,045 W/m2K e sfasamento 7h 09' e Rw pari

a ... erfetta regola d'arte. Misurazioni da effettuare vuoto per pieno fino a 1,0 m2 a compenso
dei telai di porte e finestre.

SOMMANO mq 1́ 102,34 130,00 143 3́04,20 21́ 696,26 15,140

2 Fornitura e posa in opera di parete a singola orditura tipo Siniat Pregy D125/M75 - 2 PS + 2
AP.ED.02 LD - LM/60 di spessore 125 mm e Rw pari a 59 dB secondo UNI EN ISO 717-1 (cfr. abaco st

... ccordo alla UNI 11424. Misurazioni da effettuare vuoto per pieno fino a 2,5 m² a compenso
dei telai di porte e finestre.

SOMMANO mq 501,20 64,00 32 0́76,80 9 8́60,41 30,740

3 Fornitura e posa in opera di lastra in cemento rinforzato, costituita da cemento Portland
AP.ED.03 aggregato rivestito da una rete in fibra di vetro annegata nella superficie anteriore e po ...

igillatura fra lastre contigue, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

SOMMANO mq 889,50 23,00 20 4́58,50 4 6́07,26 22,520

4 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile ecosostenibile tipo DERBIGUM NT di
AP.ED.04 spessore 4 mm prodotta con una mescola di bitume ottenuta per il 25% da materie prime

secondar ... nto fotovoltaico in copertura, compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 660,00 26,71 17 6́28,60 3 4́18,19 19,390

5 Protezione antincendio delle strutture portanti di acciaio mediante la fornitura e applicazione
AP.STR.01 in stabilimento di pittura intumescente certificata seconda la normativa europea ENV ... se di

resistenza al fuoco R60, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 555,45 39,17 21́ 756,98 5 7́52,54 26,440

6 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare
B.01.001.01 luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni  ...

attamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 Kg/cmq

SOMMANO mc 1́ 099,00 4,66 5 1́21,34 1́ 187,13 23,180

7 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e
B.05.001.04 prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della

pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura,
con i seguenti dosaggi: Rck 20

SOMMANO mc 103,90 123,32 12 8́12,95 258,82 2,020

8 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.003.01 conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm.

Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc 572,77 154,94 88 7́44,99 2 2́36,38 2,520

9 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
B.05.038.01 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli

oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SOMMANO kg 15 4́49,42 2,30 35 5́33,67 9 2́70,73 26,090

10 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
B.05.039.01 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.

SOMMANO kg 322,90 2,05 661,94 125,91 19,020

11 Realizzazione di vespaio aerato, mediante la fornitura e posa in opera di casseri a perdere
B.06.004.06 modulari in polipropilene rigenerato ad alta resistenza, con dimensioni in pianta massim ... i

cm 5, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: di
altezza 50 - 60 cm.

SOMMANO mq 727,21 41,98 30 5́28,28 2 8́51,34 9,340

12 Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a frattazzo rustico
B.06.009.01 con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di impasto, posato su terreno naturale, compres ...

zzazione dello stesso ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: spessore 6 cm.

SOMMANO mq 179,00 17,84 3 1́93,36 1́ 546,54 48,430

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 411́ 821,61 62 8́11,51



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 411́ 821,61 62 8́11,51

13 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento
B.06.014.03 tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm.
SOMMANO mq 946,00 12,14 11́ 484,44 4 7́10,92 41,020

14 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento
B.06.014.04 tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per ...

lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovraprezzo per ogni cm in più oltre i 4 cm per massetto a
2 ql. di cemento 325

SOMMANO mq 5 6́76,00 2,34 13 2́81,84 3 9́16,82 29,490

15 Controsoffitto fonoassorbente ispezionabile per interni, da realizzare con pannelli in fibre
B.08.001.01 minerali agglomerate con leganti speciali, marcati Ce in conformità alla norma UNI EN 1 ...

scelta ; dimensioni cm 60x60 e spessore di mm 15, Reazione al fuoco : euroclasse A2-s1,d0 :
con bordi squadrati a vista

SOMMANO mq 77,20 45,27 3 4́94,84 1́ 757,91 50,300

16 Fornitura e posa in opera di CONTROSOFFITTO CONTINUO IN CARTONGESSO
B.08.005.01 STANDARD da 12,5 a 18 mm / IDROFUGO da 12, 5 a 15 mm - IN SEMIADERENZA

INTERCAPEDINE 3 cm - Pannello - spessore  ... tura e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte secondo norma UNI 11424. lastre spessore mm 12.5

SOMMANO mq 100,10 36,76 3 6́79,68 1́ 036,93 28,180

17 Parete REI 30/60/120, costituita da pannello monolitico con isolamento in fibra minerale e
B.08.045.02 supporto interno ed esterno profilo dogato in acciaio zincato e preverniciato conforme al ...

rma UNI EN 14509, di spessore minino mm 0,50, con ciclo di preverniciatura in poliestere:
spessore isolante mm 80 REI 60

SOMMANO mq 31,50 69,32 2 1́83,58 301,55 13,810

18 Fornitura e posa in opera di una membrana prefabbricata bituminosa marcata CE , armata con
B.10.002.01 non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma in totale aderenza con sormonti di circa cm ...

erfetta regola d'arte. flessibilità a freddo -10°C e spessore mm 4; Resistenza a trazione:
L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.

SOMMANO mq 229,50 23,94 5 4́94,23 1́ 900,45 34,590

19 Fornitura e posa in opera di freno al vapore ad alte prestazioni
B.11.058.01 SOMMANO mq 1́ 835,50 3,96 7 2́68,58 532,07 7,320

20 Pavimentazione in PVC omogeneo, con superficie liscia e finitura poliuretanica, calandrato e
B.14.079.02 pressato, composto da speciali resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti alla luce ... re o in

contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: teli
spessore 2 mm

SOMMANO mq 246,00 46,20 11́ 365,20 2 8́95,85 25,480

21 Pavimento ad uso interno per impianti sportivi, in gomma naturale e sintetica, calandrata,
B.14.085.01 vulcanizzata, cariche minerali e stabilizzanti e pigmenti coloranti. Strato di usura con  ...

pulizia del fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: teli spessore 3 mm

SOMMANO mq 608,75 68,06 41́ 431,53 9 3́13,81 22,480

22 Pavimentazione esterna in marmette prefabbricate, di forma quadra 50x50x3,7 cm, in diversi
B.14.143.02 colori, con superficie superiore di usura costituita da graniglia di granulometria 6-9 mm ...

ulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
colore bianco carrara

SOMMANO mq 179,00 51,18 9 1́61,22 3 0́89,16 33,720

23 Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati,
B.16.001.01 forniti e posti in opera a qualsiasi altezza, conforme alla norma UNI EN 10025, co ...  cromato

di piombo o zinco eventuali forature, saldature e quant'altro per dare l'opera finita. in acciaio
S235 (Fe360B)

SOMMANO kg 9 3́39,75 2,51 23 4́42,77 5 6́96,59 24,300

24 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato,
B.16.002.01 conforme alla norma UNI EN 10210, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc, ...  tipo di

acciaio in conformità alle Norme Tecniche delle Costruzioni e alla norma UNI EN 14399. in
acciaio S235 (Fe360B)

SOMMANO kg 45 1́60,76 3,28 148 1́27,29 51́ 489,05 34,760

25 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per tarvature reticolari, pilastri,
B.16.004.01 mensole, scale, ecc, realizzate con profili INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, l ... tipo di

acciaio, in conformità alle Norme Tecniche delle Costruzioni e alla norma UNI EN 14399. in
acciaio S235 (Fe360B)

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 692 2́36,81 149 4́52,62
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R I P O R T O 692 2́36,81 149 4́52,62

SOMMANO kg 21́ 534,07 3,45 74 2́92,54 29 2́86,12 39,420

26 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per
B.17.001.05 sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i

canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo fino a 330 mm in acciaio zincato
spessore 6/10

SOMMANO m 210,00 13,29 2 7́90,90 1́ 268,47 45,450

27 Fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre costruiti con profili in alluminio/legno
B.18.027.03 costituiti da, alluminio lega conforme alla norma UNI EN 573-3, verniciato bianco RA ... a

complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) = 1,5 W/m2°K > 0,9 W/m2°K,
serramento a battente o vasistas

SOMMANO mq 308,60 730,83 225 5́34,14 4 4́88,13 1,990

28 Fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre costruiti con profili in alluminio/legno
B.18.027.04 costituiti da, alluminio lega conforme alla norma UNI EN 573-3, verniciato bianco RA ...

ttanza termica complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) = 0,9 W/m2°K,
serramento a battente o vasistas

SOMMANO mq 33,92 771,25 26 1́60,80 494,44 1,890

29 Fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre costruiti con profili in alluminio/legno
B.18.030.04 costituiti da, alluminio lega conforme alla norma UNI EN 573-3, verniciato bianco RA ... a

complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) = 1,5 W/m2°K > 0,9 W/m2°K,
serramento a battente o vasistas

SOMMANO mq 14,43 848,11 12 2́38,23 210,50 1,720

30 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10zincata a caldo verniciata a
B.18.050.02 base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinfo ... arnizione

di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie.
a 2 battenti

SOMMANO mq 2,52 235,11 592,48 52,20 8,810

31 Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di zanche
B.18.060.01 per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti  ... e con

smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150° Con pannelli di alluminio e
poliuretano colore naturale

SOMMANO mq 11,76 240,86 2 8́32,51 98,57 3,480

32 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro
B.18.120.01 realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a ...

mpreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni
di foro muro 800 x 2.000 mm

SOMMANO cad 1,00 416,15 416,15 22,43 5,390

33 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro
B.18.120.02 realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a ...

mpreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni
di foro muro 900 x 2.000 mm

SOMMANO cad 10,00 435,27 4 3́52,70 224,16 5,150

34 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro
B.18.122.01 realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a  ...

eso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di
foro muro: 1.200 x 2.000 mm

SOMMANO cad 5,00 822,67 4 1́13,35 111,88 2,720

35 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro
B.18.123.01 realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a  ...

so le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di
foro muro: 1.200 x 2.000 mm

SOMMANO cad 2,00 967,76 1́ 935,52 44,90 2,320

36 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t
B.25.001.01 del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico,

ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per
ogni Km.;

SOMMANO mc/km 10 9́90,00 0,56 6 1́54,40 1́ 428,43 23,210

37 Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, fornita e posta in opera,
D1.01.024.01 costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di al ... tro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 16 Diametro esterno 20 mm,
spessore 2,0 mm

SOMMANO m 240,00 5,23 1́ 255,20 775,21 61,760

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 1́ 054 9́05,73 187 9́58,06
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R I P O R T O 1́ 054 9́05,73 187 9́58,06

38 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di
D1.01.029.02 locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compres ... iale di

tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro
nominale 1/2"

SOMMANO m 12,00 9,79 117,48 43,68 37,180

39 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180
D1.02.006.01 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme t ...

ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale
bagno per persone disabili

SOMMANO cad 5,00 2 9́87,02 14 9́35,10 2 2́74,62 15,230

40 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione sfilabile per apparecchi igienico-sanitari
D1.03.006.01 con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e  ... ltro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile per
ambienti

SOMMANO cad 9,00 92,70 834,30 253,71 30,410

41 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione per apparecchi igienico-sanitari con
D1.03.008.01 alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,  ... nere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per
ambienti civili

SOMMANO cad 9,00 51,65 464,85 306,99 66,040

42 Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a
D1.03.012.01 bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle de ... lle

apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC
per ambienti civili

SOMMANO cad 9,00 58,11 522,99 302,86 57,910

43 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di
D1.03.019.01 scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ... ltro onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta
ad incasso

SOMMANO cad 7,00 309,86 2 1́69,02 286,53 13,210

44 Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di
D1.03.022.01 accessori e di gruppo erogatore con raccordo da1/2", di piletta completa di sifone in ... i altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavello in extra clay a canale
da 120x45 cm

SOMMANO cad 10,00 540,09 5 4́00,90 727,50 13,470

45 GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI - TUBAZIONI PVC RIGIDO.Scarichi
E.03.141.01 acqua per impalcati realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilita' di diametro variabile da cm

10 a cm 30 da ...  opera nelle forme e con le prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori.
diametro esterno mm. 100 e spessore > mm. 3,2;

SOMMANO m 114,00 3,42 389,88 85,50 21,930

46 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta in calcestruzzo armato vibrato ad alta
H.03.046.01 resistenza integrale prodotti secondo le norme DIN 19580 con calcestruzzo da 60 N/mmq., pro

...  rendere l'opera a perfetta regola d'arte. larghezza interna mm. 200, larghezza esterna mm.
400, altezza esterna mm. 700

SOMMANO cad 2,00 898,22 1́ 796,44 23,35 1,300

47 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A senza aggiunta di
H.04.046.01 materiale rigenerato ed esenti da piombo, prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organ ... azione

del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. TUBAZIONE IN LEGA POLIMERICA PVC-A. DN
110 PN 10. Spessore 3.1 mm.

SOMMANO m 44,00 19,81 871,64 243,36 27,920

48 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A senza aggiunta di
H.04.046.02 materiale rigenerato ed esenti da piombo, prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organ ... azione

del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. TUBAZIONE IN LEGA POLIMERICA PVC-A. DN
125 PN 10. Spessore 3.5 mm.

SOMMANO m 29,00 24,02 696,58 183,27 26,310

49 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
T.09.006.05 paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 senza rivestimento densità 65/75

kg/m3 spessore 100 mm
SOMMANO mq 946,00 24,52 23 1́95,92 0,00

50 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
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TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 1́ 106 3́00,83 192 6́89,43

T.09.006.12 paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 senza rivestimento densità 80/90
kg/m3 spessore 160 mm

SOMMANO mq 889,50 49,06 43 6́38,87 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 149 9́39,70 192 6́89,43 16,756

T O T A L E   euro 1́ 149 9́39,70 192 6́89,43 16,756
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1́ 149 9́39,70 192 6́89,43 16,756

M:001 Palestra euro 829 8́58,40 128 5́71,14 15,493

M:001.001
 
    Movimenti di Terra euro 7 5́41,10 1́ 749,26 23,196

M:001.002
 
    Strutture di fondazione euro 122 9́59,62 10 5́52,41 8,582

M:001.003
 
    Strutture di elevazione euro 211́ 297,47 70 9́36,65 33,572

M:001.004
 
    Tamponature esterne euro 113 4́35,94 17 1́90,92 15,155

M:001.006
 
    Infissi esterni euro 225 5́34,14 4 4́88,13 1,990

M:001.008
 
    Pavimentazioni e rivestimenti euro 59 7́57,53 15 6́97,97 26,269

M:001.010
 
    Isolamento contro terra euro 19 9́36,00 202,91 1,018

M:001.011
 
    Chiusura orizzontale superiore euro 69 3́96,60 7 7́52,89 11,172

M:002 Spogliatoi euro 307 2́75,28 59 3́77,87 19,324

M:002.001
 
    Movimenti di Terra euro 3 2́83,20 761,58 23,196

M:002.002
 
    Strutture di fondazione euro 45 3́22,21 4 1́90,77 9,247

M:002.003
 
    Strutture di elevazione euro 56 3́22,11 21́ 287,65 37,796

M:002.004
 
    Tamponature esterne euro 30 2́58,14 4 5́90,84 15,172

M:002.005
 
    Divisori interni euro 34 2́60,38 10 1́61,96 29,661

M:002.006
 
    Infissi esterni euro 38 3́99,03 704,94 1,836

M:002.007
 
    Infissi interni euro 14 2́42,71 554,14 3,891

M:002.008
 
    Pavimentazioni e rivestimenti euro 17 8́05,48 5 1́39,43 28,864

M:002.009
 
    Controsoffitti euro 7 1́74,52 2 7́94,84 38,955

M:002.010
 
    Isolamento contro terra euro 7 0́06,08 71,31 1,018

M:002.011
 
    Chiusura orizzontale superiore euro 24 1́36,92 3 6́99,33 15,326

M:002.012
 
    Sanitari euro 22 5́05,02 3 2́88,65 14,613

M:002.013
 
    Impianto di scarico euro 3 8́87,65 752,84 19,365

M:002.014
 
    Impianto di carico euro 2 6́71,83 1́ 379,59 51,635

M:003 Aree esterne euro 12 8́06,02 4 7́40,42 37,017

M:003.001
 
    Movimenti di Terra euro 451,44 104,72 23,197

M:003.016
 
    Marciapiede esterno euro 12 3́54,58 4 6́35,70 37,522

TOTALE  euro 1́ 149 9́39,70 192 6́89,43 16,756

 
    Data, 17/11/2023

Il Tecnico
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