Provincia di Potenza - Edilizia e Patrimonio
Piazza Mario Pagano, 1 - 85100 Potenza (PZ)

Realizzazione della palestra del Liceo pedagogico e scientifico

"Rosa-Gianturco” di Potenza - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Missione 4 - Istruzione e Ricerca -Componente 1 - Potenziamento

dell’'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita -

Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole.
Cod. edificio 760630474; CUP H35E22000110006
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COMMITTENTE: RTP PROGETTISTA

Provincia di Potenza - Edilizia e Patrimonio
Piazza Mario Pagano,1 - 85100 Potenza (PZ)
tel. 0971 417252 - fax 0971 417444

Pec: protocollo@pec.provinciapotenza.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ing. Maria Mecca

maria.mecca@provinciapotenza.it

ING. GIUSEPPE SABELLA (capogruppo/mandatario)

Ordine degli Ingegneri di Potenza al n. 2860

Via Napoli n. 59, 85042, Lagonegro (PZ)

email: appalti@sabella.cloud

ING. DAVIDE COSENTINO (mandante)

GEOL. TOMMASO ZULLO (mandante)
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Finanziato
dall'Unione europea

Questo elaborato & di proprieta della Provincia di Potenza e non pud essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione




Diritti di segreteria riscossi

PROVINCIA DI POTENZA Originale €

Diritti €

IMPOSTA BOLLO VIRTUALE — AUTORIZZ. Scritturazione €
INTFIN, POTENZA N°2339 DEL 23/3/93 TOTALE €

[All. 2L]

‘ [Scrittura privata per affidamenti di lavori

RACC.N....... [In caso d’uso: REP. N....... del ......]

OGGETTO: Scrittura privata autenticata per affidamento della esecuzione dei
lavori di “Realizzazione della palestra del Liceo pedagogico e scientifico
«Rosa-Gianturco» di Potenza - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Missione 4 — Istruzione e Ricerca —Componente 1 — Potenziamento dell offerta
dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita — Investimento 1.3:
Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” -

CUP : H35E22000110006,=-==-=xn=nmxnmmmrmmrmmemmsmmsmmsmmemmm s m e

a) I’'Ing. Enrico Spera nato a Genzano di Lucania (PZ) il 12.10.1966 C.F.
SPRNRC66R12D971U, Dirigente della Provincia di Potenza, nel prosieguo
denominata anche “Amministrazione Appaltante”, competente alla stipula del

presente atto, ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo n® 267/2000;------- :
B) , nella qualita di affidatario dell’esecuzione dei lavori in
oggetto con il presente atto, nel prosieguo denominato anche “Affidatario”.----

o] [

- Che con determinazione dirigenziale del Settore 7 Edilizia e Patrimonio n.
......................... ¢ stato disposto I’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1,
co.2, della Legge n.120/2020, dell'incarico di esecuzione dei lavori in epigrafe
a favore dell’IMPresa ,,,,ummmmmmmmmsmmssmssssssssssssasssssnsssssnsnssnsy — QIttA €StErna
allEnte, per un importo contrattuale- offerto dalla ditta del

- di € per lavori ed




€ per oneri previdenziali oltre IVA come per legge,

previa acquisizione da parte del RUP di relativo

preventivo, a mezzo PEC e conseguente valutazione della congruita e
convenienza per 1I’Ente dell’offerta in relazione alla prestazione da espletare;--
Che il suddetto affidatario, come sopra indicato, per i lavori oggetto di

affidamento, ha presentato un preventivo pari ad €

(oltre lva e cassa dovute) al netto di una riduzione, rispetto all'importo dei

lavori a base gara, pari al 00;=-===-=n=mmmmemmmmmm e

Che ai sensi dell’art. 52 del d.lgs 36/2023 I’affidatario ha dichiarato il possesso
dei requisiti di partecipazione richiesti.

TUTTO CIO’ PREMESSO
le parti, come sopra costituite, previa conferma della narrativa che precede,

che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano

qQuanto apPress0:------=-======mzmmmmmmmmmmmmmnoan et e e e e
ART.1 OGGETTO DEL CONTRATTO
L'ing. Enrico Spera, dirigente del Settore 7 Edilizia e Patrimonio della

Provincia di Potenza affida alla ditta con sede in

via n. , CF/P IVA:

I’incarico come indicato in

premessa di esecuzione dei lavori riguardante le “Opere di miglioramento
sismico di palestra e aula magna del Liceo Scientifico G. Galilei di Potenza" -
CUP: H32C21000830007 .----=-=-==---

L affidatario si impegna alla esecuzione del suddetto incarico alle condizioni
di cui al presente contratto e al documento allegato, nonché all'osservanza
della disciplina di cui al D. Igs n.50 del 2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm. e
ii. e del DPR n.207/2010 nella parte fatta salva transitoriamente dall'art.216
del CodiCe.—-mmmmmmmm e
Per I’indicazione delle condizioni e delle modalita di esecuzione del servizio

di esecuzione dei lavori di cui trattasi si rinvia a quanto specificato ai punti 1 e



2 del Disciplinare del Servizio. -=-=-=-======mmmmmmmm oo
ART.2 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
L’ammontare del corrispettivo per ’affidamento del suddetto incarico di
esecuzione  dei lavori resta  stabilito nella  somma  di

(euro / )

per  prestazione  professionale  oltre €

( / ) per oneri previdenziali oltre IVA

COME PEr |@gge.=-=n=n=nmmmmmmmm e e
L'importo contrattuale, pertanto, ¢ al netto dell'lVA ed e fatta salva la

liquidazione finale.--------------== oo

L affidatario prende atto e riconosce espressamente quanto sotto riportato.------
I1 corrispettivo di cui al presente contratto ¢ ritenuto adeguato all’importanza
dell’opera e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233, comma 2, del

codice civile ed codice CiVile.-==-m=mmmmmm oo

Il compenso sopra riportato non subira alcuna variazione in piu al variare del
costo complessivo dell'opera da realizzare rispetto a quello riportato nel
quadro economico dell’importo dei lavori. Se I'importo dei lavori eseguiti
risulti inferiore a quello riportato nel quadro economico alla voce “importo dei
lavori” preso a base per la determinazione dei compensi, il compenso che
spetta alla ditta verra rideterminato in relazione al solo nuovo minor importo

dei lavori eseqguiti, lasciando invariato sia la Categoria D'Opera prevista che il

relativo grado di complessita della stessa. e
I compensi dovuti verranno liquidati per i lavori effettivamente eseguiti
desunti dalle tavole grafiche, dalle relazioni e dal CME del progetto esecutivo
dei lavori, da intendersi allegato al presente contratto nella sua interezza;

qualora una delle lavorazioni previste non venisse espletata per cause non



dipendente dalla ditta, il compenso verra rideterminato e ridotto dell'aliquota
corrispondente alla prestazione NON resa. -------==-======mmmmmmmmmm oo
L’importo convenuto per I’esecuzione dei lavori affidati & comprensivo e
remunerativo di tutte le spese di viaggio, di vitto, alloggio, del tempo trascorso

in cantiere, nonché di qualunque altra spese affrontata per 1’espletamento

dell’INCariCo; =========mmmmmm e e
Alla ditta “affidataria” non verra riconosciuto nessun compenso aggiuntivo per
I’espletamento di attivita o esecuzione di atti e/o lavori che, a norma della

legislazione vigente, rientrano nelle funzioni proprie dei servizi tecnici

affidati; -------------m-mmm oo e
Sui corrispettivi calcolati ai sensi del presente articolo sono altresi dovuti
dall'Ente I’ILV.A., ove obbligatoria, nella percentuale in vigore alla data di
emissione delle parcelle o delle fatture e gli eventuali contributi integrativi
previdenziali. ---------=-mm-m oo
ART.3 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'AFFIDATARIO,

La ditta “affidataria” dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria

sede legale sita a CAP in

L affidatario si obbliga a comunicare all’Amministrazione Appaltante, ove non
vi avesse gia provveduto, gli estremi identificativi dei conti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane Spa dedicati, anche in
via esclusiva, alla presente commessa pubblica entro sette giorni dalla loro
accensione, nonché nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare Su di €SSi. -=----=-==m==mmmmmmmmm e
ART.4 TERMINI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI-
SOSPENSIONI E PROROGHE



| Servizi di esecuzione lavori saranno autorizzati dal RUP con propria nota. Il
tempo utile per ultimare detti servizi tecnici e fissato in giorni 240

(duecentoguaranta/00) naturali e consecutivi come previsto al punto 7 del

Disciplinare di incarico;--------------- e
L'Amministrazione puod concedere proroghe ai termini d’esecuzione per cause
non imputabili all'affidatario, previa domanda motivata e formulata con

congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini stessi e fino a chiusura dei

JAVOri, === e mmmmm e oo oo
ART.5 PENALI PER | RITARDI
Per le penali e i ritardi si rinvia a quanto specificato al punto 7 del Disciplinare

del Servizio.---------m-mm o

La misura complessiva della penale non pud superare il 20% dell'importo del

contratto, pena la facolta per la stazione appaltante di risolvere il contratto in

danno dell'affidatario . ----------=--=-=-mmm e
ART.6 PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO

Le prestazioni di cui trattasi di cui al punto 1 del Disciplinare del Servizio
verranno liquidate dopo il loro espletamento, secondo i SAL -Stati di
Avanzamento dei Lavori- e proporzionalmente agli stessi, a seguito di
fatturazione da parte del Professionista incaricato in regola con le vigenti

norme fiscali, I’'TVA sara corrisposta ai sensi di legge. ------=--=====mmnmmmmmmenae

ART.7 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
Ai sensi dell'art.120 del D.Lgs n.36/2023, le stazioni appaltanti possono
risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o piu

delle seguenti condizioni sono soddisfatte: ----------=====m-mmmmmmmmmmm oo

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una

nuova procedura di appalto; ------=-======mmmmmmmm oo



b) l'aggiudicatario si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in
una delle situazioni di cui all'articolo 94 e 95 del D.Lgs n.36/2023;-------------

c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una
grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo
258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente

codice. ----=-=-=-=-=---- mememmmmeeememeeeeeeeeeas mememmmememmmememeeeeeeeeeeeae

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il
periodo di efficacia dello stesso qualora: --------=======mmmmmmmm oo
a) nei confronti dell'affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni

MENAACH; =---===-m = mmmm oo

b) nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo
che dispone I'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al codice

delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 94, =---=mmmmeme e e e
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione gli artt.122 e 123 del d.lgs

7.4 S —

ART. 8 COPERTURE ASSICURATIVE

L’affidatario a garanzia di eventuali responsabilita per danni subiti dall’Ente
appaltante a copertura anche dei rischi derivanti anche da errori 0 omissioni
nella direzione dei lavori che abbiano determinato a carico della stazione

appaltante nuove spese di e/o maggiori costi ha presentato la polizza di



Assicurazione ALL RISKS della  Responsabilita rilasciata da

n. valida dal

al per un massimale

di € = e

Il Professionista si impegna a rinnovare e a tenere in vita tale polizza per tutta

la durata del contratto e si impegna a presentare copie delle quietanze dei

pagamenti dei premi entro 15 giorni dalla scadenza.-------------=------=-=---------
ART.9 CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente
contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario, ai sensi dell'art.205
del D. Lgs n.50 del 2016 e ss.mm.ii., sara devoluta all’autorita giudiziaria
competente del Foro di Potenza con esclusione della competenza arbitrale.-----
ART.10 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto: --------------

a) Progetto esecutivo dei lavori in affidamento-----------------------emmmemome oo ee

b) Disciplinare del servizio ------------------ e e T
Il documenti elencati al precedente comma sono allegati quale copia conforme
all'originale alla presente scrittura privata. -------=-=========mmmmmmmmm oo
Fa altresi parte del contratto, alle condizioni di cui sopra la deliberazione della
Giunta della Provincia di Potenza n.85 del 25.09.2014 recante “Approvazione

del patto di integrita in materia di contratti pubblici”, le cui disposizioni il

contraente dichiara di accettare senza riserva alcuna. --------------=-----------
ART.11 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs n.36 del 2023.

Il Professionista affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di

interdizione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né



all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 ¢ 16

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, -------==-mmmmmmmmmmm oo

ART.12 TRACCIABILITA’ DEI MOVIMENTI FINANZIARI

L™affidatario” assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subaffidatario/
sub-contraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.--------------==-=-=--=----
ART. 13 CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE “PORTA GIREVOLE”

Il “Professionista affidatario” dichiara, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del
D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione

del rapPOItO. -=-=-mmmmmm e oo oo e

L’affidatario ha versato le somme di € per

bollatura  dell’atto -  dell’allegato e la  registrazione ed €

per diritti di segreteria a mezzo bonifico bancario

presso la Banca Popolare di Bari Codice IBAN: IT 78 N 0542404297

000000000074 intestato a “Provincia di Potenza” con versamento in data

Ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., che gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla presente commessa sono :

IBAN:

Pressola

e di seguito fornisce le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad



operare sugli stessi :

nato a il

C.F

ART. 14 REGISTRAZIONE IN CASO D’USO
Le parti danno atto che la presente scrittura privata sara registrata in caso

d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione. -----------------
Il presente atto consta di 9 facciate comprese n. 2 righe dell’ultima redatte con
sistema di video SCrittura. ==-==-===========m =
Per la Provincia di Potenza:

Il dirigente ing. Enrico Spera .— firmato digitalmente------------=-==-=-======eon=--

Per la “ditta affidataria™ ,..,.,..,,,,,»,,», — firmato digitalmente -------------==---=-----
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