
COMMITTENTE:
Provincia di Potenza - Edilizia e Patrimonio
Piazza Mario Pagano,1 - 85100 Potenza (PZ)
tel. 0971 417252 - fax 0971 417444
Pec: protocollo@pec.provinciapotenza.it

RTP PROGETTISTA

DATA DESCRIZIONEn°

REVISIONIIMPRESA ESECUTRICE

Provincia di Potenza - Edilizia e Patrimonio
Piazza Mario Pagano, 1 - 85100 Potenza (PZ)

Questo elaborato è di proprietà della Provincia di Potenza e non può essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione

GEOL. TOMMASO ZULLO (mandante)

SCALA DATAELABORATO N.

10/11/2023

ING. GIUSEPPE SABELLA (capogruppo/mandatario)

ING. DAVIDE COSENTINO (mandante)

Ordine degli Ingegneri di Potenza al n. 2860
Via Napoli n. 59, 85042, Lagonegro (PZ)
email: appalti@sabella.cloud

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ing. Maria Mecca
maria.mecca@provinciapotenza.it

FASE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA

-PE.H.IM.3

Stima incidenza della manodopera - impianti meccanici

Realizzazione della palestra del Liceo pedagogico e scientifico

"Rosa-Gianturco” di Potenza - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Missione 4 – Istruzione e Ricerca –Componente 1 – Potenziamento

dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università –

Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole.

Cod. edificio 760630474; CUP H35E22000110006
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 OPERA COMPIUTA - LISTINO DEI: Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la
015092b_DE produzione di acqua calda sanitaria, in acciaio inox, per installazione a basamento (classe A+
I di eff ... ato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: con serpentino di

integrazione, della capacità di: 270 l
SOMMANO cad 1,00 2 5́02,84 2 5́02,84 375,43 15,000

2 OPERA COMPIUTA - LISTINO DEI : Collettore complanare costituito da moduli in ottone
025110c stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con du

... nto in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm:
lunghezza 210 mm, attacchi n. 6 + 6

SOMMANO cad 1,00 348,05 348,05 87,01 25,000

3 OPERA COMPIUTA - LISTINO DEI : Collettore complanare costituito da moduli in ottone
025111b stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con du

... mento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 1"x 16 mm:
lunghezza 140 mm, attacchi n. 4 + 4

SOMMANO cad 1,00 367,45 367,45 88,19 24,000

4 OPERA COMPIUTA - LISTINO DEI : Separatore idraulico in acciaio verniciato con polveri
025158d epossidiche, campo di temperatura 0 ÷ 110 °C, pressione massima d'esercizio 10 bar, con

valvola sfogo aria, valvola di scarico: coibentato con PE-X espanso a celle chiuse, con n. 4
attacchi filettati: Ø 2"

SOMMANO cad 1,00 761,30 761,30 91,36 12,000

5 OPERA COMPIUTA - LISTINO DEI : Pompa di calore aria/acqua, funzionante con gas
035041c R407C, circuito frigorifero con compressore di tipo scroll senza la presenza di inverter,

struttura p ... a in opera esclusi i collegamenti elettrici e delle tubazioni: alimentazione elettrica
230 V-1-50 Hz: resa termica 34 kW

SOMMANO cad 1,00 19 5́56,56 19 5́56,56 195,57 1,000

6 OPERA COMPIUTA - LISTINO DEI : Microcomputer per trasmissione bidirezionale su
035081a Cloud di dati di produzione e consumo elettrico in involucro isolante per installazione su guida

DIN, ... ori ibridi o a pompa di calore tramite protocollo per ottimizzare l'autoconsumo di
energia generata da fonti rinnovabili

SOMMANO cad 1,00 978,97 978,97 29,37 3,000

7 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO 21003) in rotoli per impianti
D2.01.011.01 di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso raccordi a pressare materiale  ...

onsumo , escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e
dei cunicoli. d. 14x2.

SOMMANO m 24,00 7,95 190,80 59,03 30,940

8 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO 21003) in rotoli per impianti
D2.01.011.02 di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso raccordi a pressare materiale  ...

consumo , escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e
dei cunicoli. d.16x2.

SOMMANO m 96,00 8,25 792,00 235,22 29,700

9 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO 21003) in rotoli per impianti
D2.01.011.06 di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso raccordi a pressare materiale  ...

onsumo , escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e
dei cunicoli. d. 32X3.

SOMMANO m 80,00 23,94 1́ 915,20 502,36 26,230

10 Fornitura e posa in opera di manometro, conforme alle norme INAIL, completo di riccio di
D2.02.007.01 isolamento, rubinetto portamanometro con flangia di controllo, in opera su tubazione

predisposta. Manometro conforme alle norme INAIL, quadrante del diametro pari a 50 mm,
attacco 1/4 '.

SOMMANO cad 1,00 25,72 25,72 12,53 48,720

11 Fornitura e posa in opera di termomanometro, conforme alle norme INAIL, in opera su
D2.02.008.02 tubazione predisposta. Con pozzetto di intercettazione. Termomanometro diametro 80 mm,

con attacco radiale 1/2''. Taratura 0-120°C, bar 0-6, attacco radiale 1/2'.
SOMMANO cad 1,00 52,83 52,83 3,60 6,820

12 Fornitura e posa in opera di pozzetto di controllo, attacco 1/2'', per termometro campione,
D2.02.009.01 conforme ai requisiti tecnici INAIL. Lunghezza 45 mm.

SOMMANO cad 1,00 10,89 10,89 3,60 33,060

13 Fornitura e posa in opera di rubinetto portamanometro a tre vie, conforme ai requisiti tecnici

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27 5́02,61 1́ 683,27
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D2.02.011.03 INAIL. Rubinetto portamanometro a tre vie, conforme ai requisiti tecnici INAIL, diametro 1/
2'.

SOMMANO cad 1,00 26,74 26,74 6,27 23,450

14 Fornitura e posa in opera di defangatore - disaeratore, con corpo in ottone, attacchi filettati
D2.02.027.02 femmina, rubinetto di scarico con portagomma. Pressione massima di scarico 10 bar, campo di

temperatura da 0 a 110°C. Capacità di separazione particelle fino a 5 um. Diametro 1"
SOMMANO cad 1,00 186,97 186,97 12,00 6,420

15 Fornitura e posa in opera di defangatore - disaeratore, con corpo in ottone, attacchi filettati
D2.02.027.03 femmina, rubinetto di scarico con portagomma. Pressione massima di scarico 10 bar, campo di

temperatura da 0 a 110°C. Capacità di separazione particelle fino a 5 um. Diametro 1 1/4"
SOMMANO cad 1,00 204,68 204,68 11,99 5,860

16 Fornitura e posa in opera di coibentazione per defangatori e/o disaeratori. Per qualsiasi
D2.02.035.01 dimensione

SOMMANO cad 2,00 47,60 95,20 9,60 10,080

17 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso senza diaframma, verticale, verniciato
D2.03.027.01 esternamente antiruggine, marcato CE e collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o az ...

binetto di'intercettazione. Vaso di espansione chiuso, senza diaframma, pressurizzato della
capacità da 301 a 500 litri.

SOMMANO cad 1,00 4 9́78,96 4 9́78,96 75,18 1,510

18 Fornitura e posa in opera di circolatore ad alta efficienza (EEI&lt;0,20) regolata
D2.03.045.01 elettronicamente a rotore bagnato con attacco a bocchettoni, corpo in ghisa grigia,

alimentazione ... cco a bocchettoni, corpo in ghisa, interasse 130 mm, diametro attacchi 1/2',
portata da 0 a 2,5 mc/h prevalenza 1 - 4 m.

SOMMANO cad 5,00 299,84 1́ 499,20 141,07 9,410

19 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore o fan-coil. del tipo esterno sottofinestra, in
D2.06.011.01 lamiera preverniciata completo di filtro d'aria, batteria, commutatore elettrico per mo ... a

valutare a parte ; sono escluse linee elettriche e opere murarie in genere. (velocità media ).
W.1100 frig/h 230 mc/h.

SOMMANO cad 2,00 410,94 821,88 76,19 9,270

20 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore o fan-coil. del tipo esterno sottofinestra, in
D2.06.011.03 lamiera preverniciata completo di filtro d'aria, batteria, commutatore elettrico per mo ... da

valutare a parte ; sono escluse linee elettriche e opere murarie in genere. (velocità media ).
W.2100 frig/h300 mc/h.

SOMMANO cad 3,00 475,56 1́ 426,68 123,69 8,670

21 Fornitura e posa in opera di aerotermo in cassa di lamiera d'acciaio, con elettroventilatore
D2.06.017.02 elicoidale a velocità fissa o regolabile alimentato ad acqua a temperatura 85 - 75°C, m ...

otermo a proiezione orizzonatale, batteria di scambio termico in rame, resa termica con delta T
65°C da 12 fino a 15 kW.

SOMMANO cad 4,00 736,33 2 9́45,32 326,05 11,070

22 Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato alla tensione di rete o con
D2.09.001.02 batterie autonome, contatto ON-OFF o in commutazione, funzione di riscaldamento e raf ... e

elettriche e le opere murarie. Cronotermostato ambientale con fissaggio ad incasso in cassetta
503 e display digitale.

SOMMANO cad 2,00 150,88 301,76 10,71 3,550

Parziale LAVORI A MISURA euro 39 9́90,00 2 4́76,02 6,192

T O T A L E   euro 39 9́90,00 2 4́76,02 6,192

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 39 9́90,00 2 4́76,02 6,192

M:001 Impianto Meccanico euro 39 9́90,00 2 4́76,02 6,192

M:001.001
 
    Impianto Meccanico euro 39 9́90,00 2 4́76,02 6,192

TOTALE  euro 39 9́90,00 2 4́76,02 6,192

 
    Data, 17/11/2023

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   [CME - Meccanico.dcf   (\\nas\In corso\4. Servizi in corso\Palestra Potenza\Consegna PD-PE\edit\H\Meccanico\)  v.1/22]
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