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Finanziato PROVINCIA
dall'Unione europea DI
NextGenerationEU POTENZA

PROVINCIA DI POTENZA Il Responsabile Unico del Procedimento
UFFICIO EDILIZIA E PATRIMONIO Ing. Enrico Spera
Piazza Mario Pagano - 85100 Potenza

FINANZIAMENTO: P.N.R.R. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Missione 4 — Istruzione e Ricerca
— Componente 1 — Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido
alle universita — Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole

INCARICO: Progettazione definitiva/esecutiva, compresa la relazione geologica e il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione riguardante la
‘Realizzazione della Palestra dell’istituto “Nitti-Da Vinci-Falcone” di Potenza
(Cod.edificio 0760630518) - CUP H35E22000120006
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