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Quadro economico
N° ELABORATO:

PROGETTISTA
INCARICATO:

Società di ingegneria

3DLiFe srl
Viale del Seminario maggiore 35
85100 Potenza
P.Iva: 01654040763
email: ingegneria@3dlife.it

Geol. Massimo COVIELLO

……………………………………..
STUDI GEOLOGICI:

Legale rappresentante
e Direttore Tecnico

ing. Lucio LISANTI

……………………………………..

DESCRIZIONE ELABORATO: SCALA:

PROGETTO ESECUTIVO
(artt. 33-43 del d.P.R. 207/2010)

INCARICO:  Progettazione definitiva/esecutiva, compresa la relazione geologica e il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione riguardante la
“Realizzazione della Palestra dell’istituto “Nitti-Da Vinci-Falcone” di Potenza
(Cod.edificio 0760630518) - CUP H35E22000120006

FINANZIAMENTO:  P.N.R.R. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Missione 4 – Istruzione e Ricerca
– Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido
alle università – Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole

PROVINCIA DI POTENZA
UFFICIO EDILIZIA E PATRIMONIO
Piazza Mario Pagano - 85100 Potenza

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Enrico Spera

Geol. Massimo Coviello
Via Bertazzoni, 13 – 85100 Potenza
E-mail: m.coviello@tiscali.it
P.E.C.: m.coviello@pec.it
Mobile: +393477877783
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A LAVORI

di cui Lavori edili: 1.448.173,23    

1) Edilizia 659.983,02

2) Strutture 509.966,49

3) Impianti 278.223,72

Totale lavori da appaltare (1+2+3) 1.448.173,23    

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)

4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 26.826,77         

Totale lavori  (1+2+3+4) 1.475.000,00    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

di cui

1) Lavori in economia al netto di IVA previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura

2) Allacciamenti a pubblici servizi 3.000,00           

3) Imprevisti 4.700,00           

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi -                   

5) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi -                   

6) Accantonamento di cui all' art. 133, commi 3 e 4 del codice ( adeguamento dei prezzi) -                   

7) Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche

8) Polizze assicurative del dipendente -                   

9) Spese connesse all' attuazione dell' appalto -                   

a1) Spese tecniche per Rilievi

a2) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di 

laboratorio)+Relazione geologica 17.600,00         

b1) Spese tecniche relative alla progettazione definitiva/esecutiva,antincendio,energetica 64.990,25         

b2) Spese tecniche relative alla direzione lavori strutturali, direzione operativa dei lavori, contabilità e coordinamento in fase di 

esecuzione e certif. Energ. 34.158,46         

c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 

personale dipendente 21.248,00         

e) Spese di gara 

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d' appalto, incluse le spese per le verifica e validazione ordinate dal direttore dei 

lavori di cui all' art. 148, comma 4, del DPR 207/2010+SCIA VIGILI DEL FUOCO 3.000,00           

g) Spese per collaudi ( collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) 16.640,00         

h) IVA sulle spese connesse all' attuazione e gestione dell' appalto 31.337,74         

Totale spese connesse all' attuazione e gestione dell' appalto 188.974,45     

10) IVA importo lavori (10%) 147.500,00       

11) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della S.A. (su 1,2,3) (10%) 770,00            

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa e contributi gara) 6.055,55           

Totale somme a disposizione ( somma da 1 a 12) 351.000,00       

C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALL' OPERA (CON IVA) -                   

Arredi e forniture (attrezzature)

IVA sulle forniture

Totale forniture 

COSTO COMPLESSIVO ( A+ B+ C) 1.826.000,00    

                                            QUADRO TECNICO ECONOMICO                                            

H35E22000120006 "Realizzazione della palestra dell’Istituto Nitti-Da Vinci di Potenza" di € 1.826 000,00
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