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1. Premessa

Con Decreto 9 maggio 2022, n. 141, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Se-
rie Generale n. 148 del 27 giugno 2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti ha provveduto alla ripartizione dei fondi relativi a programmi straordinari
di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambia-
menti climatici della viabilita stradale, fra cui anche quelli di competenza provin-
ciale.

La Provincia di Potenza ha trasmesso al Ministero il proprio programma
ottennale 2022-2029 con nota prot. n. 34454 del 29/09/2022.

Lo stesso consta di complessivi n. 32 interventi suddivisi per annualita, ri-
tenuti poi, congruenti con quanto disposto dalla Tab. 3.4 allegata al D.M. 141/22
e pertanto interamente finanziati.

Per il 2023 il finanziamento assentito & stato di € 1.396.066,00 e
nell’lambito di detta annualita & stato previsto lintervento con Codice
01445.R1.PZ relativo a SP 120“di San Giorgio — Tre Titoli” avente C.U.P.
H97H22002630001 dell'importo di € 350.000,00.

2. Notizie Generali

Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente
condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilita efficiente, i cui standard
funzionali e di accessibilita non sono da tempo adeguati alle aspettative della
popolazione e degli imprenditori che risiedono ed operano nelle aree interne,
situazione aggravata anche dall’assenza, il piu delle volte, di reti ferroviarie e di
assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.

Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la
presenza di tracciati particolarmente tortuosi, di un fondo stradale sconnesso, di

pericoli di frane e di accentuata variazione del profilo altimetrico.



Tutto cio si traduce in velocita medie di percorrenza molto basse sia per
raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi avanzati
erogati in luoghi distanti dagli stessi.

La viabilita assume, assieme alla mobilita, carattere servente a tutte le
attivita che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualita
della vita dei cittadini e i presupposti per incentivare lo sviluppo economico,
promuovere la competitivita, riequilibrandone le condizioni rispetto ai territori
regionali meno marginali.

Con la realizzazione del presente intervento si intende quindi elevare la

qualita della strada SP 120“di san Giorgio — Tre Titoli”, da intendersi sia in termini di

ripristino della funzionalita originaria, con riduzione dei tempi di percorrenza, che
di incremento dell’accessibilita dei vari mezzi di trasporto.

Il progetto, del quale la presente relazione & parte integrante, prevede
I’esecuzione di opere mirate alla messa in sicurezza di alcuni tratti delle arterie
stradali in oggetto, mediante il rifacimento a tratti saltuari del tappeto stradale,
alla manutenzione straordinaria di alcune opere d‘arte, all'installazione di
barriere di sicurezza ad integrazione di quelle gia presenti che, ove occorre
saranno oggetto di riquotatura, nonche al rifacimento sempre a tratti saltuari
della segnaletica orizzontale e verticale in maniera da conseguire:

1. il miglioramento della sicurezza della circolazione;

2. I'abbattimento del tasso di incidentalita;

3. la riduzione dei tempi di percorrenza con conseguente maggior
grado di accessibilita alle aree servite dalle strade stesse.

L'esplicitazione delle previsioni progettuali, riportata nei successivi paragrafi,
evidenzia come ['‘obiettivo venga conseguito sostanzialmente mediante
I’esecuzione di interventi mirati all’eliminazione di criticita connesse a situazioni
di dissesto della pavimentazione stradale, finalizzati alla messa in sicurezza delle

arterie oggetto di intervento.



STRADA PROVINCIALE INTERESSATA

1) SP 120“di San Giorgio — Tre Titoli”

La SP_120di San Giorgio — Tre Titoli”, ha origine all’intersezione con viabilita

minore in localita San Giorgio di Pietragalla (PZ) e termina all’intersezione con la
S.P. 113 “del Bosco di san Giuliano” in territorio del Comune di Forenza (PZ).
La strada, classificata “F”, si estende per circa 12,8 km. E’ ad unica carreggiata

con due corsie di marcia ed ha larghezza media di 6,50 mt.



3. Individuazione Planimetrica della Strada Provinciale n. 120 S. Giorgio — tre titoli
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4. Descrizione del tracciato e situazione attuale

L'arteria stradale, essendo datata nella sua realizzazione, mostra tutti i segni dell’'usura ed in

particolare:

1. Il piano stradale si presenta a tratti deformato;

2. Le cunette ed i fossi stradali, a causa della scarsissima manutenzione, non raccolgono
qguasi piu l'acqua piovana che si disperde sul manto stradale determinandone il
progressivo deterioramento;

3. Lasegnaletica verticale & scarsa ed in pessime condizioni mentre quella orizzontale & del
tutto assente.

4. Le barriere esistenti necessitano di riquotatura.
5. Le opere d’arte esistenti lungo il percorso stradale necessitano di manutenzione;

6. Per molti tratti & necessaria un’operazione di pulizia cunette, scarpate e sramatura delle
piante prospicienti la sede stradale.

5. Interventi previsti nel progetto

Con il presente progetto sara possibile ripristinare |la funzionalita di alcuni tratti della strada
in oggetto con una serie di interventi mirati al recupero delle opere preesistenti come meglio
specificato nel seguito di questo paragrafo.

Le soluzioni progettuali espresse nella progettazione, cosi come riportato negli elaborati
progettuali, non comporteranno la predisposizione di calcoli o verifiche in quanto le lavorazioni
previste riguardano esclusivamente lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento delle
opere gia esistenti al solo scopo di evitare cedimenti della sede stradale. Si riporta di seguito
I'elenco delle opere da realizzare con l'indicazione delle chilometriche di riferimento.

INTERVENTI PUNTUALI PIU’ SIGNIFICATIVI
(rifacimento strato di usura pavimentazione stradale) :
SP 120“di San Giorgio — Tre Titoli”

1) Dal km 0+000 al km 1+600 in Comune di Avigliano e Pietragalla
a. (rifacimento manto stradale — circa 1600 ml * 6,50 ml)
2) Al km 12+800 (area di svincolo) in Comune di Forenza
a. (rifacimento manto stradale — circa 300 ml * 6,50 ml)

INTERVENTI MINORI A TRATTI SALTUARI
- Risagome avvallamenti / chiusura buche a tratti saltuari
- Pulizia cunette
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- Pulizia scarpate

- Taglio erba

- Recupero di alcune opere d’arte a tratti saltuari presenti lungo il percorso

- Riquotatura a tratti saltuari alle barriere esistenti presenti lungo il percorso

- Nuove barriere N2 + terminali

- Segnaletica orizzontale (solo striscia centrale per tutto il tracciato)

- Segnaletica per zebrature, svincoli

- Scritte a terra (STOP) alle intersezioni con altre strade

- Segnaletica verticale

- Fresatura per attacchi iniziali e finali dei tratti da bitumare + tratti oggetto di risagoma

- Oneri trasporto + discarica

- Movimenti di terra minimi inerenti la pulizia dei fossi di scolo e sistemazione banchine e
scarpate

6. Interferenze con impianti e servizi
La tipologia degli interventi previsti non interferisce con alcun tipo di impianto o servizio
esistente lungo le Strade Provinciali. Non sono stati ravvisati sottoservizi nei tratti di intervento che

possano interferire con le lavorazioni previste.

7- Espropri

Per la realizzazione del presente progetto non sono stati previsti espropri poiché le lavorazioni
saranno eseguite sulla sede stradale e, per quanto possibile, nell'ambito delle pertinenze della
strada stessa. In ogni caso, qualora fosse assolutamente necessario invadere proprieta private per
I'esecuzione di alcune tipologie di lavorazioni, all'interno del Quadro Economico alla voce B4 &
stato previsto I'importo di € 394,19 da utilizzare esclusivamente per eventuale occupazione

temporanea.

8. Autorizzazione, permessi e vincoli
Gli interventi previsti non alterano il contesto paesaggistico dei luoghi ed interessano, come gia

accennato, le pertinenze dirette della strada; inoltre non necessitano di occupazioni permanenti.

Per cid che concerne l'aspetto ambientale e vincoli di varia natura, non sara necessario
procedere ad alcuna richiesta poiché trattasi di interventi di manutenzione che non comportano

modificazioni delle opere d’arte gia esistenti.
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Relativamente al vincolo idrogeologico (tavola E_01b), si evidenzia che i tratti piu significati-
vi oggetto di rifacimento del tappetino di usura della pavimentazione della S.P. 120 ricadono come
di seguito specificato:
Interventi piu’ significativi:
1) Ripavimentazione dell’area di svincolo al km 12+800 in Comune di Forenza :

Lintervento si realizzera in sottozona n. 74 non vincolata ed in minima parte nel foglio “I” di

Forenza.

2) Ripavimentazione del tratto stradale compreso tra il km 0+000 e il km 1+600 in

Comune di Avigliano e Pietragalla (abitato di San Giorgio di Pietragalla)

Lintervento si realizzera in in parte in zona libera non vincolata del Foglio di Pietragalla ed

IIIIII

in parte in zona del foglio di Avigliano.

_____________________________________________________ Sempre in materia di

vincolo idrogeologico,

la Regione Basilicata -

Dipartimento Agricol-
tura e Sviluppo Rurale
— Ufficio Foreste e Tu-

tela del Territorio, con

propria D.G.R. n. 473

(dal km 0+000 al km 1+600)

del 09 luglio 2020, ha

-approvato, ai fini della

\ semplificazione

“|dell’iter procedurale

- ek 7 /| |amministrativo per il

rilascio delle autorizzazioni a Vincolo Idrogeologico, il documento riguardante le “Disposizioni in
materia di vincolo idrogeologico” — modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 412 del 31 marzo 2015.
Poiché, come gia ampiamente accennato, gli interventi previsti in progetto sono mirati
esclusivamente alla manutenzione straordinaria delle opere esistenti (rifacimento tappeto stradale,
recupero di modeste opere d’arte in calcestruzzo, riquotatura ed integrazione di barriere di
sicurezza, nuova segnaletica orizzontale e verticale, pulizia cunette) e quindi rientrano nella

fattispecie prevista dall’art. 11, lett. b), contenute nelle “Disposizioni in materia di vincolo
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idrogeologico”, in fase di inizio lavori si provvedera ad inviare al predetto Ufficio Regionale la

documentazione di rito.

Riepilogando, si precisa che le opere previste nel presente progetto riguardano aspetti
che completano le opere esistenti sotto il profilo della sicurezza, non creano nessun impatto
ambientale, non modificano il deflusso delle acque superficiali e non comportano notevoli

movimenti di terreno.

9. Terre e rocce da scavo

Per cio che riguarda i materiali provenienti dalle demolizioni e dalle scomposizioni (minima
fresatura della pavimentazione stradale, modesti movimenti di materie) una volta analizzati e
caratterizzati, se idonei e privi di sostanze pericolose, saranno utilizzati nell’'ambito dell'estesa del
cantiere come massicciata del sottofondo stradale nei tratti oggetto di risagoma stradale;
diversamente, cosi come previsto in progetto si procedera al trasporto e al conferimento in

discariche autorizzate e/o impianti di recupero di materiali provenienti dagli scavi.

10. Quadro Economico
Limporto del progetto somma ad € 350.000,00, di cui € 255.087,23 per lavori compreso oneri di

sicurezza per € 3.810,22 ed € 94.912,77 per Somme a Disposizione del’Amministrazione.

QUADRO ECONOMICO
VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.1gs 36/2023) Valore
1) |Lavori a misura € 251.277,01
2) | Lavori a corpo € 0,00
3) |Lavori in economia € 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3) € 251.277,01
4) |Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 3.810,22
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4) € 255.087,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1) | Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00
2) | Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00
3) |Imprevisti (n.1) € 1.600,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi. Eventuale occupazione € 394,19
temporanea
5) Acc.antonam.er.lti in relaz.ione alle modifiche di c.ui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del € 25.508.72
codice — revisione prezzi art. 26 DL 50/22 e smi — (n.2)
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Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e

6) installazione di cartelloni e targhe € 0,00
7) | Spese di assicurazione dei dipendenti di cui agli articoli 2, comma 4 del codice 0,00
8) | Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: €
a) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della € 0.00
stazione appaltante ’
b) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del € 0.00
progettista ’
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente
¢) | previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché |€ 0,00
per I’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori ¢ al
d) i . . . . o . . ey € 0,00
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita,
liquidazione e assistenza ai collaudi - progetto strutture
Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle
e) . . € 5.101,74
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
f) . . L S € 0,00
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
g) | Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
h) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi € 0.00
specialistici) ’
) Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41, comma 4, del € 0.00
codice; ’
1) | Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; € 0,00
r;l L.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto € 0,00
Totale “Spese connesse all’attuazione e  gestione dell’appalto” € 5.101.74
(at+b+ctd+etfrgthtitl+m) B
9) |L.V.A. sui lavori € 56.119,19
10) | I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 5.963,92
11) | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (contributo Anac) € 225,00
Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11) € 94.912,77
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:
1) |Forniture € 0,00
2) |I.V.A. sulle forniture € 0,00
Totale “Forniture” (somma da 1 a?2) € 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) € 350.000,00
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11. Elenco degli elaborati

E.A 1 Relazione tecnica e quadro economico

E._O1a Carta Topografica Regionale con individuazione Strada Provinciale n. 120 e principali
interventi

E._0lb Carta Topografica Regionale dei Vincoli con individuazione Strada Provinciale n. 120
e principali interventi.

E. 02 Particolari Costruttivi

E. 03 Elenco Prezzi Unitari

E._04 Computo Metrico Estimativo

E. 05 Stima Incidenza della Manodopera

E. 06 Capitolato Speciale di Appalto

E._07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

E._08 Stima dei Costi della Sicurezza

E._09 Cronoprogramma dei Lavori (Diagramma di gantt)

E. 10 Piano di Manutenzione

E._11 Servizio Fotografico
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