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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno
A.01.055.01 SOMMANO cad 2´400,00 0,28 672,00 0,00

2 Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; per ogni giorno
A.01.060.01 SOMMANO cad 2´160,00 0,95 2´052,00 0,00

3 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.12 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratte ... egnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

SOMMANO ql 988,20 3,83 3´784,81 0,00

4 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.25 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratte ...  consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce,
diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03

SOMMANO ql 1´600,00 2,22 3´552,00 0,00

5 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare
E.01.001.01 macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature

longitudinali e ...  scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.

SOMMANO mq/cm 5´490,00 1,00 5´490,00 1´152,90 21,000

6 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio
E.01.029.01 con impiego di macchine idonee oltra a personale per la rimozione di detriti o residui

vari.
SOMMANO mq 9´000,00 0,31 2´790,00 1´080,01 38,710

7 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura
E.01.030.01 ed il lavaggio.

SOMMANO m 3´000,00 0,87 2´610,00 839,90 32,180

8 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in
E.02.017.01 luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a discarica o impianto autorizzato, escluso

oneri di discarica.
SOMMANO mc/km 2´622,50 0,64 1´678,40 393,42 23,440

9 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura migliorato con
E.04.011.01 o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente

caratteri ...  d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Esclusa la mano
d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 20´820,00 2,92 60´794,40 7´289,25 11,990

10 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per
E.04.014.01 conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per

strati d ...  legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne
spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq.

SOMMANO mq 7´660,00 1,55 11´873,00 2´527,76 21,290

11 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo, provvisto di marchiatura
E.04.016.01 CE, per strato di Usura speciale tipo Splittmastix con inerti selezionati. Tali elementi

potr ... tuni rulli gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola darte. Esclusa la mano d'attacco.

SOMMANO mq/cm 2´880,00 2,89 8´323,20 978,81 11,760

12 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e
E.04.025.01 pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo

confezionato  ... i esistenti, rafforzamanti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi
di trasporto al metro cubo, escluso la stesa.

SOMMANO mc 185,00 162,02 29´973,70 311,73 1,040

13 Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di tappeto
E.04.027A.0 di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi
1 di ... nella misura di kg. 0,650 per mq. Compreso la pulizia del piano viabile ed ogni

altro onere di regolazione del traffico.
SOMMANO mq 2´300,00 5,76 13´248,00 3´633,93 27,430

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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14 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E.07.001.01 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscelat ... l tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro
lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12

SOMMANO m 5´300,00 0,75 3´975,00 954,00 24,000

15 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E.07.001.02 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscelat ... l tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro
lineare effettivamente verniciato striscia da cm 15

SOMMANO m 10´600,00 0,86 9´116,00 1´907,98 20,930

16 Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in osservanza del
E.08.077.02 Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la

visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: bifacciale bianco/rosso
SOMMANO cad 100,00 35,05 3´505,00 1´242,87 35,460

17 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.002.01 contenimento H1 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il collega

... del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di
sicurezza H1 per bordo laterale

SOMMANO m 50,00 97,81 4´890,50 687,60 14,060

18 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.002.02 contenimento H1 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il collega

... ltato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per
barriera di sicurezza H1 bordo laterale

SOMMANO coppia 1,00 171,36 171,36 13,74 8,020

19 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN
F.004.001.a BANCHINE STRADALI Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi

e dalle pertinenze di proprietà dell'Ammi ...  perfetta regola d'arte, anche in presenza di
traffico. - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO  FINO
A CM 100

SOMMANO ml 9´000,00 0,31 2´790,00 1´482,89 53,150

20 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA
G.001.001.00 RIUTILIZZABILE Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative. Nello
1.b smontaggio della barriera, comunque costituita, è compres ... ti, corrimano, bulloneria

ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. - SU
TERRA

SOMMANO ml 50,00 3,53 176,50 114,27 64,740

21 RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA REGOLAMENTARE
G.001.062.b Mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera (bulloneria, nastri,

paletti) la cernita del materiale non ri ... llineata all'altezza regolamentare, esclusa
solamente la fornitura del materiale mancante. - CON SOSTITUZIONE DI PALETTI

SOMMANO ml 210,00 30,54 6´413,40 4´543,25 70,840

22 Fornitura di tubo corrimano diametro Ø 48mm
G.01.030.a SOMMANO ml 250,00 14,00 3´500,00 0,00

23 FORNITURA DI DELINEATORE CENTRO ONDA PER BARRIERE
H.004.045.b METALLICHE DI SICUREZZA Doppia onda costituito da gemme in metalcrilato

aventi una superficietrapezoidale in vista secondo Norme,  ...  Ministero  dei  LL.PP.,  i
cui  estremi  di approvazione dovranno essere impressi nel catadiottro stesso. -
BIFACCIALE

SOMMANO cad 500,00 4,46 2´230,00 0,00

24 Disgaggio e pulizia di pareti rocciose a qualsiasi altezza, mediante l'impiego di operai
L.01.011.01 altamente specializzati (rocciatori), con la eliminazione di residui terrosi instabili e l' ...

alizzazione con particolari procedure, dell'apparato radicale delle stesse che col tempo
determinano delle fessurazioni.

SOMMANO mq 1´100,00 9,87 10´857,00 6´842,08 63,020

25 Rafforzamento corticale di scarpata in roccia a qualsiasi altezza mediante copertura di
L.02.063.01 rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le

"Linee gui ... terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di
fabbrica CE. con funi di rinforzo in maglia 3x3

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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SOMMANO mq 1´100,00 31,65 34´815,00 13´299,33 38,200

26 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili
S.02.009.01 completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200

mm. L ... lo mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utlizzo
dell'impianto per un mese o frazione di mese

SOMMANO cad 4,00 46,92 187,68 0,00

27 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili
S.02.009.02 completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200

mm. L ...  una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie
posizionamento in opera e successiva rimozione

SOMMANO cad 15,00 28,60 429,00 373,06 86,960

28 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
S.04.007.01 lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente

siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese:
Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

SOMMANO cad 1,00 111,21 111,21 24,87 22,360

29 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
S.04.008.01 lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente

siste ...  successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio:
Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

SOMMANO cad/30g 3,00 74,92 224,76 18,07 8,040

Parziale LAVORI A MISURA euro 230´233,92 49´711,72 21,592

T O T A L E   euro 230´233,92 49´711,72 21,592
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 230´233,92 49´711,72 21,592

M:001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 150´584,16 20´106,60 13,352

M:001.001
 
    Opere d'arte euro 17´205,21 3´796,22 22,064

M:001.001.001
 
         Lavori euro 17´205,21 3´796,22 22,064

M:001.002
 
    Pavimentazione stradale euro 129´702,30 15´894,38 12,255

M:001.002.001
 
         Lavori euro 129´702,30 15´894,38 12,255

M:001.006
 
    Sicurezza euro 3´676,65 416,00 11,315

M:001.006.002
 
         Sicurezza euro 3´676,65 416,00 11,315

M:002 OS12-A - Barriere stradali di sicurezza euro 17´381,76 5´358,86 30,830

M:002.005
 
    Barriere stradali euro 17´381,76 5´358,86 30,830

M:002.005.001
 
         Lavori euro 17´381,76 5´358,86 30,830

M:003 OS12-B - Barriere paramassi, fermaneve e simili euro 45´672,00 20´141,41 44,100

M:003.004
 
    Rete paramassi euro 45´672,00 20´141,41 44,100

M:003.004.001
 
         Lavori euro 45´672,00 20´141,41 44,100

M:004 OS10 - Segnaletica stradale non luminosa euro 16´596,00 4´104,85 24,734

M:004.003
 
    Segnaletica orizzontale e verticale euro 16´596,00 4´104,85 24,734

M:004.003.001
 
         Lavori euro 16´596,00 4´104,85 24,734

TOTALE  euro 230´233,92 49´711,72 21,592

 
    Data, 15/04/2024

Il Tecnico
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