ity piazza delle regioni, 52
(1R} UFFICIO VIABILITA' 85100 - potenza
K‘%%! tel 0971.417111

' R.U.P. fax 0971.417384
PROVINCIA DI POTENZA giuseppe.cutro@provinciapotenza.it

Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza
della Sp n. 100 "della Melara". CUP: H95F22001040001

Progetto esecutivo

Numero elaborato : Titolo elaborato :

004 Stima incidenza mano d’'opera

Scala: Data:

Aprile 2024

Progettisti: Responsabile del Procedimento:
geom. Giuseppe CUTRO
CUTRO-GIUSEPPE

Coll. Tec. geom. Cataldo Lopardo geom. Giuseppe CUTRO 2024 015 08,1039

LOPARDO'CATALDO CN=CUTRO GIUSEPPE
2024.0411.7 12:55:26 C=IT

2.5.4.4=CUTRO

2.5.4.42=GIUSEPPE

CN=LOPARDO CATALDO
C=IT
2.5.4.4=LOPARDO
2:5.4-42=EAFALDO —

RSA/2048 bits

Rif. Dis. : DESCRIZIONE Disegnato: | Verificato: | Approvato:

Visto:

PROVINCIA DI POTENZA - Ufficio Viabilita e Trasporti - Piazza delle Regioni,1 85100 POTENZA - www.provincia.potenza.it - tel. 0971417111 - fax 0971417250




pag. 2

Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoners Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE rodopera °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno
A.01.055.01 SOMMANO cad| 2°400,00 0,28 672,00 0,00
2 Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; per ogni giorno
A.01.060.01 SOMMANO cad| 2°160,00 0,95 2°052,00 0,00
3 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.12 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... egnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
SOMMANO ql 988,20 3,83 3'784,81 0,00
4 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.25 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce,
diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03
SOMMANO ql 1'600,00 2,22 3'552,00 0,00
5 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare
E.01.001.01 |macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature
longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.
SOMMANO mg/cm|  5°490,00 1,00 5°490,00 1'152,90, 21,000
6 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio
E.01.029.01 |con impiego di macchine idonee oltra a personale per la rimozione di detriti o residui
vari.
SOMMANO mq|  9000,00 0,31 2790,00 1°080,01, 38,710
7 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura
E.01.030.01 |ed il lavaggio.
SOMMANO m|  3°000,00 0,87 2°610,00 839,90| 32,180
8 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in
E.02.017.01 |luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a discarica o impianto autorizzato, escluso
oneri di discarica.
SOMMANO mc/km|  2°622,50 0,64 1'678,40 393,42| 23,440
9 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura migliorato con
E.04.011.01 |o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente
caratteri ... d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Esclusa la mano
d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mg/cm| 20°820,00 2,92 60°794,40 7°289,25| 11,990
10 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per
E.04.014.01 |conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per
strati d ... legante residuo 35°c+42°.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne
spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq.
SOMMANO mq|  7660,00 1,55 11°873,00 2'527,76| 21,290
11 Fomitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo, provvisto di marchiatura
E.04.016.01 |CE, per strato di Usura speciale tipo Splittmastix con inerti selezionati. Tali elementi
potr ... tuni rulli gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola darte. Esclusa la mano d'attacco.
SOMMANO mg/cm|  2°880,00 2,39 8'323,20 978,81 11,760
12 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e
E.04.025.01 |pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo
confezionato ... i esistenti, rafforzamanti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi
di trasporto al metro cubo, escluso la stesa.
SOMMANO mc 185,00 162,02 29973,70 311,73| 1,040
13 Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di tappeto
E.04.027A.0 |di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi
1 di ... nella misura di kg. 0,650 per mq. Compreso la pulizia del piano viabile ed ogni
altro onere di regolazione del traffico.
SOMMANO mq|  2°300,00 5,76 137248,00 3'633,93| 27,430
A RIPORTARE 146'841,51 18207,71
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 146'841,51 18207,71
14 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E.07.001.01 |longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelat ... 1 tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro
lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12
SOMMANO m|  5°300,00 0,75 3975,00 954,00 24,000
15 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E.07.001.02 |longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelat ... 1 tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro
lineare effettivamente verniciato striscia da cm 15
SOMMANO m| 10'600,00 0,86 9°116,00 1907,98| 20,930
16 Fomnitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in osservanza del
E.08.077.02 |Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la
visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: bifacciale bianco/rosso
SOMMANO cad 100,00 35,05 37505,00 1242,87| 35,460
17 Fomitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.002.01 |contenimento H1 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il collega
... del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di
sicurezza H1 per bordo laterale
SOMMANO m 50,00 97,81 4'890,50 687,60| 14,060
18 Fomitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.002.02 |contenimento H1 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il collega
... ltato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per
barriera di sicurezza H1 bordo laterale
SOMMANO coppia 1,00 171,36 171,36 13,74| 8,020
19 SFALCIO DELLERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN
F.004.001.a |BANCHINE STRADALI Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi
e dalle pertinenze di proprieta dell'Ammi ... perfetta regola d'arte, anche in presenza di
traffico. - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO
A CM 100
SOMMANO ml|  9°000,00 0,31 2790,00 1'482,89| 53,150
20 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA  BARRIERA
G.001.001.00 RIUTILIZZABILE Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative. Nello
1.b smontaggio della barriera, comunque costituita, ¢ compres ... ti, corrimano, bulloneria
ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. - SU
TERRA
SOMMANO ml 50,00 3,53 176,50 114,27| 64,740
21 RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA REGOLAMENTARE
G.001.062.b |Mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera (bulloneria, nastri,
paletti) la cernita del materiale non ri ... llineata all'altezza regolamentare, esclusa
solamente la fornitura del materiale mancante. - CON SOSTITUZIONE DI PALETTI
SOMMANO ml 210,00 30,54 6413,40 4'543,25| 70,840
22 Fornitura di tubo corrimano diametro @ 48mm
G.01.030.a SOMMANO ml 250,00 14,00 3'500,00 0,00
23 FORNITURA DI DELINEATORE CENTRO ONDA PER BARRIERE
H.004.045.b |METALLICHE DI SICUREZZA Doppia onda costituito da gemme in metalcrilato
aventi una superficietrapezoidale in vista secondo Norme, ... Ministero dei LL.PP., i
cui estremi di approvazione dovranno essere impressi nel catadiottro stesso. -
BIFACCIALE
SOMMANO cad 500,00 4,46 2'230,00 0,00
24 Disgaggio e pulizia di pareti rocciose a qualsiasi altezza, mediante l'impiego di operai
L.01.011.01 |altamente specializzati (rocciatori), con la eliminazione di residui terrosi instabili e I' ...
alizzazione con particolari procedure, dell'apparato radicale delle stesse che col tempo
determinano delle fessurazioni.
SOMMANO mq 1'100,00 9,87 10°857,00 6'842,08| 63,020
25 Rafforzamento corticale di scarpata in roccia a qualsiasi altezza mediante copertura di
L.02.063.01 |rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le
"Linee gui ... terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di
fabbrica CE. con funi di rinforzo in maglia 3x3
A RIPORTARE 194°466,27 357996,39
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 194°466,27 35'996,39
SOMMANO mq 1'100,00 31,65 34°815,00 13299,33| 38,200
26 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili
S.02.009.01 |completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200
mm. L ... lo mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utlizzo
dell'impianto per un mese o frazione di mese
SOMMANO cad 4,00 46,92 187,68 0,00
27 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili
S.02.009.02 |completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200
mm. L ... una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie
posizionamento in opera e successiva rimozione
SOMMANO cad 15,00 28,60 429,00 373,06| 86,960
28 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
S.04.007.01 |lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente
siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese:
Da minimo ¢cm 100 x 100 con vaso a sedere
SOMMANO cad 1,00 111,21 111,21 24,87 22,360
29 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
S.04.008.01 |lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente
siste ... successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio:
Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
SOMMANO cad/30g 3,00 74,92 224,76 18,07| 8,040
Parziale LAVORI A MISURA euro 230233,92 49711,72| 21,592
TOTALE euro 230°233,92 49'711,72| 21,592

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 230°233,92 49'711,72| 21,592
M:001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 150'584,16 20°106,60| 13,352
M:001.001 Opere d'arte euro 17205,21 37796,22| 22,064
M:001.001.001 Lavori euro 17°205,21 3796,22| 22,064
M:001.002 Pavimentazione stradale euro 1297702,30 15°894,38| 12,255
M:001.002.001 Lavori euro 1297702,30 15'894,38| 12,255
M:001.006 Sicurezza euro 3'676,65 416,00/ 11,315
M:001.006.002 Sicurezza euro 3'676,65 416,00| 11,315
M:002 OS12-A - Barriere stradali di sicurezza euro 17°381,76 5'358,86| 30,830
M:002.005 Barriere stradali euro 17°381,76 5'358,86| 30,830
M:002.005.001 Lavori euro 17°381,76 5'358,86| 30,830
M:003 OS12-B - Barriere paramassi, fermaneve e simili euro 45'672,00 20°141,41| 44,100
M:003.004 Rete paramassi euro 45°672,00 20°141,41| 44,100
M:003.004.001 Lavori euro 45672,00 20°141,41| 44,100
M:004 0S10 - Segnaletica stradale non luminosa euro 167596,00 4'104,85| 24,734
M:004.003 Segnaletica orizzontale e verticale euro 16°596,00 4°104,85| 24,734
M:004.003.001 Lavori euro 16°596,00 4'104,85| 24,734

TOTALE euro 230°233,92 49°711,72| 21,592

Data, 15/04/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE
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