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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Opere d'arte (Cat 1)
1/1 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.004.001.a |MECCANICA IN BANCHINE STRADALI Sia lungo il corpo
07/04/2024  |stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di
proprieta dellAmmi ... perfetta regola d'arte, anche in presenza di
traffico. - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO
BITUMATO FINO A CM 100
Dal Km 0+000 al Km 4+500 2,00/ 4500,00 9°000,00
SOMMANO ml 9°000,00 0,31 2'790,00
2/2 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
E.01.030.01 |depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.
07/04/2024 |Dal Km 0+000 al Km 5+351 a tratti saltuari 3000,00 3°000,00
SOMMANO m 3°000,00 0,87 2'610,00
3/3 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi,
E.01.029.01 |soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltra a
07/04/2024  |personale per la rimozione di detriti o residui vari.
Dal Km 0+000 al Km 5+351 a tratti saltuari 3000,00 3,000 9°000,00
SOMMANO mq 9°000,00 0,31 2790,00
4/8 Conferimento a sito ¢/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.25 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
07/04/2024  |frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla
D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da
quelle di cui lla voce 17 05 03
100,00 16,000 1'600,00
SOMMANO ql 1'600,00 2,22 3'552,00
5/18 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni
E.02.017.01 |e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a
07/04/2024  |discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica.
50,00 25,00 17250,00
Vedi voce n° 14 [mg/cm 5 490.00] 0,01 25,00 17372,50
SOMMANO mc/km 2'622,50 0,64 1'678,40
6/19 Conferimento a sito ¢/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.12 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
07/04/2024  |frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... egnato alla D.L.
per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da
quelle di cui alla voce 17 03 01
54,90 18,000 988,20
SOMMANO ql 988,20 3,83 37784,81
Pavimentazione stradale (Cat 2)
7/14 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego
E.01.001.01 |di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione
07/04/2024  |fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... scarificato con
macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche'
il carico del materiale fresato.
Da Km 0+100 al Km 0+470 2,00 20,00 7,000 3,000 840,00
Da Km 0+520 al Km 1+020 2,00 30,00 8,000 3,000 1'440,00
A RIPORTARE 2280,00 17°205,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°280,00 17°205,21
Da Km 24970 al Km 3+020 50,00 7,000 3,000 1'050,00
Da Km 3+080 al Km 3+200 120,00 6,000 3,000 2°160,00
SOMMANO mg/cm 5'490,00 1,00 5°490,00
8/15 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)
E.04.014.01 |elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix,
07/04/2024  |semi-aperto drenante, drenante, per strati d .. legante residuo
35°c+42°.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici
nella quantita di 0,800kg./mq.
Da Km 0+100 al Km 0+470 370,00 7,000 2°590,00
Da Km 0+520 al Km 1+020 500,00 8,000 4°000,00
Da Km 2+970 al Km 3+020 50,00 7,000 350,00
Da Km 3+080 al Km 3+200 120,00 6,000 720,00
SOMMANO mq 7°660,00 1,55 11°873,00
9/16 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.011.01 |Usura migliorato con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,
07/04/2024  |provvisto di marchiatura CE, avente caratteri ... d'attacco e misurato
in opera dopo il costipamento. Esclusa la mano d'attacco e misurato
in opera dopo il costipamento.
Da Km 0+100 al Km 0+470 370,00 7,000 3,000 7°770,00
Da Km 0+520 al Km 1+020 500,00 8,000 3,000, 12°000,00
Da Km 24970 al Km 3+020 50,00 7,000 3,000 1°050,00
SOMMANO mg/cm 20'820,00 2,92 607794,40
10/17 Fomitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo,
E.04.016.01 |provvisto di marchiatura CE, per strato di Usura speciale tipo
07/04/2024  |Splittmastix con inerti selezionati. Tali elementi potr ... tuni rulli
gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola darte. Esclusa la mano d'attacco.
Da Km 3+080 al Km 3+020 120,00 6,000 4,000/  2°880,00
SOMMANO mg/cm 2880,00 2,89 87323,20
11/20 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder),
E.04.025.01 |ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle
07/04/2024 |Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato . 1 esistenti,
rafforzamanti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di
trasporto al metro cubo, escluso la stesa.
185,00
SOMMANO mc 185,00 162,02 29973,70
12/21 Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder)
E.04.027A.0 |o stesa di tappeto di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su
1 pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi di ... nella misura di kg.
07/04/2024 10,650 per mq. Compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro
onere di regolazione del traffico.
2300,00
SOMMANO mq 2300,00 5,76 13248,00
Segnaletica orizzontale e verticale (Cat 3)
13/4 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
E.07.001.01 |costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
07/04/2024  |applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... | tracciamento e la
fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato striscia da cm 12
Dal Km 0+000 al Km 5+300 "centrale" 5300,00 5"300,00
A RIPORTARE 5300,00 146°907,51

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57300,00 146'907,51
SOMMANO m 5°300,00 0,75 3'975,00
14/5 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
E.07.001.02 |costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
07/04/2024  |applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... 1 tracciamento e la
fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato striscia da cm 15
Dal Km 0+000 al Km 5+300 "laterali" 2,00/ 5300,00 10°600,00
SOMMANO m 10°600,00 0,86 97116,00
15/22 Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in
E.08.077.02 |osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig.
07/04/2024 |11 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della
strada: bifacciale bianco/rosso
100,00
SOMMANO cad 100,00 35,05 3'505,00
Rete paramassi (Cat 4)
16/6 Rafforzamento corticale di scarpata in roccia a qualsiasi altezza
L.02.063.01 |mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia
07/04/2024  |esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee gui ... terzo ed
indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica
CE. con funi di rinforzo in maglia 3x3
Da km 14500 al km 2+000 a tratti saltuari 1°100,00
SOMMANO mq 1'100,00 31,65 34'815,00
17/7 Disgaggio e pulizia di pareti rocciose a qualsiasi altezza, mediante
L.01.011.01 |limpiego di operai altamente specializzati (rocciatori), con la
07/04/2024  |eliminazione di residui terrosi instabili e ' ... alizzazione con
particolari procedure, dell'apparato radicale delle stesse che col tempo
determinano delle fessurazioni.
Da km 1+500 al km 2+000 a tratti saltuari 1100,00
SOMMANO mq 1'100,00 9,87 10°857,00
Barriere stradali (Cat 5)
18/9 RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA
G.001.062.b |REGOLAMENTARE Mediante smontaggio completo di tutti gli
07/04/2024  |elementi di barriera (bulloneria, nastri, paletti) la cernita del materiale
non ri ... llineata all'altezza regolamentare, esclusa solamente la
fornitura del materiale mancante. - CON SOSTITUZIONE DI
PALETTI
Dal Km 2+000 al Km 2+210 210,00 210,00
SOMMANO ml 210,00 30,54 6'413,40
19/10 Fornitura di tubo corrimano diametro @ 48mm
G.01.030.a |1° TRATTO dal Km 2+210 al Km 2+380 170,00 170,00
07/04/2024 |2° TRATTO dal Km 2+540 al Km 2+620 80,00 80,00
SOMMANO ml 250,00 14,00 37500,00
20/ 11 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA
G.001.001.00 BARRIERA RIUTILIZZABILE Per sostituzione ed adeguamneto alle
L.b nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque
A RIPORTARE 219°088,91

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 219°088,91
07/04/2024  |costituita, ¢ compres ... ti, corrimano, bulloneria ed altri accessori
smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. - SU
TERRA
Da Km 3+140 al Km 3+190 50,00 50,00
SOMMANO ml 50,00 3,53 176,50
21/12 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
E.09.002.01 |caldo in classe di contenimento H1 per bordo laterale compresi i
07/04/2024  |sistemi di attacco necessari per il collega ... del crash test con risultato
positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza
H1 per bordo laterale
Da Km 3+140 al Km 3+190 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 97,81 4'890,50
22/13 Fomitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
E.09.002.02 |caldo in classe di contenimento H1 per bordo laterale compresi i
07/04/2024  |sistemi di attacco necessari per il collega ... Itato positivo effettuato in
campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di
sicurezza H1 bordo laterale
Da Km 3+140 al Km 3+190 1,00
SOMMANO coppia 1,00 171,36 171,36
23/29 FORNITURA DI DELINEATORE CENTRO ONDA PER
H.004.045.b |BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA Doppia onda costituito
07/04/2024 |da gemme in metalcrilato aventi una superficietrapezoidale in vista
secondo Norme, ... Ministero dei LL.PP., i cui estremi di
approvazione dovranno essere impressi nel catadiottro stesso. -
BIFACCIALE
500,00
SOMMANO cad 500,00 4,46 2230,00
Sicurezza (Cat 6)
24/23 Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno
A.01.055.01 |Come da tavola n. 66
07/04/2024 | *(par.ug.=20*120) 2400,00 2'400,00
SOMMANO cad 2'400,00 0,28 672,00
25/24 Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; per ogni giorno
A.01.060.01 |Come da tavola n. 66
07/04/2024 | *(par.ug.=18%120) 2160,00 2'160,00
SOMMANO cad 2'160,00 0,95 2°052,00
26/25 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli
S.02.009.01 |mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con
07/04/2024  |applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... lo mobile) da 12V,
inserite in apposite vani portabatterie costo di utlizzo dell'impianto
per un mese o frazione di mese
Come da tavola n. 66 4,00
SOMMANO cad 4,00 46,92 187,68
27/26 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli
S.02.009.02 |mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con
07/04/2024  |applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... una per carrello
mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie
A RIPORTARE 229°468,95

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 229°468,95
posizionamento in opera e successiva rimozione
15,00
SOMMANO cad 15,00 28,60 429,00
28 /27 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
S.04.007.01 |autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale
07/04/2024  |plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica ¢ comando
di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da
minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
1,00
SOMMANO cad 1,00 111,21 111,21
29/28 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
S.04.008.01 |autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale
07/04/2024  |plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... successivi al
primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da
minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
3,00
SOMMANO cad/30g 3,00 74,92 224,76
Parziale LAVORI A MISURA euro 230°233,92
TOTALE euro 230233,92

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 150°584,16| 65,405
002 OS12-A - Barriere stradali di sicurezza 17°381,76| 7,550
003 0OS12-B - Barriere paramassi, fermaneve e simili 45'672,00| 19,837
004 0OS10 - Segnaletica stradale non luminosa 16'596,00| 7,208
Totale SUPER CATEGORIE euro 230°233,92| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord IMPORTI incid
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Opere d'arte 17205,21 7,473
002 Pavimentazione stradale 129°702,30| 56,335
003 Segnaletica orizzontale e verticale 16'596,00| 7,208
004 Rete paramassi 45'672,00| 19,837
005 Barriere stradali 17°381,76| 7,550
006 Sicurezza 3'676,65| 1,597
Totale CATEGORIE euro 230'233,92| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Lavori 226°557,27| 98,403
002 Sicurezza 3'676,65 1,597
Totale SUB CATEGORIE euro 230233,92| 100,000

Data, 15/04/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE
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