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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno
A.01.055.01 SOMMANO cad 2°400,00 0,28 672,00 0,00
2 Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; per ogni giorno
A.01.060.01 SOMMANO cad| 2°160,00 0,95 2°052,00 0,00
3 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.12 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... egnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
SOMMANO ql 1'640,25 3,83 6282,16 0,00
4 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare
E.01.001.01 |macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature
longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.
SOMMANO mg/cm|  9648,50 1,00 9'648,50 2026,19| 21,000
5 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il
E.01.022.01 |trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con
materiale arido.
SOMMANO cad 60,00 19,32 17159,20 596,41| 51,450
6 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura ¢ lavaggio
E.01.029.01 |con impiego di macchine idonee oltra a personale per la rimozione di detriti o residui
vari.
SOMMANO mq| 15000,00 0,31 4'650,00 1'800,02| 38,710
7 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura
E.01.030.01 |ed il lavaggio.
SOMMANO m| 15°000,00 0,87 13°050,00 4'199,49| 32,180
8 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in
E.02.017.01 |luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori /o a discarica o impianto autorizzato, escluso
oneri di discarica.
SOMMANO mc/km|  2°412,13 0,64 1'543,76 361,86 23,440
9 Formitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura migliorato con
E.04.011.01 |o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente
caratteri ... d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Esclusa la mano
d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mg/cm| 25°395,00 2,92 74°153,40 8'890,99| 11,990
10 Fomitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per
E.04.014.01 |conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per
strati d ... legante residuo 35°c+42°.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne
spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq.
SOMMANO mq 3225,00 1,55 4'998,75 1°064,23| 21,290
11 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi confezionati da
E.04.023.01 |25 Kg, con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm., filler, sabbia, additivi e
bitume speciali nelle percentuali previste dalle norme.
SOMMANO kg|  6°000,00 0,75 4'500,00 779,85 17,330
12 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e
E.04.025.01 |pietrischetto della TV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo
confezionato ... i esistenti, rafforzamanti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi
di trasporto al metro cubo, escluso la stesa.
SOMMANO mc 203,89 162,02 33°034,26 343,56| 1,040
13 Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di tappeto
E.04.027A.0 |di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi
1 di ... nella misura di kg. 0,650 per mq. Compreso la pulizia del piano viabile ed ogni
altro onere di regolazione del traffico.
SOMMANO mq| 4077,50 5,76 237486,40 6'442,32| 27,430
14 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
A RIPORTARE 179°230,43 26°504,92
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 179230,43 26'504,92
E.07.001.01 |longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelat ... 1 tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro
lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12
SOMMANO m| 17°000,00 0,75 127750,00 3°060,00| 24,000
15 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E.07.001.02 |longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelat ... 1 tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro
lineare effettivamente verniciato striscia da cm 15
SOMMANO m| 34'000,00 0,86 29240,00 6119,93| 20,930
16 Formnitura di pannelli aggiuntivi, integrativi e di indicazione (come da figure stabilite dal
E.08.072A.0 |Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione), delle seguenti tipologie (in mq).
4 in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I
SOMMANO mq 12,60 310,90 3917,34 0,00
17 Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in osservanza del
E.08.077.02 |Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la
visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: bifacciale bianco/rosso
SOMMANO cad 100,00 35,05 3'505,00 1242,87 35,460
18 Fornitura e posa in opera di delineatore di curva , (in osservanza del Regolamento di
E.08.083.01 |attuazione del Codice della strada fig. II 466-467-468 Art 174),in lamiera di alluminio
25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di 60x60 cm
SOMMANO cad 60,00 73,48 4°408,80 149,46/ 3,390
19 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con
E.08.086.01 |lunghezza proporzionata alla quantita di segnali da sostenere ed altezza dal piano di
calpestio ... lo spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura
in plastica, all'estremita superiore. 60 mm
SOMMANO m 46,80 14,48 677,66 0,00
20 Fomitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio
E.08.087.01 |dei segnali ai sostegni. 60 mm
SOMMANO cad 220,00 2,48 545,60 0,00
21 Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in
E.08.089.01 |calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita, in rapporto
a ... nere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali
normali e/0 maggiorati fino a mq 3,00
SOMMANO cad 26,00 58,28 1'515,28 762,03| 50,290
22 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U.
E.08.090.01 |per segnale normale o maggiorato su unico sostegno
SOMMANO cad 110,00 21,69 2'385,90 1°093,46, 45,830
23 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.002.02 |contenimento H1 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il collega
... Itato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per
barriera di sicurezza H1 bordo laterale
SOMMANO coppia 2,00 171,36 342,72 27,491 8,020
24 SFALCIO DELLERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN
F.004.001.a |BANCHINE STRADALI Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi
e dalle pertinenze di proprieta dell'’Ammi ... perfetta regola d'arte, anche in presenza di
traffico. - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO
A CM 100
SOMMANO ml| 54°000,00 0,31 16°740,00 8'897,31| 53,150
25 RIPRISTINO DI BARRIERA INCIDENTATA E/O danneggiata, comunque costituita,
G.001.003.b |compreso ogni onere ¢ magistero occorrente ivi compreso l'onere della segnaletica
prevista dal codice ... issipatore, piastre, bulloni ecc.) dovra essere in ogni caso
riconosciuto il pagamento di 1 ml di ripristino. - LATERALE
SOMMANO ml 16,00 26,32 421,12 290,78| 69,050
26 RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA REGOLAMENTARE
G.001.062.b |Mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera (bulloneria, nastri,
paletti) la cernita del materiale non ri ... llineata all'altezza regolamentare, esclusa
solamente la fornitura del materiale mancante. - CON SOSTITUZIONE DI PALETTI
SOMMANO ml 279,00 30,54 8°520,66 6°036,04| 70,840
A RIPORTARE 264°200,51 54°184,29

COMMITTENTE: Provincia di Potenza




pag. 4

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 264200,51 54°184,29
27 Fornitura di tubo corrimano diametro @ 48mm
G.01.030.a SOMMANO ml 60,00 14,00 840,00 0,00
28 FORNITURA DI DELINEATORE CENTRO ONDA PER BARRIERE
H.004.045.b IMETALLICHE DI SICUREZZA Doppia onda costituito da gemme in metalcrilato
aventi una superficietrapezoidale in vista secondo Norme, ... Ministero dei LL.PP., i
cui estremi di approvazione dovranno essere impressi nel catadiottro stesso. -
BIFACCIALE
SOMMANO cad 300,00 4,46 1'338,00 0,00
29 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili
S.02.009.01 |completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200
mm. L ... lo mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utlizzo
dell'impianto per un mese o frazione di mese
SOMMANO cad 4,00 46,92 187,68 0,00
30 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili
S.02.009.02 |completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200
mm. L ... una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie
posizionamento in opera e successiva rimozione
SOMMANO cad 15,00 28,60 429,00 373,06| 86,960
31 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
S.04.007.01 |lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente
siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese:
Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
SOMMANO cad 1,00 111,21 111,21 24,87 22,360
32 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
S.04.008.01 |lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente
siste ... successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio:
Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
SOMMANO cad/30g 3,00 74,92 224,76 18,07| 8,040
Parziale LAVORI A MISURA euro 267°331,16 54'600,29| 20,424
TOTALE euro 267°331,16 54'600,29| 20,424

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 267°331,16 54'600,29| 20,424
M:001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 195°763,88 357221,82| 17,992
M:001.001 Opere d'arte euro 34°440,00 14'896,82| 43,254
M:001.001.001 Lavori euro 34°440,00 14'896,82| 43,254
M:001.002 Pavimentazione stradale euro 157°647,23 19909,00| 12,629
M:001.002.001 Lavori euro 157°647,23 197909,00| 12,629
M:001.005 Sicurezza euro 3'676,65 416,00/ 11,315
M:001.005.002 Sicurezza euro 3'676,65 416,00| 11,315
M:002 OS12-A - Barriere stradali di sicurezza euro 11°462,50 6'354,31| 55,436
M:002.004 Barriere stradali euro 117462,50 6'354,31| 55,436
M:002.004.001 Lavori euro 11°462,50 6'354,31| 55,436
M:003 OS10 - Segnaletica stradale non luminosa euro 607104,78 13°024,16| 21,669
M:003.003 Segnaletica orizzontale e verticale euro 60°104,78 13°024,16| 21,669
M:003.003.001 Lavori euro 60°104,78 13°024,16| 21,669

TOTALE euro 267°331,16 54'600,29| 20,424

Data, 22/04/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE
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