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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno
A.01.055.01 SOMMANO cad 2´400,00 0,28 672,00 0,00

2 Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; per ogni giorno
A.01.060.01 SOMMANO cad 2´160,00 0,95 2´052,00 0,00

3 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.12 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratte ... egnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

SOMMANO ql 1´640,25 3,83 6´282,16 0,00

4 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare
E.01.001.01 macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature

longitudinali e ...  scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.

SOMMANO mq/cm 9´648,50 1,00 9´648,50 2´026,19 21,000

5 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il
E.01.022.01 trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con

materiale arido.
SOMMANO cad 60,00 19,32 1´159,20 596,41 51,450

6 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio
E.01.029.01 con impiego di macchine idonee oltra a personale per la rimozione di detriti o residui

vari.
SOMMANO mq 15´000,00 0,31 4´650,00 1´800,02 38,710

7 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura
E.01.030.01 ed il lavaggio.

SOMMANO m 15´000,00 0,87 13´050,00 4´199,49 32,180

8 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in
E.02.017.01 luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a discarica o impianto autorizzato, escluso

oneri di discarica.
SOMMANO mc/km 2´412,13 0,64 1´543,76 361,86 23,440

9 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura migliorato con
E.04.011.01 o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente

caratteri ...  d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Esclusa la mano
d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 25´395,00 2,92 74´153,40 8´890,99 11,990

10 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per
E.04.014.01 conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per

strati d ...  legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne
spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq.

SOMMANO mq 3´225,00 1,55 4´998,75 1´064,23 21,290

11 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi confezionati da
E.04.023.01 25 Kg, con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm., filler, sabbia, additivi e

bitume speciali nelle percentuali previste dalle norme.
SOMMANO kg 6´000,00 0,75 4´500,00 779,85 17,330

12 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e
E.04.025.01 pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo

confezionato  ... i esistenti, rafforzamanti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi
di trasporto al metro cubo, escluso la stesa.

SOMMANO mc 203,89 162,02 33´034,26 343,56 1,040

13 Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di tappeto
E.04.027A.0 di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi
1 di ... nella misura di kg. 0,650 per mq. Compreso la pulizia del piano viabile ed ogni

altro onere di regolazione del traffico.
SOMMANO mq 4´077,50 5,76 23´486,40 6´442,32 27,430

14 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
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E.07.001.01 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelat ... l tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro
lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12

SOMMANO m 17´000,00 0,75 12´750,00 3´060,00 24,000

15 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E.07.001.02 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscelat ... l tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro
lineare effettivamente verniciato striscia da cm 15

SOMMANO m 34´000,00 0,86 29´240,00 6´119,93 20,930

16 Fornitura di pannelli aggiuntivi, integrativi e di indicazione (come da figure stabilite dal
E.08.072A.0 Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione), delle seguenti tipologie (in mq).
4 in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II

SOMMANO mq 12,60 310,90 3´917,34 0,00

17 Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in osservanza del
E.08.077.02 Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la

visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: bifacciale bianco/rosso
SOMMANO cad 100,00 35,05 3´505,00 1´242,87 35,460

18 Fornitura e posa in opera di delineatore di curva , (in osservanza del Regolamento di
E.08.083.01 attuazione del Codice della strada fig. II 466-467-468 Art 174),in lamiera di alluminio

25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di 60x60 cm
SOMMANO cad 60,00 73,48 4´408,80 149,46 3,390

19 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con
E.08.086.01 lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di

calpestio  ... lo spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura
in plastica, all'estremità superiore. 60 mm

SOMMANO m 46,80 14,48 677,66 0,00

20 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio
E.08.087.01 dei segnali ai sostegni. 60 mm

SOMMANO cad 220,00 2,48 545,60 0,00

21 Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in
E.08.089.01 calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, in rapporto

a ... nere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali
normali e/o maggiorati fino a mq 3,00

SOMMANO cad 26,00 58,28 1´515,28 762,03 50,290

22 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U.
E.08.090.01 per segnale normale o maggiorato su unico sostegno

SOMMANO cad 110,00 21,69 2´385,90 1´093,46 45,830

23 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.002.02 contenimento H1 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il collega

... ltato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per
barriera di sicurezza H1 bordo laterale

SOMMANO coppia 2,00 171,36 342,72 27,49 8,020

24 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN
F.004.001.a BANCHINE STRADALI Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi

e dalle pertinenze di proprietà dell'Ammi ...  perfetta regola d'arte, anche in presenza di
traffico. - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO  FINO
A CM 100

SOMMANO ml 54´000,00 0,31 16´740,00 8´897,31 53,150

25 RIPRISTINO DI BARRIERA INCIDENTATA E/O danneggiata, comunque costituita,
G.001.003.b compreso ogni onere e magistero occorrente ivi compreso l'onere  della  segnaletica

prevista  dal  codice   ... issipatore, piastre, bulloni ecc.) dovrà essere in ogni caso
riconosciuto il pagamento di 1 ml di ripristino. - LATERALE

SOMMANO ml 16,00 26,32 421,12 290,78 69,050

26 RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA REGOLAMENTARE
G.001.062.b Mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera (bulloneria, nastri,

paletti) la cernita del materiale non ri ... llineata all'altezza regolamentare, esclusa
solamente la fornitura del materiale mancante. - CON SOSTITUZIONE DI PALETTI

SOMMANO ml 279,00 30,54 8´520,66 6´036,04 70,840
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27 Fornitura di tubo corrimano diametro Ø 48mm
G.01.030.a SOMMANO ml 60,00 14,00 840,00 0,00

28 FORNITURA DI DELINEATORE CENTRO ONDA PER BARRIERE
H.004.045.b METALLICHE DI SICUREZZA Doppia onda costituito da gemme in metalcrilato

aventi una superficietrapezoidale in vista secondo Norme,  ...  Ministero  dei  LL.PP.,  i
cui  estremi  di approvazione dovranno essere impressi nel catadiottro stesso. -
BIFACCIALE

SOMMANO cad 300,00 4,46 1´338,00 0,00

29 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili
S.02.009.01 completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200

mm. L ... lo mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utlizzo
dell'impianto per un mese o frazione di mese

SOMMANO cad 4,00 46,92 187,68 0,00

30 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili
S.02.009.02 completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200

mm. L ...  una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie
posizionamento in opera e successiva rimozione

SOMMANO cad 15,00 28,60 429,00 373,06 86,960

31 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
S.04.007.01 lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente

siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese:
Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

SOMMANO cad 1,00 111,21 111,21 24,87 22,360

32 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
S.04.008.01 lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente

siste ...  successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio:
Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

SOMMANO cad/30g 3,00 74,92 224,76 18,07 8,040

Parziale LAVORI A MISURA euro 267´331,16 54´600,29 20,424

T O T A L E   euro 267´331,16 54´600,29 20,424
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 267´331,16 54´600,29 20,424

M:001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 195´763,88 35´221,82 17,992

M:001.001
 
    Opere d'arte euro 34´440,00 14´896,82 43,254

M:001.001.001
 
         Lavori euro 34´440,00 14´896,82 43,254

M:001.002
 
    Pavimentazione stradale euro 157´647,23 19´909,00 12,629

M:001.002.001
 
         Lavori euro 157´647,23 19´909,00 12,629

M:001.005
 
    Sicurezza euro 3´676,65 416,00 11,315

M:001.005.002
 
         Sicurezza euro 3´676,65 416,00 11,315

M:002 OS12-A - Barriere stradali di sicurezza euro 11´462,50 6´354,31 55,436

M:002.004
 
    Barriere stradali euro 11´462,50 6´354,31 55,436

M:002.004.001
 
         Lavori euro 11´462,50 6´354,31 55,436

M:003 OS10 - Segnaletica stradale non luminosa euro 60´104,78 13´024,16 21,669

M:003.003
 
    Segnaletica orizzontale e verticale euro 60´104,78 13´024,16 21,669

M:003.003.001
 
         Lavori euro 60´104,78 13´024,16 21,669

TOTALE  euro 267´331,16 54´600,29 20,424

 
    Data, 22/04/2024

Il Tecnico
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