PROVINCIA

Potenza

B
REGIONE BASILICATA

PROVINCIA

Potenza

COMUNE

Pietragalla

Comune di Pietragalla
5 Provincia di Potenza
Lavori di recupero di sedi tratturali, valorizzazione paesaggistica e realizzazione
. parco in localita "Bosco Grande"
8 Progettazione esecutiva
CUP D91G23000090002

. b) INGEGNERIA
é _ ) TEAM DI PROGETTO
‘5‘, Via Nazario Sauro 126 - 85100 - Potenza
8’ L . L ing. MICHELE RESTAINO
T | ndiet e oveneeanarat ing. GONATO MAURD \

P.EC: gcsi@gigapec.it ' !Egi GIORGIO MARIA RESTAINO N

P.IVA 01737760767 !ng. ATTILIO ZOLFANELLI

Dieftore Tecrico; GSorm, FRANCESCA RINALDI

ing. MICHELE RESTAINO arch. SERENA MASI

COMUNE DI PIETRAGALLA il R.U.P.
Area n.2 Tecnica Ing. Maria Carmela lacovera
Via Cadorna, 6 Provincia di Potenza
g Pietragalla, 85016
£ Tel. 0971 944 320
8
o PROGETTO ESECUTIVO Codice
% art.41 comma 6, D. Lgs 36/2023 elaborato G 19601A01 PE
Revisione Redatto da: Data Verificato da: Data Note Scala nessuna
elaborato
00 GMR 12/23 AZ 12/23

CM-01

Questo disegno é di nostra proprieta riservata a termine di legge e ne &
vietata la riproduzione anche parziale senza nostra autorizzazione scritta




QUADRO ECONOMICO

VOCI IMPORTI
(I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n. 36/2023) (€)

A LAVORI (nota 1)
1) Lavori a misura € 250.000,00
di cui manodopera € 132.862,16
3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 8.000,00
TOTALE LAVORI € 258.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1) Lgvorl in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi € 10.000,00
previa fattura
2) Allacciamenti ai pubblici servizi
3) Imprevisti € 18.820,65
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi
5) Adeguamento di cui all’articolo 60 e 120, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi e

o . € 10.000,00
modifiche contrattuali)
6) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche,
7) Spese
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell’appalto, di cui:
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali
(spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del
DPR n. 207/2010
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione

- - . . . . e . . € 22.989,11
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e
contabilita, liquidazione e assistenza ai collaudi
c¢) Importo relativo all'incentivo di cui agli artt 42 e 45 del codice nella misura corrispondente

o . € 4.483,60

alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
d) Spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023 €0,00
e) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici)
h) 1.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto € 5.057,60
TOTALE “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (at+b+c+d+e+f+g+h) € 32.530,31
9) I.LV.A. sui lavori 10% € 25.800,00
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 3.882,07
TOTALE "Somme a disposizione" (voci da 1a 11) €101.033,03
C FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
1) Forniture € 115.546,70
2) Servizi
3) ILV.A. su forniture e servizi € 25.420,27
TOTALE "Forniture e servizi" € 140.966,97
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) € 500.000,00




