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RECUPERO SEDI TRATTURALI E REALIZZAZIONE PARCO 
AVVENTURA IN LOCALITA’ BOSCO GRANDE

Comune di Pietragalla

IL TECNICO
ing. Giorgio Maria Restaino (GVC Ingegneria)

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Esecuzione di segnavia a forma rettangolare dalle dimensioni standard di

 
Prontuario cm 8 x 15 da eseguire su supporto da individuare in sito, pietra o albero.

sentieri L'intervento prevede la pulizia e spazzolatura del supporto tale da
renderlo idoneo all'applicazione a pennello di numero due mani di
vernice sintetica in colori bianco e rosso abbinati e compresa nel prezzo.

SOMMANO cadauno 98,00 9,21 902,58 0,00

2 Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di
F.03.081.01 pino torniti diametro cm. 10 - 12 trattati in autoclave, costituita da

corrimano e diagonali a sezione mezzotonda interasse di 2 m., montanti
verticali di sezione circolare di altezza fuori terra di 1 m., ferramenta di
assemblaggio in acciaio zincato. Intervento comprensivo di ogni onere,
attrezzo ed attrezzatura necessaria effettuato con materiale fornito a piè
d'opera dell'impresa:

SOMMANO m 338,00 50,36 17 0́21,68 5 6́83,54 33,390

3 Manutenzione di strada forestale di servizio, larghezza media 4 m, non
I.03.011.01 soggette a manutenzione da almeno 2 anni; gli interventi comprendono il

livellamento del piano viario, il ricarico localizzato con inerti, la
ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e
ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini e di
attraversamenti esistenti, la rimozione di eventuale materiale franato
dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il rinsaldamento delle
scarpate con graticciate e viminate, il taglio della vegetazione arbustiva
e/o decespugliamento, e, ai fini antincendio, allontanamento della
ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o,
in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.

SOMMANO m 3 1́50,00 56,87 179 1́40,50 111́ 783,67 62,400

4 Realizzazione di canaletta trasversale alla sede stradale per lo scolo delle
I.03.012.01 acque dilavanti, previo scavo eseguito a mano, costituita da due semipali

in legno di castagno 10-12 cm, disposti con la parte piana verso l'interno
e posti a distanza di 12-15 cm collegati con elementi in ferro piatto di 6-
7 mm piegato ad U, avvitati o chiodati alla paleria, posti a una distanza
di 50-60 cm.

SOMMANO m 315,00 32,71 10 3́03,65 5 9́43,15 57,680

5 Formazione di canaletta di scarico in legname e pietrame o a forma
I.03.013.01 trapezia con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (castagno

diam. 15-20 cm) disposti in senso longitudinale e ancorati ai pali infissi
nel terreno (ogni 1,50-2,00 m) e con il fondo e le pareti scabrose rivestiti
in pietrame di forma spigolosa (spess. minimo ca. 20 cm) recuperato in
loco e posto in opera a mano in modo sporgente dal fondo e dai lati. Il
tondame, posto in opera longitudinalmente sarà ancorato a quello infisso
nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta tramite
chioderia e graffe metalliche; ogni 6,00 m viene inserita nella parte
sommitale dell'opera una traversa in legno per irrigidire la struttura.
Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a
regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO m 50,00 57,01 2 8́50,50 1́ 689,78 59,280

6 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco,
I.03.017.01 taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o

latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini
antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a
più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della
ramaglia e del materiale secco: pendenza media inferiore al 20%;

SOMMANO ha 0,74 2 1́90,02 1́ 620,61 838,02 51,710

7 Fornitura e montaggio in opera di struttura in legno per rifugio costituita
P1 da travature in legno, perline di abete rosso o similari, copertura

costituita da sistema ventilato con embrici in cotto. Di superficie
complessiva 19,2 mq (4,80 m x 4,00 m), completo di n. 1 porta, n. 1
finestra con vetrocamera e scuretti

SOMMANO a corpo 1,00 24 0́00,00 24 0́00,00 4 8́00,00 20,000

8 Tabella segnavia realizzata in legno di pino o similare impregnato in
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 235 8́39,52 130 7́38,16

P2 autoclave con sali ecologici, di dimensioni H = 15 cm; L= 55 cm;  sp. 2
cm, su cui incollare pannellino in allucobond 3 mm di uguali
dimensioni, con stampa in quadricromia dell'oggetto della segnalazione,
opportunamente trattato con pellicola anti UV. L'ancoraggio al palo
montante sarà assicurato da opportuna ferramenta zincata costituita da
vite passante e bullone con dado cieco. Il palo montante sarà in legno di
pino o similari, tornito e impregnato in autoclave, delle seguenti
dimesioni: altezza h. 3,00 mt; diametro 12 cm. Il palo sarà posato in
opera nel terreno per una lunghezza di 0,5 metri in buca
precedentemente scavata, di diametro superiore a quello del palo,
riempita con scheggioni litoidi in modo tale da incastrare il palo al
substrato. La porzione di palo destinata ad essere interrata e fino ad una
altezza di almeno 10 cm dalla superficie del terreno dovrà essere protetta
da una mano di catramina

SOMMANO cadauno 20,00 180,00 3 6́00,00 540,00 15,000

9 Fornitura e posa in opera di bacheca di supporto in legno trattato in
P3 autoclave, di altezza complessiva 255 cm e larghezza 116 cm, da fissare

al terreno per una lunghezza di cm 50 circa da reailzzarsi secondo gli
schemi grafici forniti dalla D.L

SOMMANO cadauno 11,00 820,00 9 0́20,00 1́ 353,00 15,000

10 Pannello in allubond 3 mm con stampa in quadricromia i testi e delle
P4 immagini,trattate con pellicola anti UV. Compreso la fornitura dei testi e

delle immagini e dell'impostazione grafica.
SOMMANO m2 7,70 200,00 1́ 540,00 231,00 15,000

11 arrotondamento
za SOMMANO a corpo 1,00 0,48 0,48 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 250 0́00,00 132 8́62,16 53,145

T O T A L E   euro 250 0́00,00 132 8́62,16 53,145
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%
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 250 0́00,00 132 8́62,16 53,145

TOTALE  euro 250 0́00,00 132 8́62,16 53,145

 
    Data, 22/12/2023

Il Tecnico
ing. Giorgio Maria Restaino (GVC Ingegneria)
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