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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO o
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera v,
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Pavimentazioni in terra stabilizzata su sottofondo esistente. Realizzazione di
1(A.P.01) |pavimentazione carrabile in terra battuta mediante fornitura ¢ posa in opera di
sistema stabilizzante ... frangisassi e trattore con spandicalce. Compreso ogni altro
onere e magistero per dare 'opera compiuta a regola d'arte.
SOMMANO m2 1'547,00 54,15 83'770,05 4'682,75| 5,590
2 Riparazione rivestimento muro di contenimento con pietre in porfido fornite
3 (A.P.03) |dall'Amministrazione
SOMMANO m2 25,00 35,54 888,50 259,44| 29,200
3 Realizzazione e posa di bacheca illustrativa in legno Dimensioni opera: altezza
4 (A.P. 04) |manufatto fuori terra m 2,50, sezione minima piantoni mm 120 x 120 e superficie
pannello ligneo m 1,20 x 1,00 x 0,03.
SOMMANO cadauno 1,00 683,60 683,60 72,94 10,670
4 Realizzazione e collocazione di segnaletica in legno di castagno con la scritta)
5(A.P. 05) |impressa a fuoco o serigrafata, compreso chioderia, graffe e quant'altro necessita per
la messa in opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 15,00 60,92 913,80 547,19] 59,880
5 Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo,
A.01.011.10 |caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 80 glie
con benna da mc 0.85, a caldo
SOMMANO ora 60,00 86,98 57218,80 1°592,26| 30,510]
6 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.05 |materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
SOMMANO ql|  5'427,26 3,22 17'475,78 0,00
7 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.06 |materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 01 - legno
SOMMANO gl 515,00 8,75 4'506,25 0,00
8 Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,
E.01.007.01 |compreso 'eventuale trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa.
SOMMANO mc 53,16 16,76 890,96 221,67| 24,880]
9 Scomposizione di pavimentazione in selciato o in cubetti di qualsiasi tipo e specie,
E.01.018.01 |compreso la demolizione del massetto sottostante, la pulizia, l'accatastamento del
materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa.
posti su sabbia con recupero del materiale
SOMMANO mq|  1'973,90 6,60 13°027,74 7°085,78| 54,390
10 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali
£.01.038.01 |provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi
. sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande
portata ovvero con portata superiore a 35 q.1i;
SOMMANO mc/km|  8°133,14 0,64 5205,21 1'301,30f 25,000]
11 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni
E.02.002.01 |sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/emg,
compreso trovan ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento: per profondita’ fino a mt. 2;
SOMMANO mc 620,73 10,47 6'499,05 1'638,40{ 25,210
12 Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm. 0,2 e 20, esenti da materiali
E.02.013.01 |vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati e della
sovr ... pattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le
istruzioni della D.L. se provenienti dagli scavi
SOMMANO mc 29,30 5,90 172,87 55,96 32,370|
13 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in
E.02.017.01 |luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a discarica o impianto autorizzato,
escluso oneri di discarica.
A RIPORTARE 1397252,61 17'457,69
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) INDICAZIONE DET LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. - incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 139252,61 17°457,69
SOMMANO mc/km 1'942,08 0,64 1242,93 310,73| 25,000
14 Muratura in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza e spessore, formata da
E.03.039.01 |conglomerato cementizio classe Rek 30 per ogni metro cubo di getto finito e con
inerti granulomet ... etto del calcestruzzo, e quantaltro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Con pietrame proveniente da cave
SOMMANO me 9,00 280,10 2'520,90 263,94] 10,470
15 Conglomerato cementizio vibrato per parapetti, copertine, soglie, cantonali, cunette,
E.03.068.01 |rivestimento canali e fossi di guardia, per spessori non superiori a 20 cm,
confezionato con ... ibratore, rifinitura delle facce viste, sagomatura degli spigoli ,
giunti e simili, esclusa eventuale armatura in ferro.
SOMMANO mc 43,95 203,06 8'924,49 1211,95) 13,580}
16 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o precompressi,
E.03.092.01 |con esclusione delle armature di sostegno per le sole strutture orizzontali, ma
compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni altro onere, fino ad un’ altezza di mt.
4,00: in fondazione ed in elevazione
SOMMANO mgq 21,00 20,83 43743 181,84| 41,570
17 Fomitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo, poggiati su platea in calcestruzzo,
E.05.024.07 |congiunti a maschio ¢ femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di
cemento per me. di sabbia, comprensivo di qualsiasi onere e magistero per la messa
in opera. Per i seguenti diametri: diametro 100 cm.
SOMMANO m 3,50 73,57 257,50 24,621 9,560]
18 Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso a
E.06.008.01 |doppio strato con finitura superficiale normale o bocciardata a sezione rettangolare,
conformi all ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: finitura superficiale
normale, dimensione cm 9/12x25x100 colore grigio
SOMMANO m 112,00 25,92 2'903,04 1'022,45 35,220
19 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica
F.01.003.02 |del terreno fino alla profonditd di 15 cm e successivi passaggi di affinamento
meccanico € manua ... ssi ed erbe, completamento a mano nelle parti non
raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superfici da 200 a 1000 mq
SOMMANO mq|  1'642,20 1,94 3'185,87 1'067,58| 33,510}
20 Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con concimi specifici
F.01.027.01 |e con distribuzione uniforme: per arbusti isolati
SOMMANO cad 150,00 0,35 52,50 28,50 54,290
21 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti in parchi e giardini, intervento
F.01.039.02 |comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, nonché raccolta e
carico, sono es ... usi trasporti a centri di smaltimento, oneri di smaltimento e
rimozione del ceppo: esemplari fino di altezza da 6 a 12 m
SOMMANO cad 35,00 39,53 1'383,55 940,12 67,950
22 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
F.01.047.01 |rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore
di castagno con sali di rame e la legatura con corde idonee :Piante in zolla
altezza del fusto 100-125 cm Arbutus unedo (cespuglio)
SOMMANO cad 35,00 66,78 2'337,30 85,78| 3,670
23 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
F.01.051.15 |rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore
di castagno ... sali di rame e la legatura con corde idonee :Piante in zolla altezza del
fusto 200-250 cm Quercus cerris con circ. 8-10
SOMMANO cad 35,00 73,14 2'559,90 257,011 10,040
24 Fornitura e montaggio di panca in listoni pino con struttura con due supporti di
F.03.005.02 |forma anatomica realizzati in ghisa colore grigio scuro opaco, lavorata e verniciata.
Lunghezza cm ... sedile cm 40; Ingombro max: cm. 170/180 x 60/70 x 75185 h. .
per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura. .
SOMMANO cad 5,00 881,27 4'406,35 148,49| 3,370
25 Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica realizzati in acciaio
F.03.009.01 |zincato a caldo e verniciato con colore a scelta della D.L., con palo completo di
staffa e ce ... m. 45/50, capacita 28 litri circa: per montaggio in area verde con
costruzione di plinti di ancoraggio (questi esclusi);
A RIPORTARE 169'464,37 23°000,70
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. . incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera g
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane :
RIPORTO 169°464,37 23000,70
SOMMANO cad 5,00 197,93 989,65 91,34] 9,230
26 Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti
F.03.081.01 |diametro cm. 10 - 12 trattati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali a
sezione me ... prensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria effettuato
con materiale fornito a pié d'opera dell'impresa:
SOMMANO m 103,00 51,50 5'304,50 1'693,20] 31,920
27 Irrigazione di soccorso per colture arboree, compreso l'approvvigionamento
1.01.039.02 |dell'acqua a qualsiasi distanza e la distribuzione con qualsiasi mezzo e per ciascun
intervento a piantina; intervento con 40 litri di acqua;
SOMMANO cad 560,00 2,56 1'433,60 453,59] 31,640
28 Rivestimento di scarpate o sponde mediante geostuoia antierosione in polipropilene
L.02.008.01 |ad alta densita stabilizzata agli U.V. con spessore non inferiore a 17 mm conforme
alla norma UNI ... ed eventuale messa a dimora di specie arbustive autoctone
corredate da certificazione di origine da compensarsi a parte.
SOMMANO mq 187,50 14,91 2'795,63 1194,29 42,720
Parziale LAVORI A MISURA euro 179'987,75 26'433,12| 14,686
TOTALE euro 179'987,75 26'433,12| 14,686

A RIPORTARE
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Data, 09/08/2024

1l Tecnico
Geom. Carmine DE BONIS

INDICAZIONE DET LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 179°987,75 26'433,12| 14,686
M:000 <nessuna> euro 179°987,75 26'433,12| 14,686
M:000.001 TRATTO T1 euro 130283,30 17°983,80] 13,804
M:000.002 TRATTO T2 euro 48"790,65 7'902,13| 16,196
M:000.003 OPERE COMUNI euro 913,80 547,19 59,881
TOTALE euro 179°987,75 26'433,12| 14,686

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Pietragalla





