b= 4 COMUNE DI PIETRAGALLA
Provincia di POTENZA

OGGETTO: Progetto degli interventi per la tutela, la valorizzazione e la
regolamentazione dell'accesso all'area "Bosco Grande" nel

comune di Pietragalla
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P.O. FESR Basilicata 2014-2020 —
ASSE V - LINEA DI AZIONE
6D.65.A.2 ‘
"Interventi per ridurre la|
frammentazione degli habitat e
mantenere 1l collegamento ecologicol§
e funzionale".

Progetto preliminare

Progetto definitivo

‘ Progetto esecutivo

Data: Agosto 2024

Elaborato: QE

Scala

Oggetto: QUADRO ECONOMICO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA: I1R.U.P.

xS Geometra Carmine DE BONIS
/g,RW Via Giardino n.7 85016 Pietragalla (PZ)




1) Lavoria misura €179 987,75
di cui manodopera €26433,12
2) Lavoria corpo
3) Lavoriin economia
IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3) €179987,75
4)  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €5 500,00
Totale dei lavori (1+2+3+4) € 185 487,75
1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura €1632,30
2) Allacciamenti ai pubblici servizi
3) Imprevisti
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi
5) Adeguamento di cui all‘art. 60 del Codice (revisione prezzi) €5 500,00
6) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la
realizzazione e installazione di cartelloni e targhe
7) Spese per art.117 del Codice
8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (somma da Bl a B7)
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materlah
(spese per accertamenti di laboratorio), di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11
del DPR 207/2010
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla €9417.20
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza !
giornaliera e contabilita, liquidazione ed assistenza ai collaudi
¢) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 del Codice nella misura corrispondente £252261
alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente !
d) Spese per attivita tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al
responsabhile del procedimento, e di verifica e validazione
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici)
g) LV.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto €2071,78
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalta” (a+b+c+d+e+f+g) €14 011,59
9) LV.A. suilavori €40 807,31
10) LV.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante €1569,11
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge €991,95
Totale “Somme a disposizione” (sommada1a11) €64512,25
1) Forniture
2) IVA sulle forniture
Totale "Forniture"(da 1 a 2)
€ 250 000,00






