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rammentazione degli habitat e 
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l) Lavori a misura

dì cui manodopera

2) Lavori a corpo

3) Lavori in economia

IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3)

4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Totale dei lavori (1+2+3+4)
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l) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura

2) Allacciamenti ai pubblici servizi

3) Imprevisti

4.) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi

5) Adeguamento di cui all'art. 60 del Codice (revisione prezzi)

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la

realizzazione e installazione di cartelloni e targhe

7) Spese per art.117 del Codice

8) Spese connesse alFattuazione e gestione dell'appalto (somma da Bl a B7)

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali

;spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma l, lettera b), punto 11|

jet DPR 207/2010

D) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al

^ordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla]

Jirezione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenzal

giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi

:) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 del Codice nella misura corrispondente

3lle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

J) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al

•esponsabile del procedimento, e di verifica e validazione

i) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

:) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali

:ollaudi specialistici)

^) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto

Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"(a+b+c+d+e+f+g)|

)) I.V.A. sui lavori

LO) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante

LI) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

Totale "Somme a disposizione" (somma da l a 11)|
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L) Forniture

') IVA sulle forniture

Totale "Forniture"(da l a 2)|

€ 179 987,7i

€26433,12

€ 179 987,75

€ 5 500,OC

€ 185 487,75

€ l 632,3C

€ 5 500,OC

€ 9 417,20

€2522,61

€2071,78

€ 14 011,59

€40807,31

€1569,11

€991,95

€ 64 512,25

€ 250 000,00




