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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quentita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno
A.01.055.01 SOMMANOcad|  1'800,00 0,28 504,00 0,00
2 Fanali lampeggianti comunque funzionanti; per 24 ore continuative
A.01.059.01 SOMMANO cad 120,00 3,04 364,80 0,00
3 Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; per ogni giorno
A.01.060.01 SOMMANO cad 600,00 0,95 570,00 0,00
4 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantital
B.05.002.01 |conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.Iln
Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.
SOMMANO mc 7,20 154,42 1'111,82 29,69| 2,670
5 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.013.01 |conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per cacestruzzi. D inerti max 32
mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.
SOMMANO mc 9,00 156,18 1°405,62 49,62| 3,530
6 Acciao in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
B.05.038.01 |sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi a contralli di legge. Del tipo B450C contrallato in stabilimento.
SOMMANO kg 324,00 2,34 758,16 204,10/ 26,920
7 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
B.05.039.01 |conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola darte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo
B450C contrallato in stabilimento.
SOMMANO kg 281,52 2,08 585,56 11541 19,710
8 Conferimento a sito €/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.12 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... egnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose
diverse daquelledi cui allavoce 17 03 01
SOMMANO g 201,60 3,83 772,13 0,00
9 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e
C.02.001.02 |muratura, per 20 cm di profondita e una larghezza del foro da 20 mm con resine.E
incluso ne ... ure, nonche il trasporto e smaltimento a discaricadei detriti e degli imballi.
resine epossidiche colabili bicomponenti
SOMMANO cad 10,00 10,99 109,90 65,70/ 59,780
10 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare
E.01.001.01 |macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature
longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti €/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.
SOMMANO mg/cm|  17260,00 0,98 1'234,80 264,62 21,430
11 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiae depositatosi, la ramazzatura
E.01.030.01 |ed il lavaggio.
SOMMANOmM|  1'600,00 0,89 1'424,00 480,03| 33,710
12 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in
E.01.032.01 |pietrame o atri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale
depositatosi ed il lavaggio.
SOMMANO mg| 1°000,00 1,25 1'250,00 440,00/ 35,200
13 Trasporto a discarica autorizzata /o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali
E.01.038.01 |provenienti da: demoalizioni stradai o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi ,
sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portatal
ovvero con portata superiore a 35 q.li;
SOMMANO mc/km 378,00 0,64 241,92 60,48/ 25,000
14 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti
E.02.002.01 |di quasiasi natura, con resistenza ala compressione inferiore a 60 Kg/cmg, compreso
A RIPORTARE 10'332,71 1'709,65
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 10'332,71 1'709,65
trovan ... e prowvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica 0 ad impianto di
trattamento: per profondita fino amt. 2;
SOMMANO mc 160,00 10,47 1'675,20 422,32| 25,210
15 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
E.02.007 scavi che dalle cave di prestito (esclusafornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2- 4,
A ...), escluso la fornitura del materiae, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino
ad una distanza max di mt 2.000.
SOMMANO mc 80,00 4,27 341,60 130,01| 38,060
16 Materidi aridi aventi pezzatura compresatracm. 0,2 e 20, esenti da materiai vegetai e
E.02.013.02 |terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera a di sotto dei rilevati e della sovr ... ne
meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L. se
provenienti dacavedi prestito
SOMMANO mc 20,00 45,82 916,40 108,23/ 11,810
17 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati 0 precompressi, con
E.03.092.01 |esclusione delle armature di sostegno per le sole strutture orizzontdi, ma compreso
disarmo, sfrido , chioderia ed ogni atro onere, fino ad un' atezza di mt. 4,00: in
fondazione ed in elevazione
SOMMANO mq 78,00 20,83 1'624,74 675,40| 41,570
18 Manufatti tubolari in lamiera d'acciaio ondulata e zincata, completi di organi di
E.03.142 giunzione (bulloni, dadi, rivetta, ganci ecc.) forniti e posti in opera nelle forme e con le
prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori.
SOMMANO Kg 702,40 2,79 1'959,70 1'166,61| 59,530
19 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, prowvisto di
E.04.002.01 |idonea marcatura CE, compresa la eventude fornitura dei materiai di apporto o la
vagliatura ... iuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato
Speciae, misurato in opera dopo costipamento.
SOMMANO mc 30,00 37,44 1'123,20 33,58/ 2,990
20 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base tradizionae con
E.04.006.01 |0 senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente
caratter ... finitrici e compattato con rulli metalici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco €
misurato in operadopo il costipamento.
SOMMANO mg/cm|  24°000,00 2,19 52'560,00 6722,42| 12,790
21 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionae
E.04.008.01 |con o senzariciclato proveniente dalle scarifiche, prowvisto di marchiatura CE, avente
carate ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco €
misurato in operadopoil costipamento.
SOMMANO mg/cm|  65°400,00 2,79 182466,00 22'881,24| 12,540
22 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per
E.04.014.01 |conglomerato bituminoso special e splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati
d ... legante residuo 35°c+42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne
spruzzatici nella quantitadi 0,800kg./mg.
SOMMANO mqg| 24°200,00 1,58 38'236,00 8469,27| 22,150
23 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi confezionati da
E.04.023.01 |25 Kg, con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm., filler, sabbia, additivi e
bitume speciali nelle percentuali previste dalle norme.
SOMMANOkg|  7'500,00 0,75 5625,00 974,81 17,330
24 Cordoli retti o curvi per marcigpiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso a
E.06.008.02 |doppio strato con finitura superficiale normale o bocciardata a sezione rettangolare,
conformi all ... er dare il lavoro finito a perfetta regola darte: finitura superficiae
normale, dimensione cm 9/12x25x100 altri colori
SOMMANO m 20,00 28,18 563,60 182,61 32,400
25 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E.07.001.01 |longitudinali o trasversdi, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelet ... | tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato strisciada cm 12
SOMMANO m|  3°000,00 0,77 2'310,00 599,91 25,970
26 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E.07.001.02 |longitudinali o trasversdi, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
A RIPORTARE 299'734,15 44°076,06
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. s COSTO incid.
EDELLE Quantita o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 299'734,15 44°076,06
premiscelat ... | tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato strisciada cm 15
SOMMANOmM|  6°000,00 0,89 57340,00 1'199,90| 22,470
27 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, cogtituita da strisce di arresto, passi
E.07.003.01 |pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di
colo ... ride. Misurate per ogni metro quadro effettivamente verniciato per nuovo
impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/mq
SOMMANO mg 200,00 7,52 1'504,00 693,95 46,140
28 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite
E.07.004.01 |mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, ... ento e la fornitura del materiadle. Misurata vuoto per pieno secondo il
massimo poligono circoscritto: per nuovo impianto
SOMMANO mg 100,00 7,06 706,00 347,00 49,150
29 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come dafigure stabilite dal Codice
E.08.003.02 |della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10,
rifrangenzaclasse 1 , delle dimensioni di: lato 90 cm
SOMMANO cad 20,00 79,52 1'590,40 0,00
30 Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del
E.08.017.02 |Regolamento di Attuazione), di formarettangolare: in ferro 10/10, rifrangenzaclasselll ,
delle dimensioni di: 90x60 cm
SOMMANO cad 10,00 149,89 1°498,90 0,00
31 Fornitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo bianco o azzurro
E.08.021.03 |(come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in
lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe |1, delle dimensioni di: diametro 90
cm
SOMMANO cad 10,00 169,74 1'697,40 0,00
32 Fornitura di pannelli integrativi per segnali triangolari, conforme dle norme stabilite dal
E.08.063.02 |Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, con scatolatura perimetrale di rin
... eattacchi universali saldati sul retro in lamiera di ferro 10/10, rifrangenzaclasse Il ,
delledimensioni di 80x27 cm
SOMMANO cad 10,00 51,05 510,50 0,00
33 Fornitura e posa in opera di delineatore di curva, (in osservanza del Regolamento di
E.08.082.01 |attuazione del Codice della stradafig. |1 466-467-468 Art 174),in lamieradi ferro 10/10,
rifrangenzaclassell , delle dimensioni di 60x60 cm
SOMMANO cad 20,00 59,49 1'189,80 52,59, 4,420
34 Fornitura e posa in opera di delineatore di curva, (in osservanza del Regolamento di
E.08.082.03 |attuazione del Codice della stradafig. |1 466-467-468 Art 174),in lamiera di ferro 10/10,
rifrangenzaclasse I , delle dimensioni di 60x240 cm
SOMMANO cad 4,00 230,26 921,04 42,09| 4,570
35 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con
E.08.086.01 |lunghezza proporzionata ala quantita di segnai da sostenere ed dtezza dal piano di
capestio ... lo spinotto necessario al‘ancoraggio del palo a plinto e tappo di chiusurain
plastica, all'estremita superiore. 60 mm
SOMMANO m 320,00 14,48 4'633,60 0,00
36 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio dei
E.08.087.01 |segndi a sostegni. 60 mm
SOMMANO cad 160,00 2,48 396,80 0,00
37 Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in
E.08.089.01 |calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita, in rapporto
a ... nere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segndi
normali &0 maggiorati finoamg 3,00
SOMMANO cad 80,00 60,07 4'805,60 2'478,25| 51,570
38 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U.
E.08.090.01 |per segnale normale o maggiorato su unico sostegno
SOMMANO cad 80,00 22,26 1'780,80 841,61 47,260
39 Fornitura e posa in opera di barieradi sicurezzain acciaio zincato a cado in classe di
E.09.001.01 |contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg
A RIPORTARE 326°308,99 49731,45
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 326°308,99 49731,45
... del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di
sicurezza N2 per bordo laterale
SOMMANO m 100,00 58,66 5'866,00 989,01 16,860
40 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezzain acciaio zincato a cado in classe di
E.09.001.02 |contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg
... Itato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per
barrieradi sicurezza N2 bordo laterae
SOMMANO coppia 2,00 117,47 234,94 19,78| 8,420
41 Taglio delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed
F.01.010.01 |attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento
manuale del taglio ove occorra per interventi su bianchine stradali.
SOMMANO m| 30°000,00 0,14 4200,00 900,06/ 21,430
42 Caratterizzazione ambientale di campioni di materiae (terreni, rifiuti, etc.). Test di
M.06.003.14 |cessione e analis dell'eluato su campioni di materiali di riporto secondo le metodiche di
C... esm.. dariferirsi a valori limite dellatabella 2 Allegato 5 d titolo VV della parte
quartaD.Lgs. 152/06 e sm.i.
SOMMANO cad 2,00 282,78 565,56 0,00
43 Fornitura e posa in opera di dispositivi rifrangenti "Occhi di gatto" posati con idoneo
NP1 collante
H.04.040.b+c SOMMANO cad 20,00 18,61 372,20 0,00
44 Fornitura e posain operadi delineatore centro onda per barriere del tipo bifacciale
NP2 SOMMANO cad 100,00 6,68 668,00 0,00
H.04.045.b+c
45 Fornitura e posa in opera di delineatore di ostacolo semicircolare con pellicola
NP3 rifrangente di classe Il gidla (da installare in accoppiamento con segnae di obbligo
H.03.005 passaggio obbligatorio a destranelle isole rotatorie)
SOMMANO cad 5,00 55,84 279,20 0,00
46 Barriere stradali di sicurezza - Riquotatura di barriera stradale a quella regolamentare,
NP4 mediante smontaggio completo di tutti gli elementi della barriera (bulloneria, nastri,
G.01.062.b |pdetti...) e alineata all'altezza regolamentare. Con sostituzione paletti
SOMMANO ml 200,00 30,54 6°108,00 0,00
47 FORNITURA DI FASCE DI BARRIERE METALLICHE In lamiera di acciaio zincato
NP5 dello spessore minimo mm.3 (esclusa zincatura), di interasse mt.3 o mt 3,60 compreso
G.01.011.a |eventualeforointermedio. - A DOPPIA ONDA
SOMMANO ml 40,00 30,26 1'210,40 0,00
48 Costo di utilizzo canalizzazione del traffico €/o separazione di carreggiate, nel caso di
S.01.040.01 |cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di ...
fabbricate tipo New-Jersey in polietilene, alestimento in opera, riempimento con acqua
0 sabbia e successiva rimozione.
SOMMANO m 200,00 6,54 1°308,00 638,04 48,780
49 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili
S.02.009.01 |completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200
mm. L ... lo mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utlizzo
dell'impianto per un mese o frazione di mese
SOMMANO cad 4,00 46,92 187,68 0,00
50 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili
S.02.009.02 |completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200
mm. L ... una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie
posizionamento in opera e successiva rimozione
SOMMANO cad 2,00 30,26 60,52 52,62 86,950
51 Recinzione provvisionae di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densita di peso
S.03.006.02 |non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ...
ta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distenza non superiore a m 1,5:
Nolo per altezzapari am 1,00
SOMMANO mg/30g|  1°200,00 0,21 252,00 0,00
52 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
S.04.007.01 |lastre in pvc, porta esterna in materide plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente
siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione aleva. Montaggio e nolo per il 1°mese:
A RIPORTARE 347°621,49 52°330,96
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 347'621,49 52°330,96
Daminimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
SOMMANO cad 1,00 112,67 112,67 26,31 23,350
53 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
S.04.008.01 |lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza Vaso avente
siste ... successivi a primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio:
Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
SOMMANO cad/30g 2,00 75,31 150,62 12,73| 8,450
54 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria:
S.04.013.01 |costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e panneli di tamponatura Pereti in
panne ... rno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese:
Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari @240 cm
SOMMANO cad 1,00 47351 473,51 82,15/ 17,350
55 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria,
S.04.014.01 |costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e panneli di tamponatura. Pereti in
panne ... vi a primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio:
Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari @240 cm
SOMMANO cad/30g 2,00 316,42 632,84 16,45 2,600
Parziale LAVORI A MISURA euro 3487991,13 52°468,60| 15,034
TOTALE euro 348'991,13 52°468,60| 15,034

Potenza, 17/09/2024

Il Tecnico

m}é}‘%’ ing. Nicola RUSSO

A RIPORTARE
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