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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno
A.01.055.01 SOMMANO cad 1´800,00 0,28 504,00 0,00

2 Fanali lampeggianti comunque funzionanti; per 24 ore continuative
A.01.059.01 SOMMANO cad 120,00 3,04 364,80 0,00

3 Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; per ogni giorno
A.01.060.01 SOMMANO cad 600,00 0,95 570,00 0,00

4 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.002.01 conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32

mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc 7,20 154,42 1´111,82 29,69 2,670

5 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.013.01 conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32

mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc 9,00 156,18 1´405,62 49,62 3,530

6 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
B.05.038.01 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché

tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SOMMANO kg 324,00 2,34 758,16 204,10 26,920

7 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
B.05.039.01 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo
B450C controllato in stabilimento.

SOMMANO kg 281,52 2,08 585,56 115,41 19,710

8 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.12 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratte ... egnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

SOMMANO ql 201,60 3,83 772,13 0,00

9 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e
C.02.001.02 muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm con resine.E'

incluso ne ... ure, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.
resine epossidiche colabili bicomponenti

SOMMANO cad 10,00 10,99 109,90 65,70 59,780

10 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare
E.01.001.01 macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature

longitudinali e ...  scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.

SOMMANO mq/cm 1´260,00 0,98 1´234,80 264,62 21,430

11 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura
E.01.030.01 ed il lavaggio.

SOMMANO m 1´600,00 0,89 1´424,00 480,03 33,710

12 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in
E.01.032.01 pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale

depositatosi ed il lavaggio.
SOMMANO mq 1´000,00 1,25 1´250,00 440,00 35,200

13 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali
E.01.038.01 provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi ,

sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata
ovvero con portata superiore a 35 q.li;

SOMMANO mc/km 378,00 0,64 241,92 60,48 25,000

14 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti
E.02.002.01 di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso
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trovan ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento: per profondita' fino a mt. 2;

SOMMANO mc 160,00 10,47 1´675,20 422,32 25,210

15 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
E.02.007 scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4,

A ... ), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino
ad una distanza max di mt 2.000.

SOMMANO mc 80,00 4,27 341,60 130,01 38,060

16 Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm. 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali e
E.02.013.02 terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati e della sovr ... ne

meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L. se
provenienti da cave di prestito

SOMMANO mc 20,00 45,82 916,40 108,23 11,810

17 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o precompressi, con
E.03.092.01 esclusione delle armature di sostegno per le sole strutture orizzontali, ma compreso

disarmo, sfrido , chioderia ed ogni altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00: in
fondazione ed in elevazione

SOMMANO mq 78,00 20,83 1´624,74 675,40 41,570

18 Manufatti tubolari in lamiera d'acciaio ondulata e zincata, completi di organi di
E.03.142 giunzione (bulloni, dadi, rivetta, ganci ecc.) forniti e posti in opera nelle forme e con le

prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori.
SOMMANO Kg 702,40 2,79 1´959,70 1´166,61 59,530

19 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di
E.04.002.01 idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato
Speciale, misurato in opera dopo costipamento.

SOMMANO mc 30,00 37,44 1´123,20 33,58 2,990

20 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base tradizionale con
E.04.006.01 o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente

caratter ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 24´000,00 2,19 52´560,00 6´722,42 12,790

21 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale
E.04.008.01 con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente

caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 65´400,00 2,79 182´466,00 22´881,24 12,540

22 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per
E.04.014.01 conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati

d ...  legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne
spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq.

SOMMANO mq 24´200,00 1,58 38´236,00 8´469,27 22,150

23 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi confezionati da
E.04.023.01 25 Kg, con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm., filler, sabbia, additivi e

bitume speciali nelle percentuali previste dalle norme.
SOMMANO kg 7´500,00 0,75 5´625,00 974,81 17,330

24 Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso a
E.06.008.02 doppio strato con finitura superficiale normale o bocciardata a sezione rettangolare,

conformi all ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: finitura superficiale
normale, dimensione cm 9/12x25x100 altri colori

SOMMANO m 20,00 28,18 563,60 182,61 32,400

25 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E.07.001.01 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscelat ... l tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato striscia da cm 12

SOMMANO m 3´000,00 0,77 2´310,00 599,91 25,970

26 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E.07.001.02 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
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premiscelat ... l tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato striscia da cm 15

SOMMANO m 6´000,00 0,89 5´340,00 1´199,90 22,470

27 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi
E.07.003.01 pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di

colo ... riale. Misurate per ogni metro quadro effettivamente verniciato per nuovo
impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq

SOMMANO mq 200,00 7,52 1´504,00 693,95 46,140

28 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite
E.07.004.01 mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla

permanente, ... ento e la fornitura del materiale. Misurata vuoto per pieno secondo il
massimo poligono circoscritto: per nuovo impianto

SOMMANO mq 100,00 7,06 706,00 347,00 49,150

29 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice
E.08.003.02 della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10,

rifrangenza classe II , delle dimensioni di: lato 90 cm
SOMMANO cad 20,00 79,52 1´590,40 0,00

30 Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del
E.08.017.02 Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare : in ferro 10/10, rifrangenza classe II ,

delle dimensioni di: 90x60 cm
SOMMANO cad 10,00 149,89 1´498,90 0,00

31 Fornitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo bianco o azzurro
E.08.021.03 (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in

lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: diametro 90
cm

SOMMANO cad 10,00 169,74 1´697,40 0,00

32 Fornitura di pannelli integrativi per segnali triangolari, conforme alle norme stabilite dal
E.08.063.02 Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, con scatolatura perimetrale di rin

...  e attacchi universali saldati sul retro in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II ,
delle dimensioni di 80x27 cm

SOMMANO cad 10,00 51,05 510,50 0,00

33 Fornitura e posa in opera di delineatore di curva , (in osservanza del Regolamento di
E.08.082.01 attuazione del Codice della strada fig. II 466-467-468 Art 174),in lamiera di ferro 10/10,

rifrangenza classe II , delle dimensioni di 60x60 cm
SOMMANO cad 20,00 59,49 1´189,80 52,59 4,420

34 Fornitura e posa in opera di delineatore di curva , (in osservanza del Regolamento di
E.08.082.03 attuazione del Codice della strada fig. II 466-467-468 Art 174),in lamiera di ferro 10/10,

rifrangenza classe II , delle dimensioni di 60x240 cm
SOMMANO cad 4,00 230,26 921,04 42,09 4,570

35 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con
E.08.086.01 lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di

calpestio  ... lo spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in
plastica, all'estremità superiore. 60 mm

SOMMANO m 320,00 14,48 4´633,60 0,00

36 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio dei
E.08.087.01 segnali ai sostegni. 60 mm

SOMMANO cad 160,00 2,48 396,80 0,00

37 Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in
E.08.089.01 calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, in rapporto

a ... nere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali
normali e/o maggiorati fino a mq 3,00

SOMMANO cad 80,00 60,07 4´805,60 2´478,25 51,570

38 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U.
E.08.090.01 per segnale normale o maggiorato su unico sostegno

SOMMANO cad 80,00 22,26 1´780,80 841,61 47,260

39 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.001.01 contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg
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... del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di
sicurezza N2 per bordo laterale

SOMMANO m 100,00 58,66 5´866,00 989,01 16,860

40 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.001.02 contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg

... ltato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per
barriera di sicurezza N2 bordo laterale

SOMMANO coppia 2,00 117,47 234,94 19,78 8,420

41 Taglio delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed
F.01.010.01 attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento

manuale del taglio ove occorra per interventi su bianchine stradali.
SOMMANO m 30´000,00 0,14 4´200,00 900,06 21,430

42 Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Test di
M.06.003.14 cessione e analisi dell'eluato su campioni di materiali di riporto secondo le metodiche di

c ...  e s.m.i. da riferirsi ai valori limite della tabella 2 Allegato 5 al titolo V della parte
quarta D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 2,00 282,78 565,56 0,00

43 Fornitura e posa in opera di dispositivi rifrangenti "Occhi di gatto" posati con idoneo
NP1 collante
H.04.040.b+c SOMMANO cad 20,00 18,61 372,20 0,00

44 Fornitura e posa in opera di delineatore centro onda per barriere del tipo bifacciale
NP2 SOMMANO cad 100,00 6,68 668,00 0,00
H.04.045.b+c
45 Fornitura e posa in opera di delineatore di ostacolo semicircolare con pellicola
NP3 rifrangente di classe II gialla (da installare in accoppiamento con segnale di obbligo
H.03.005 passaggio obbligatorio a destra nelle isole rotatorie)

SOMMANO cad 5,00 55,84 279,20 0,00

46 Barriere stradali di sicurezza - Riquotatura di barriera stradale a quella regolamentare,
NP4 mediante smontaggio completo di tutti gli elementi della barriera (bulloneria, nastri,
G.01.062.b paletti...) e allineata all'altezza regolamentare. Con sostituzione paletti

SOMMANO ml 200,00 30,54 6´108,00 0,00

47 FORNITURA DI FASCE DI BARRIERE METALLICHE In lamiera di acciaio zincato
NP5 dello spessore minimo mm.3 (esclusa zincatura), di interasse mt.3 o mt 3,60 compreso
G.01.011.a eventuale foro intermedio. - A DOPPIA ONDA

SOMMANO ml 40,00 30,26 1´210,40 0,00

48 Costo di utilizzo canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di
S.01.040.01 cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di  ...

fabbricate tipo New-Jersey in polietilene, allestimento in opera, riempimento con acqua
o sabbia e successiva rimozione.

SOMMANO m 200,00 6,54 1´308,00 638,04 48,780

49 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili
S.02.009.01 completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200

mm. L ... lo mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utlizzo
dell'impianto per un mese o frazione di mese

SOMMANO cad 4,00 46,92 187,68 0,00

50 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili
S.02.009.02 completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200

mm. L ...  una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie
posizionamento in opera e successiva rimozione

SOMMANO cad 2,00 30,26 60,52 52,62 86,950

51 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso
S.03.006.02 non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ...

ta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distenza non superiore a m 1,5:
Nolo per altezza pari a m 1,00

SOMMANO mq/30g 1´200,00 0,21 252,00 0,00

52 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
S.04.007.01 lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente

siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese:
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Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
SOMMANO cad 1,00 112,67 112,67 26,31 23,350

53 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
S.04.008.01 lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente

siste ...  successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio:
Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

SOMMANO cad/30g 2,00 75,31 150,62 12,73 8,450

54 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria:
S.04.013.01 costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in

panne ... rno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese:
Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad 1,00 473,51 473,51 82,15 17,350

55 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria,
S.04.014.01 costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in

panne ... vi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio:
Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad/30g 2,00 316,42 632,84 16,45 2,600

Parziale LAVORI A MISURA euro 348´991,13 52´468,60 15,034

T O T A L E   euro 348´991,13 52´468,60 15,034

  Potenza, 17/09/2024

Il Tecnico
ing. Nicola RUSSO

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: PROVINCIA di POTENZA  ['Aggiornamento 2024 sp ex ss 381_sp 72_sp 93 bis_sp70.dcf'   (C:\Users\nicola.russo\Desktop\)  v.1/56]

A   R I P O R T A R E 


