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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO E
ADEGUAMENTO SISMICO DEL CIVICO CIMITERO DEL COMUNE DI
PICERNO (PZ).

COMMITTENTE: | COMUNE DI PICERNO

Picerno, 16/09/2024

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OGl1 (SpCat 1)
DEMOLIZIONI E SCAVI (Cat 1)
1/1 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.07 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
effettiva, compreso abbassamento e accata ... i nonché lo scarico ed il
trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di
murature in cemento armato;
DEMOLIZIONE BLOCCO A
Parete posteriore 90,90 0,300 3,300 89,99
Pareti divisorie 38,00 0,80 0,220 3,300 22,07
3,00 0,80 0,220 3,300 1,74
Solette
*(par.ug.=4*37) 148,00 2,20 0,800 0,150 39,07
Base
*(par.ug.=37*%4) 148,00 2,20 0,800 0,200 52,10
DEMOLIZIONE BLOCCO B
Parete posteriore 6,00 0,300 3,300 5,94
Parete divisorie 3,00 0,80 0,220 3,300 1,74
Solette 6,00 2,20 0,800 0,150 1,58
Base 6,00 2,20 0,800 0,200 2,11
DEMOLIZIONE BLOCCO C
Parete posteriore 2,60 0,300 3,100 2,42
Pareti divisorie 2,00 0,70 0,220 3,100 0,95
Solette 4,00 0,70 2,600 0,150 1,09
SOMMANO mc 220,80 156,35 34°522,08
2/2 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi
B.02.015.06 |materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti
impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... , opus incertum di
qualsiasi dimensione e relativo letto di posa in sabbia o cemento, con
recupero dei materiali puliti;
Pavimentazione in lastre di porfido 755,00
SOMMANO mq 755,00 8,17 6'168,35
3/3 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
N.P. 07-DEI |provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per
2021- percorsi fino a 50 m.
A25133 Materiale proveniente dalle demolizioni 220,80
Materiale proveniente dalle demolizioni della pavimentazioni
*(par.ug.=755%0,2) 151,00 151,00
SOMMANO m3 371,80 37,23 137842,11
4/4 Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso
N.P. 08-DEI |lungo.
2021- Materiale proveniente dalle demolizioni 220,80
A25134 Materiale proveniente dalle demolizioni della pavimentazioni
*(par.ug.=755%0,2) 151,00 151,00
SOMMANO m3 371,80 15,65 5'818,67
5/5 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
N.P. 09- provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici
DEI2021- di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio,
A25132 in attesa del trasporto allo scarico.
Materiale proveniente dalle demolizioni 220,80
Materiale proveniente dalle demolizioni della pavimentazioni
*(par.ug.=755%0,2) 151,00 151,00
SOMMANO m3 371,80 23,30 8'662,94
A RIPORTARE 69°014,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 69°014,15
6/6 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di
B.25.001.01 |portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura
o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a
vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con
autocarro per ogni Km.;
Materiale proveniente dalle demolizioni 15,00 220,800 37312,00
Materiale proveniente dalle demolizioni della pavimentazione
*(H/peso=755%0,2) 15,00 151,0000  2265,00
SOMMANO mc/km 5'577,00 0,57 3'178,89
7/17 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.01 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento
Valutato q.li 25 a mc. 219,06 25,000 5'476,50
SOMMANO ql 5'476,50 3,09 167922,38
8/8 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.05 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17
01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse
da quelle di cui alla voce 17 01 06
Pavimentazione valutata q.1i 15 a mc. 151,00 15,000 2°265,00
SOMMANO ql 2265,00 3,22 7293,30
9/9 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni
B.01.006.01 |sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a
60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisionali, il
trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:
per profondita’ fino a mt. 2;
Scavo fondazione nuovi loculi
*(lung.=91,00+6,00) 97,00 1,500 0,400 58,20
SOMMANO mc 58,20 10,47 609,35
10/10 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
N.P. 07-DEI |provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per
2021- percorsi fino a 50 m.
A25133 Materiale proveniente dagli scavi fondazione nuovi loculi 58,20
SOMMANO m3 58,20 37,23 2'166,79
11/11 Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso
N.P. 08-DEI |lungo.
2021- Materiale proveniente dagli scavi fondazione nuovi loculi 58,20
A25134
SOMMANO m3 58,20 15,65 910,83
12/12 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
N.P. 09- provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici
DEI2021- di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio,
A25132 in attesa del trasporto allo scarico.
Materiale proveniente dagli scavi fondazione nuovi loculi 58,20
SOMMANO m3 58,20 23,30 1356,06
13/13 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di
A RIPORTARE 1017451,75
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

101°451,75

B.25.001.01

14/ 14
B.25.004.25

15/15
B.06.002.01

16/16
B.05.001.04

17/17
B.05.002.01

18/18
B.05.013.01

portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura
o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a
vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con
autocarro per ogni Km.;

Materiale proveniente dagli scavi

SOMMANO mc/km

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla
D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da
quelle di cui lla voce 17 05 03

Materiale proveniente dagli scavi

SOMMANO gl

Parziale DEMOLIZIONI E SCAVI (Cat 1) euro

OPERE STRUTTURALI (Cat 2)

Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale
minuto, a qualsiasi profondita o altezza, compreso costipamento,
livellazione e calo ed ogni altro onere e mag ... lavoro finito a perfetta
regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento
manuale, livellazione e calo.

Vespaio blocco A - B

*(lung.=91,00+6,00)

SOMMANO mc¢

Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32
mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20

Magrone blocco A

Magrone blocco B

Magrone blocco C

SOMMANO mc

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione
delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

Blocco A

Blocco B

Blocco C

SOMMANO mc

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione
delle armature indotta da carbonatazione del -calcestruzzo.In
Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

BLOCCO A

Spalla

Setti solette

Solette

*(par.ug.=4*37)

BLOCCO B

15,00

58,20

38,00

148,00

97,00

90,00
6,00
2,60

90,00
6,00
2,60

90,00
0,80

2,20

1,100

1,300
1,300
1,000

1,300
1,300
1,000

0,300
0,220

0,800

58,200

18,000

0,150

0,100
0,100
0,100

0,300
0,300
0,300

3,200
3,200

0,100

873,00

873,00

1'047,60

1'047,60

16,01

16,01

11,70
0,78
0,26

12,74

35,10
2,34
0,78

38,22

86,40
21,40

26,05

0,57

2,22

36,96

123,50

154,42

497,61

2'325,67

104°275,03

591,73

1'573,39

57901,93

A RIPORTARE

133,85

112°342,08
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 133,85 112°342,08
Spalla 6,00 0,300 3,200 5,76
Setti solette 4,00 0,80 0,220 3,200 2,25
Solette
*(par.ug.=4*3) 12,00 2,20 0,800 0,100 2,11
BLOCCO C
Spalla 2,60 0,300 3,200 2,50
Setti solette 2,00 0,80 0,220 3,200 1,13
Solette 4,00 0,80 2,200 0,100 0,70
SOMMANO mc 148,30 156,18 23'161,49
19/19 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.038.01 |tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
FONDAZIONE BLOCCO A
Armatura longitudinale @ 16
*(par.ug.=6+6) 12,00 90,00 1,578 1'704,24
Armatura longitudinale @ 16 sovrapposizione
*(par.ug.=6+6) 12,00 8,00 2,000 1,578 302,98
Armatura trasversale @ 16
*(par.ug.=2*360) 720,00 1,65 1,578 1'874,66
ELEVAZIONE BLOCCO A
Armatura longitudinale spalla @ 12
*(par.ug.=2*13) 26,000 90,00 0,888 27077,92
Armatura longitudinale spalla @ 12 sovrapposizione
*(par.ug.=2*13) 26,00 8,00 2,000 0,888 369,41
Armatura trasversale spalla © 16 attesa
*(par.ug.=2*360) 720,00 1,30 1,578 1'477,01
Armatura trasversale spalla @ 16 ripresa
*(par.ug.=2*360) 720,00 3,35 1,578  3'806,14
Armatura trasversale setti solette @ 16 attesa
*(par.ug.=2*38*4) 304,00 1,25 1,578 599,64
Armatura trasversale setti solette @ 16 ripresa
*(par.ug.=2*38*4) 304,00 3,30 1,578 1'583,05
Ripartitori setti solette @ 12
*(par.ug.=2*13*38) 988,00 1,25 0,888 1'096,68
Armatura longitudinale solette @ 8
*(par.ug.=4*10) 40,00 90,00 0,395 1422,00
Armatura trasversale solette @ 10
*(par.ug.=4*450) 1800,00 2,15 0,617/ 2387,79
FONDAZIONE BLOCCO B
Armatura longitudinale @16
*(par.ug.=6+6) 12,00 6,50 1,578 123,08
Armatura trasversale @16
*(par.ug.=24*2) 48,00 1,65 1,578 124,98
ELEVAZIONE BLOCCO A
Armatura longitudinale spalla @ 12
*(par.ug.=13*2) 26,00 6,50 0,888 150,07
Armatura trasversale spalla @ 16 attesa
*(par.ug.=2%24) 48,00 1,30 1,578 98,47
Armatura trasversale spalla © 16 ripresa
*(par.ug.=2*24) 48,00 3,55 1,578 268,89
Armatura trasversale setti soletta @ 16 attesa
*(par.ug.=4*4*2) 32,00 1,25 1,578 63,12
Armatura trasversale setti soletta () 16 ripresa
*(par.ug.=4*4*2) 32,00 3,30 1,578 166,64
Ripartitori setti soletta @ 12
*(par.ug.=2*13*4) 104,00 1,25 0,888 115,44
Armatura longitudinale soletta @ 8
*(par.ug.=4,00*10) 40,00 6,00 0,395 94,80
Armatura trasversale soletta @ 10
*(par.ug.=4*30) 120,00 2,15 0,617 159,19
FONDAZIONE BLOCCO C
Armatura longitudinale @ 16
*(par.ug.=6+6) 12,00 3,00 1,578 56,81
Armatura trasversale @16
*(par.ug.=2*14) 28,00 1,65 1,578 72,90
ELEVAZIONE BLOCCO C
A RIPORTARE 20°195,91 135'503,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20°195,91 135°503,57
Armatura longitudinale spalla @ 12
*(par.ug.=2*13) 26,00 3,00 0,888 69,26
Armatura trasversale spalla @ 16 attesa
*(par.ug.=2*11) 22,00 1,30 1,578 45,13
Armatura trasversale spalla @ 16 ripresa
*(par.ug.=2*11) 22,00 3,35 1,578 116,30
Armatura trasversale setti soletta @ 16 attesa
*(par.ug.=2*8) 16,00 1,25 1,578 31,56
Armatura trasversale setti soletta () 16 ripresa
*(par.ug.=2*8) 16,00 3,30 1,578 83,32
Ripartitori setti soletta @ 12
*(par.ug.=13+13) 26,00 1,00 0,888 23,09
Armatura longitudinale soletta @ 8
*(par.ug.=5+5) 10,00 3,00 0,395 11,85
Armatura trasversale soletta @ 10
*(par.ug.=4*13) 52,00 2,15 0,617 68,98
SOMMANO kg 20'645,40 2,34 48310,24
20/20 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.04 |armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al .. il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per pilastri, opere
aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;
FONDAZIONE BLOCCO A 2,00 90,00 0,300 54,00
ELEVAZIONE BLOCCO A
Spalle 2,00 90,00 3,200 576,00
Setti solette
*(par.ug.=2*38) 76,00 0,80 3,200 194,56
Solette 4,00 90,00 0,800 288,00
FONDAZIONE BLOCCO B 2,00 6,00 0,300 3,60
ELEVAZIONE BLOCCO B
Spalle 2,00 6,00 3,200 38,40
Setti solette
*(par.ug.=2*4) 8,00 0,80 3,200 20,48
Solette 4,00 6,00 0,800 19,20
FONDAZIONE BLOCCO C 2,60 0,300 0,78
ELEVAZIONE BLOCCO C
Spalla 2,60 3,200 8,32
Setti soletta 2,00 0,80 3,200 5,12
Solette 4,00 2,20 0,800 7,04
SOMMANO mq 1215,50 35,13 42700,52
21/21 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.08 |armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... er casseri con
superficie piana a contatto del getto resa liscia con piallatura del
legname nuovo o trattato altrimenti;
FONDAZIONE BLOCCO A 2,00 90,00 0,300 54,00
ELEVAZIONE BLOCCO A
Spalle 2,00 90,00 3,200 576,00
Setti solette
*(par.ug.=2*38) 76,00 0,80 3,200 194,56
Solette 4,00 90,00 0,800 288,00
FONDAZIONE BLOCCO B 2,00 6,00 0,300 3,60
ELEVAZIONE BLOCCO B
Spalle 2,00 6,00 3,200 38,40
Setti solette
*(par.ug.=2*4) 8,00 0,80 3,200 20,48
Solette 4,00 6,00 0,800 19,20
FONDAZIONE BLOCCO C 2,60 0,300 0,78
ELEVAZIONE BLOCCO C
Spalla 2,60 3,200 8,32
Setti soletta 2,00 0,80 3,200 5,12
Solette 4,00 2,20 0,800 7,04
SOMMANO mq 1215,50 16,71 20°311,01
A RIPORTARE 246°825,34
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 246'825,34
Parziale OPERE STRUTTURALI (Cat 2) euro 142°550,31
OPERE MURARIE E LAVORI DI COMPLETAMENTO (Cat
3)
22/22 Massetto di sottofondo isolante per la formazione di pendenze su tetti
B.06.013.01 |piani od inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le
prescritte pendenze, battuto e spiana ... nsa o simili) compreso ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
con vermiculite;
BLOCCO A 90,00 1,100 99,00
BLOCCO B 6,00 1,100 6,60
BLOCCO C 2,60 1,000 2,60
SOMMANO mq 108,20 32,70 3'538,14
23/23 Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana
B.12.019.05 |prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza
meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fi ... ° C.
(elastomerica) - spessore delle due memebrane: ciascuna mm. 4.
Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.
BLOCCO A 90,00 1,100 99,00
BLOCCO B 6,00 1,100 6,60
BLOCCO C 2,60 1,000 2,60
SOMMANO mq 108,20 51,56 5578,79
24 /24 Canali di gronda, scossaline, converse fornite ¢ montate in opera
B.17.001.08 |compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con
esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i ... li di gronda e di
pezzi speciali per il raccordo - sviluppo fino a 330 mm in acciaio
zincato preverniciato spessore 8/10
BLOCCO A
Gronda 90,00 90,00
Scossalina posteriore 92,00 92,00
Scossalina laterale 1,30 1,30
BLOCCO B
Gronda 4,90 4,90
BLOCCO C
Gronda 2,60 2,60
SOMMANO m 190,80 18,00 3'434,40
25/25 Staffe di supporto (cicogne) fornite ¢ montate in opera compreso il
B.17.005.04 |fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte in acciaio preverniciato spessore 20/10
BLOCCO A
Si considera una staffa ogni 70 cm. 129,00
BLOCCO B
Si considera una staffa ogni 70 cm. 7,00
BLOCCO C
Si considera una staffa ogni 70 cm. 4,00
SOMMANO cad 140,00 6,25 875,00
26/26 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero
B.17.006.04 |per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi
speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm in acciaio
zincato preverniciato spessore 8/10
BLOCCO A 10,00 3,10 31,00
BLOCCO B 3,10 3,10
BLOCCO C 3,10 3,10
A RIPORTARE 37,20 2607251,67

COMMITTENTE: COMUNE DI PICERNO




pag. 8

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37,20 260251,67
SOMMANO m 37,20 13,97 519,68
27127 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e
B.17.009.04 |montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato
BLOCCO A 10,00
BLOCCO B 1,00
BLOCCO C 1,00
SOMMANO cad 12,00 10,54 126,48
28 /28 Terminali con gomito per pluviali e colonne di scarico per diametri
B.17.008.04 |fino a 100 mm e lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera in
acciaio preverniciato spessore 8/10
BLOCCO A 10,00
BLOCCO B 1,00
BLOCCO C 1,00
SOMMANO cad 12,00 46,53 558,36
29/29 Collari per tubi pluviali, forniti e montatl in opera compreso fissaggio
B.17.013.07 |al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'oera finita a
regola d'arte in acciaio preverniciato diametro 8-10 cm
BLOCCO A
Si considera uno ogni 70 cm. 10,00 4,00 40,00
BLOCCO B
Si considera uno ogni 70 cm. 4,00 4,00
BLOCCO C
Si considera uno ogni 70 cm. 4,00 4,00
SOMMANO cad 48,00 3,60 172,80
30/30 Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato
B.09.040.01 |costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da
0,6 mm, da schiuma poliuretanica spe ... lto plastico stabilizzato e da
una lamina di alluminio naturale. Il tutto compresi i necessari
elementi di completamento
PANNELLO FINTOCOPPO
BLOCCO A 90,00 1,300 117,00
BLOCCO B 6,00 1,300 7,80
BLOCCO C 2,60 1,200 3,12
SOMMANO mq 127,92 107,77 13°785,94
31/31 Fornitura e posa in opera di resina silossanica a solvente, per
B.10.014.01 |protezione di muri e facciate e poste a pioggia, con caratteristiche di
idrorepellenza e traspirabilita, da applicar ... o a rullo, esclusa la
preparazione del supporto ed ogni opera provvisionale occorrente,
con consumo minimo di 0,5 It./mq
BLOCCO A
*(par.ug.=37*%4) 148,00 6,180 914,64
BLOCCO B
*(par.ug.=2*4) 8,00 6,180 49,44
BLOCCO C 4,00 6,180 24,72
SOMMANO mq 988,80 12,67 12°528,10
32/47 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.002.01 |prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione
delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.
Massetto per pavimentazione vialetti 755,00 0,150 113,25
A RIPORTARE 113,25 287°943,03

COMMITTENTE: COMUNE DI PICERNO




pag. 9

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 113,25 287°943,03
SOMMANO mc 113,25 154,42 17°488,06
33/48 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
B.05.039.01 |per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.
Rete @ 6 15/15 per massetto pavimentazione vialetti 755,00 3,014 2°275,57
SOMMANO kg 2275,57 2,08 4'733,19
34/49 Pavimento in porfido eseguito in lastre a pezzatura irregolare, con
B.15.121.03 |piano naturale di cava, posate ad opera incerta su allettamento dello
spessore di 6 cm eseguito in malta cementi ... e quanto altro
necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: tipo gigante,
spessore variabile da 3 a 7 cm
Pavimentazione vialetti 755,00
SOMMANO mq 755,00 79,76 60218,80
35/60 Cordoni filo sega, in pietra "Perlato Lucano" provenienti dalle cave di
B.15.063.01 |Pescopagano per marciapiedi , a correre (da min. cm 40 a max cm
100, in opera con malta cementizia dosata a ... entizia tagli a misura,
sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte: dimensioni cm 8x20
105,00 105,00
SOMMANO m 105,00 44,46 4'668,30
36/61 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile
H.04.080.01 |composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e
coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz .. r la
sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. elemento di fondo 40x40x40
Scarico discendenti BLOCCO A 10,00
Scarico discendenti BLOCCO B 1,00
Scarico discendenti BLOCCO C 1,00
Scarico discendenti loculi esistenti 33,00
SOMMANO cad 45,00 55,88 2'514,60
37/62 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile
H.04.080.09 |composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e
coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... vrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro.
coperchio per elemento da 40 x 40
Scarico discendenti BLOCCO A 10,00
Scarico discendenti BLOCCO B 1,00
Scarico discendenti BLOCCO C 1,00
Scarico discendenti loculi esistenti 33,00
SOMMANO cad 45,00 36,76 1'654,20
38/63 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile
H.04.080.02 |composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e
coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz .. r la
sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. elemento di fondo 50x50x50
Pozzetti raccolta acqua piovana 4,00
SOMMANO cad 4,00 72,42 289,68
39/ 64 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile
A RIPORTARE 379'509,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 379°509,86
H.04.080.06 |composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e
coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... izione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro.
elemento intermedio di prolunga 50x50x50
Pozzetti raccolta acqua piovana 3,00
SOMMANO cad 3,00 62,06 186,18
40/ 65 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile
H.04.080.10 |composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e
coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... ovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro.
coperchio per elemento da 50 x50
Pozzetti raccolta acqua piovana 4,00
SOMMANO cad 4,00 40,29 161,16
41/66 Fornitura e posa in opera di canale in calcestruzzo polimerico con
H.03.052.03 |pareti liscie, provvisti di griglie in ghisa sferoidale incorporata di con
capacita di carico D 400, secondo le n ... la d'arte. Canali con le
seguenti luci e caratteristiche: con pendenza lineare continuativa
0,5% e luce netta da mm.100;
Raccolta acque meteoriche 24,00 24,00
SOMMANO m 24,00 358,69 8'608,56
42767 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni
B.01.006.01 |sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a
60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisionali, il
trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:
per profondita’ fino a mt. 2;
Scavo per rete acque meteoriche
*(par.ug.=2*3)*(H/peso=(0,40+0,85)/2) 6,00 45,00 0,400 0,625 67,50
(H/peso=(0,40+0,85)/2) 15,00 0,400 0,625 3,75
SOMMANO mc 71,25 10,47 745,99
43 /68 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
N.P. 07-DEI |provenienti da demolizioni, entro 1'ambito dell'area di cantiere, per
2021- percorsi fino a 50 m.
A25133 Materiale proveniente dagli scavi condotta acque meteoriche 71,25
SOMMANO m3 71,25 37,23 2'652,64
44 /69 Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso
N.P. 08-DEI |lungo.
2021- Materiale proveniente dagli scavi condotta acque meteoriche 71,25
A25134
SOMMANO m3 71,25 15,65 1'115,06
45/170 Movimentazione nellarea di cantiere di materiali di risulta
N.P. 09- provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici
DEI2021- di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio,
A25132 in attesa del trasporto allo scarico.
Materiale proveniente dagli scavi condotta acque meteoriche 71,25
SOMMANO m3 71,25 23,30 1'660,13
46 /71 Tubazioni in Polietilene ad alta densiata (PEAD) a parete strutturata
H.04.020.02 |(superficie esterna corrugata e superficie interna liscia) Tipo B
conformi alla norma Europea UNI EN 13476 per ... ormazione del
letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe di rigidita 8 KN/ mq
diametro nominale esterno di 200 mm
A RIPORTARE 394'639,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 394°639,58
Acque meteoriche 3,00 90,00 270,00
SOMMANO m 270,00 21,85 5899,50
4717172 Tubazioni in Polietilene ad alta densiata (PEAD) a parete strutturata
H.04.020.03 |(superficie esterna corrugata e superficie interna liscia) Tipo B
conformi alla norma Europea UNI EN 13476 per ... ormazione del
letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe di rigidita 8 KN/ mq
diametro nominale esterno di 250 mm
Acque meteoriche 15,00 15,00
Condotta tratto esterno scarico acque meteoriche 20,00 20,00
SOMMANO m 35,00 27,86 975,10
48/73 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni,
H.01.007.01 |provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura
non superiore a mm. 10.
Condotta acque meteoriche 3,00 90,00 0,400 0,200 21,60
15,00 0,400 0,200 1,20
SOMMANO mc 22,80 41,53 946,88
49/74 Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o per la
H.01.005.01 |costruzione di cunicoli ecc. con materiale arido compresa la fornitura
del materiale e il trasporto, la posa, la compattazione realizzata a
mano o con mezzi meccanici.
Condotta acque meteoriche
*(H/peso=(0,40+0,85)/2) 3,00 90,00 0,400 0,625 67,50
(H/peso=(0,40+0,85)/2) 15,00 0,400 0,625 3,75
SOMMANO mc 71,25 45,96 3274,65
50/79 Fornitura e posa in opera di fontanella in ghisa tipo Milano, colonna e
F.03.077.03 |cappello a sezione quadra, vasca di raccolta con griglia per appoggio
contenitori, rubinetto in ottone contro il colpo d'ariete, raccordi di
adduzione e scarico: altezza cm. 147 e peso 150 kg;
1,00
SOMMANO cad 1,00 1'144,74 1'144,74
Parziale OPERE MURARIE E LAVORI DI COMPLETAMENTO
(Cat 3) euro 160°055,11
IMPIANTO ELETTRICO (Cat 4)
51/32 Quadro elettrico esecuzione IP 30 posa a parete. Fornitura e posa in
D3.04.002.07|opera di armadioper quadro elettrico generale o di piano percomando,
distribuzione e sezionamento dei circuiti ...  uscita sulle
apparecchiature, queste ultime dai pagare a parte; per misure
assimilabili a: 600 x 1200 mm (144 mod. DIN)
Armadio portatrasformatori impianto elettrico 1,00
SOMMANO cad 1,00 828,58 828,58
52/33 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda
D3.03.002.01 |in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli
oneri scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero:
della sezione di 35 mmq
Impianto di messa a terra 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 34,39 3'439,00
A RIPORTARE 411°148,03
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

411°148,03

53/34
D3.03.007.01

54/35
D3.03.001.01

55/36
D3.04.011.01

56 /37
D3.04.015.07

57/38
D3.04.010.05

58/39
D3.10.011.10

59740
D3.06.012.01

60/ 41
D3.06.012.07

Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra
realizato in cls cementizio Rck 15 (N/mmq) delle dimensioni
orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spes ... e i relativi
ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita.

Pozzetti di terra

SOMMANO cad

Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato
a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e
lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di ... duttori tondi o
bandellaln opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa),
compreso ogni altro onere e magistero.

Dispersore

SOMMANO cad

Interruttore magnetotermico, P.I. 16kA Fornitura ¢ posa in opera di
interruttore magnetotermico, potere di interruzione 16kA,con
sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati
in quadripredisposti: Tripolare da 16 a 100 A

Interruttore generale

SOMMANO cad

Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa
in opera di interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti
altamente sinusoidali econ componenti unidirezionali, posti in opera e
cablati in quadri predisposti Bipolare da 40 A con Id: 0.5 A
Protezione linee di illuminazione V=220

Protezione trasformatore

SOMMANO cad

Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di
interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10kA,con
sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati
in quadripredisposti: Bipolare da 10 a 32 A

Sezionatore linee di illuminazione votiva

SOMMANO cad

Trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di
circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono
compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I000VA

Illuminazione votiva

SOMMANO cad

Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in
opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce
e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione,
posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio:
mm 100x100x50

Impianto di illuminazione

SOMMANO cad
Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in

opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce
e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione,

6,00

6,00

6,00

6,00

1,00

1,00

3,00
4,00

7,00

10,00

10,00

5,00

5,00

60,00

60,00

191,17

85,60

324,25

135,01

93,36

124,92

1'147,02

513,60

324,25

945,07

933,60

624,60

520,20

A RIPORTARE

416°156,37
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

416°156,37

61/42
D3.06.012.05

62/43
D3.06.001.04

63 /44
D3.05.001.04

64 /45
D3.05.001.05

65/ 46
D3.07.010.01

66 /50
N.P. 01

posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio:
mm 380x300x120
Pozzetti di sezionamento impianto di illuminazione votiva

SOMMANO cad

Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in
opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce
e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione,
posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio:
mm 240x190x90

Pozzetti e scatole di derivazione

SOMMANO cad

Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di
tipo pesante per canalizazione impianti elettrici, fornita e posta in
opera sotto traccia: diam. esterno mm 32

Dorsali di illuminazione

Dorsali di illuminazione votiva

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile,
isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato ILM.Q., in
conformita alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... te, compreso
l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero: sezione 6 mmgq.;

Dorsale alimentazione quadro elettrico

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile,
isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato LM.Q., in
conformita alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... e, compreso
l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero: sezione 10 mmg.;
Dorsali di alimentazione lampade votive

SOMMANO m

Punto luce senza calata a parete costituito da tubazione in PVC rigido
tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo
NO7V-K della sezione di 1,5 mmq e daun c ... di 2,5 mmgq. In opera
compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiaturaed
ogni attro onere e magistero.

BLOCCO A

BLOCCO B

BLOCCO C

SOMMANO cad

Parziale IMPIANTO ELETTRICO (Cat 4) euro

TRASLAZIONE E TUMULAZIONE (Cat5)

TRASLAZIONE di feretro da loculo ubicato a qualsiasi altezza.
L'operazione di rimozione, utilizzando ponteggio gia predisposto, di
feretro precedentemente tumulato in loculo fronta ... odotti per la
sanificazione ed eliminazione di odori; 4. movimentazione del feretro
presso area attrezzata del cimitero.

BLOCCO A

*(par.ug.=37*4)

4,00

4,00

148,00

100,00
110,00

30,00

110,00

30,00

30,00

30,00

30,00

100,00
440,00

540,00

30,00

30,00

440,00

440,00

148,00
8,00
4,00

160,00

148,00

45,717

28,79

7,24

4,77

24,70

1'373,10

863,70

37909,60

118,80

2°098,80

37952,00

21°591,92

A RIPORTARE

148,00

428°472,37
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 148,00 428°472,37
BLOCCO B
*(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
BLOCCO C 4,00
SOMMANO cad 160,00 221,98 35516,80
67/51 TUMULAZIONE di feretro in loculo di qualunque dimensione ed a
N.P. 02 qualsiasi altezza. Operazione di deposizione del feretro composto da
cassa di zinco con relativa saldatura e cofano f ... lta presso deposito
temporaneo interno al cimitero, per successivo trasporto e
smaltimento presso impianto autorizzato.
BLOCCO A
*(par.ug.=37%4) 148,00 148,00
BLOCCO B
*(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
BLOCCO C 4,00
SOMMANO cad 160,00 215,97 34'555,20
68 /75 Sistema per il sostegno e il fissaggio delle lastre di marmo e granito
N.P. 03 per loculi, cinerari e ossari. Le staffe tipo Parma (Tipo Parma della
Caggiati) , fornite con perno in acciai ... ¢cm 5,5 con perno 8 MA in
acciaio inox.; fissati al muro e quantaltro occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
BLOCCO A
*(par.ug.=37¥10) 370,00 370,00
BLOCCO B
*(par.ug.=2*10) 20,00 20,00
BLOCCO C 10,00
SOMMANO cad 400,00 47,06 18'824,00
69/76 Fornitura e posa in opera di lapidi per loculi a chiusura laterale in
N.P. 04 marmo tipo VRATZA LIMESTONE dello spessore di cm. 2 con
coste levigate e smussatura degli spigoli in vista, fornite e poste in
opera con appositi apparecchi di fissaggio computati a parte.
Dimensione 80x230.
BLOCCO A
*(par.ug.=37*%4) 148,00 148,00
BLOCCO B
*(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
BLOCCO C 4,00
SOMMANO m2 160,00 300,71 48'113,60
70/ 77 Fascia verticale di separazione loculi in marmo VRATZA
N.P. 05 LIMESTONE dello spessore di 2 cm. levigato e licidato nelle parti a
vista, fornite e poste in opera con collante.E' compresa ... atura in
costa ove richiesto e quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Dimensione 12x330.
BLOCCO A 38,00
BLOCCO B 3,00
BLOCCO C 2,00
SOMMANO cadauno 43,00 110,91 4769,13
71/78 Fornitura ¢ posa in opera di kit completo per decorazione lapide
N.P. 06 costituito da: portalampada, portafiori e cornice per foto, di colore
bronzo e dimensioni e forma scelta dei proprietari.
BLOCCO A
*(par.ug.=37*4) 148,00 148,00
BLOCCO B
*(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
BLOCCO C 4,00
A RIPORTARE 160,00 570251,10
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 160,00 570°251,10
SOMMANO cadauno 160,00 1'009,70 161552,00
Parziale TRASLAZIONE E TUMULAZIONE (Cat 5) euro 3037330,73
SICUREZZA (Cat 6)
72/52 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di
S.01.043.02 |ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2
giunti ortogonali a m?), compreso il m ... rispetto delle vigenti norme
in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal
piano di campagna.
Ponteggio muro di cinta
*(H/peso=(14,20+5,20)/2) 91,00 9,700 882,70
(H/peso=(14,20+10,00)/2) 6,00 12,100 72,60
Ponteggio interno 90,00 4,500 405,00
3,00 4,600 13,80
6,00 4,500 27,00
Ponteggio BLOCCO C 5,00 4,500 22,50
SOMMANO mq 1'423,60 32,13 45"740,27
73/53 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi.
S.01.057.01 |Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi,
da applicarsi sulle impalcature di servi ... ggi a lavoro ultimato
nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.
Valutato per mtero quadrato.
Ponteggio muro di cinta
*(H/peso=(14,20+5,20)/2) 91,00 9,700 882,70
(H/peso=(14,20+10,00)/2) 6,00 12,100 72,60
Ponteggio interno 90,00 4,500 405,00
3,00 4,600 13,80
6,00 4,500 27,00
Ponteggio BLOCCO C 5,00 4,500 22,50
SOMMANO mq 1'423,60 5,68 8'086,05
74 /54 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
S.04.009.02 |zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
non inferiore a mm 40, con due lamiere ... lda acqua, su basamento
predisposto. montaggio e nolo per il 1° mese: Da cm 340 x 240 x 270
con vasi a sedere e cassette
1,00
SOMMANO cad 1,00 282,84 282,84
75/55 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
S.04.010.02 |zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
non inferiore a mm 40, con due lamiere ... i al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 340 x 240 x 270
con vasi a sedere e cassette
1,00 5,000 5,00
SOMMANO cad/30g 5,00 154,10 770,50
76 /56 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
S.04.013.01 |locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo ¢
pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... rno semivetrato (esclusi
gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240
cm con altezza pari a 240 cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 488,67 488,67
A RIPORTARE 787°171,43

COMMITTENTE: COMUNE DI PICERNO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 787°'171,43
77157 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
S.04.014.01 |locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... vi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240
cm con altezza pari a 240 cm
1,00 5,000 5,00
SOMMANO cad/30g 5,00 316,42 1'582,10
78 /58 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00
S.01.001.05 |con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio posti ad interasse
di 1 ml. Completa delle necessarie co ... luminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete di plastica stampata
su paletti di legno
Protezione lato muro di cinta
*(lung.=91+6) 97,00 2,000 194,00
Protezione lato interno
*(lung.=90+10+10) 110,00 2,000 220,00
SOMMANO mq 414,00 17,28 7°153,92
79/59 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con
S.01.003.01 |maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non
inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... orta e terminali;
dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m?> Montaggio per nolo
con moduli di altezza pari a m 2,00
90,00 2,000 180,00
SOMMANO mq 180,00 15,32 2'757,60
Parziale SICUREZZA (Cat 6) euro 66'861,95
Parziale LAVORI A MISURA euro 798°665,05
TOTALE euro 798°665,05

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PICERNO
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Picerno, 16/09/2024

11 Direttore dei Lavori
Ing. Giovanni CAPECE e geom. Gianfranco FIGLIUOLO

Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 798°665,05| 100,000
M:001 OGl euro 798°665,05| 100,000
M:001.001 DEMOLIZIONI E SCAVI euro 104°275,03| 13,056
M:001.002 OPERE STRUTTURALI euro 142°550,31| 17,849
M:001.003 OPERE MURARIE E LAVORI DI COMPLETAMENTO curo 160°055,11| 20,040
M:001.004 IMPIANTO ELETTRICO euro 21°591,92| 2,704
M:001.005 TRASLAZIONE E TUMULAZIONE euro 303°330,73| 37,980
M:001.006 SICUREZZA euro 66'861,95 8,372
TOTALE euro 798°665,05| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PICERNO





