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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO
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%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi
B.01.006.01 natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e

strutture ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento: per profondita' fino a mt. 2;

SOMMANO mc 129,45 10,47 1́ 355,34 372,58 27,490

2 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di
B.02.002.07 intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e

accata ... i nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di
risulta: di murature in cemento armato;

SOMMANO mc 220,80 156,35 34 5́22,08 21́ 669,51 62,770

3 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso
B.02.015.06 sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le

struttu ... , opus incertum di qualsiasi dimensione e relativo letto di posa in sabbia o
cemento, con recupero dei materiali puliti;

SOMMANO mq 755,00 8,17 6 1́68,35 3 8́84,83 62,980

4 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e
B.05.001.04 prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso

della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro
di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20

SOMMANO mc 12,74 123,50 1́ 573,39 38,86 2,470

5 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.002.01 conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32

mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc 151,47 154,42 23 3́89,99 776,54 3,320

6 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.013.01 conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32

mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc 148,30 156,18 23 1́61,49 1́ 012,16 4,370

7 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di
B.05.032.04 qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;

eseguite fino ad un'al ...  il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per pilastri, opere
aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;

SOMMANO mq 1́ 215,50 35,13 42 7́00,52 27 7́21,17 64,920

8 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di
B.05.032.08 qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;

eseguite fino ad un'al ... er casseri con superficie piana a contatto del getto resa liscia
con piallatura del legname nuovo o trattato altrimenti;

SOMMANO mq 1́ 215,50 16,71 20 3́11,01 16 0́53,82 79,040

9 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
B.05.038.01 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché

tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SOMMANO kg 20 6́45,40 2,34 48 3́10,24 16 9́52,06 35,090

10 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
B.05.039.01 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo
B450C controllato in stabilimento.

SOMMANO kg 2 2́75,57 2,08 4 7́33,19 1́ 214,54 25,660

11 Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a
B.06.002.01 qualsiasi profondità o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro

onere e mag ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso
costipamento manuale, livellazione e calo.

SOMMANO mc 16,01 36,96 591,73 51,95 8,780

12 Massetto di sottofondo isolante per la formazione di pendenze su tetti piani od inclinati,
B.06.013.01 con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spiana
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... nsa o simili) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: con vermiculite;

SOMMANO mq 108,20 32,70 3 5́38,14 1́ 270,55 35,910

13 Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una
B.09.040.01 lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanica

spe ... lto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto compresi i
necessari elementi di completamento

SOMMANO mq 127,92 107,77 13 7́85,94 1́ 668,10 12,100

14 Fornitura e posa in opera di resina silossanica a solvente, per protezione di muri e
B.10.014.01 facciate e poste a pioggia, con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, da

applicar ... o a rullo, esclusa la preparazione del supporto ed ogni opera provvisionale
occorrente, con consumo minimo di 0,5 lt./mq

SOMMANO mq 988,80 12,67 12 5́28,10 5 8́46,86 46,670

15 Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa
B.12.019.05 marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da

applicare a fi ... ° C. (elastomerica) - spessore delle due memebrane: ciascuna mm. 4.
Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.

SOMMANO mq 108,20 51,56 5 5́78,79 1́ 926,36 34,530

16 Cordoni filo sega, in pietra "Perlato Lucano" provenienti dalle cave di Pescopagano per
B.15.063.01 marciapiedi , a correre (da min. cm 40 a max cm 100, in opera con malta cementizia

dosata a  ... entizia tagli a misura, sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte: dimensioni cm 8x20

SOMMANO m 105,00 44,46 4 6́68,30 1́ 597,49 34,220

17 Pavimento in porfido eseguito in lastre a pezzatura irregolare, con piano naturale di
B.15.121.03 cava, posate ad opera incerta su allettamento dello spessore di 6 cm eseguito in malta

cementi ... e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: tipo
gigante, spessore variabile da 3 a 7 cm

SOMMANO mq 755,00 79,76 60 2́18,80 26 3́81,86 43,810

18 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per
B.17.001.08 sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne)

per i ... li di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo fino a 330 mm in
acciaio zincato preverniciato spessore 8/10

SOMMANO m 190,80 18,00 3 4́34,40 1́ 683,54 49,020

19 Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni
B.17.005.04 altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato

spessore 20/10
SOMMANO cad 140,00 6,25 875,00 414,31 47,350

20 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
B.17.006.04 finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno

diametro fino a 100 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10
SOMMANO m 37,20 13,97 519,68 222,27 42,770

21 Terminali con gomito per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100 mm e
B.17.008.04 lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera in acciaio preverniciato spessore 8/10

SOMMANO cad 12,00 46,53 558,36 63,93 11,450

22 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e montati in opera
B.17.009.04 compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte

in acciaio preverniciato
SOMMANO cad 12,00 10,54 126,48 59,13 46,750

23 Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera compreso fissaggio al supporto ed
B.17.013.07 ogni altro onere e magistero per dare l'oera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato

diametro 8-10 cm
SOMMANO cad 48,00 3,60 172,80 93,17 53,920

24 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore
B.25.001.01 a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ...

o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;

SOMMANO mc/km 6 4́50,00 0,57 3 6́76,50 995,59 27,080
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25 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.01 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento

SOMMANO ql 5 4́76,50 3,09 16 9́22,38 0,00

26 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.05 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

SOMMANO ql 2 2́65,00 3,22 7 2́93,30 0,00

27 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.25 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratte ...  consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce,
diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03

SOMMANO ql 1́ 047,60 2,22 2 3́25,67 0,00

28 Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente
D3.03.001.01 sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m con bandiera per

allacciamento di  ... duttori tondi o bandellaIn opera su terreno di qualsiasi natura
(anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 6,00 85,60 513,60 49,67 9,670

29 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata
D3.03.002.01 a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri scavo a mano, posa e ripristino

ed ogni altro onere e magistero: della sezione di 35 mmq
SOMMANO m 100,00 34,39 3 4́39,00 2 5́75,81 74,900

30 Pozzetto di messa a terra  Formazione di pozzetto di messa a terra realizato in cls
D3.03.007.01 cementizio Rck 15 (N/mmq) del!e dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con

pareti dello spes ... e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 6,00 191,17 1́ 147,02 188,91 16,470

31 Quadro elettrico esecuzione IP 30 posa a parete. Fornitura e posa in opera di
D3.04.002.07 armadioper quadro elettrico generale o di piano percomando, distribuzione e

sezionamento dei circuiti  ...  uscita sulle apparecchiature, queste ultime dai pagare a
parte; per misure assimilabili a: 600 x 1200 mm (144 mod. DIN)

SOMMANO cad 1,00 828,58 828,58 24,11 2,910

32 Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di interruttore
D3.04.010.05 magnetotermico, potere di interruzione 10kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo

modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: Bipolare da 10 a 32 A
SOMMANO cad 10,00 93,36 933,60 86,64 9,280

33 Interruttore magnetotermico, P.I. 16kA Fornitura e posa in opera di interruttore
D3.04.011.01 magnetotermico, potere di interruzione 16kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo

modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: Tripolare da 16 a 100 A
SOMMANO cad 1,00 324,25 324,25 12,87 3,970

34 Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in opera di
D3.04.015.07 interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti altamente sinusoidali econ

componenti unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri predisposti Bipolare da 40
A con Id: 0.5 A

SOMMANO cad 7,00 135,01 945,07 61,43 6,500

35 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC
D3.05.001.04 non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e

CEI 20-22, da ... te, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6 mmq.;

SOMMANO m 30,00 3,96 118,80 77,45 65,190

36 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC
D3.05.001.05 non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e

CEI 20-22, da ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura
ed ogni altro onere e magistero: sezione 10 mmq.;

SOMMANO m 440,00 4,77 2 0́98,80 1́ 193,17 56,850

37 Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per
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D3.06.001.04 canalizazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm
32

SOMMANO m 540,00 7,24 3 9́09,60 2 1́26,43 54,390

38 Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di
D3.06.012.01 derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi

per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di
ogni accessorio: mm 100x100x50

SOMMANO cad 60,00 8,67 520,20 116,52 22,400

39 Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di
D3.06.012.05 derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi

per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di
ogni accessorio: mm 240x190x90

SOMMANO cad 30,00 28,79 863,70 89,13 10,320

40 Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di
D3.06.012.07 derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi

per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di
ogni accessorio: mm 380x300x120

SOMMANO cad 30,00 45,77 1́ 373,10 104,49 7,610

41 Punto luce senza calata a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.07.010.01 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5

mmq e da un c ...  di 2,5 mmq. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio
delle apparecchiaturaed ogni attro onere e magistero.

SOMMANO cad 160,00 24,70 3 9́52,00 1́ 042,54 26,380

42 Trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di
D3.10.011.10 illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti

elettrici; la piastra di fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1000VA
SOMMANO cad 5,00 124,92 624,60 31,29 5,010

43 Fornitura e posa in opera di fontanella in ghisa tipo Milano, colonna e cappello a
F.03.077.03 sezione quadra, vasca di raccolta con griglia per appoggio contenitori, rubinetto in

ottone contro il colpo d'ariete, raccordi di adduzione e scarico: altezza cm. 147 e peso
150 kg;

SOMMANO cad 1,00 1́ 144,74 1́ 144,74 83,45 7,290

44 Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o per la costruzione di cunicoli
H.01.005.01 ecc. con materiale arido compresa la fornitura del materiale e il trasporto, la posa, la

compattazione realizzata a mano o con mezzi meccanici.
SOMMANO mc 71,25 45,96 3 2́74,65 207,29 6,330

45 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave
H.01.007.01 idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10.

SOMMANO mc 22,80 41,53 946,88 15,06 1,590

46 Fornitura e posa in opera di canale in calcestruzzo polimerico con pareti liscie, provvisti
H.03.052.03 di griglie in ghisa sferoidale incorporata di con capacità di carico D 400, secondo le n ...

la d'arte. Canali con le seguenti luci e caratteristiche: con pendenza lineare continuativa
0,5% e luce netta da mm.100;

SOMMANO m 24,00 358,69 8 6́08,56 187,67 2,180

47 Tubazioni in Polietilene ad alta densiatà (PEAD) a parete strutturata (superficie esterna
H.04.020.02 corrugata e superficie interna liscia) Tipo B conformi alla norma Europea UNI EN

13476 per ... ormazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe di rigidità 8
KN/ mq diametro nominale esterno di 200 mm

SOMMANO m 270,00 21,85 5 8́99,50 1́ 463,08 24,800

48 Tubazioni in Polietilene ad alta densiatà (PEAD) a parete strutturata (superficie esterna
H.04.020.03 corrugata e superficie interna liscia) Tipo B conformi alla norma Europea UNI EN

13476 per ... ormazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe di rigidità 8
KN/ mq diametro nominale esterno di 250 mm

SOMMANO m 35,00 27,86 975,10 231,00 23,690

49 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di
H.04.080.01 fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in

calcestruzz ... r la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. elemento di fondo 40x40x40

COMMITTENTE: COMUNE DI PICERNO
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SOMMANO cad 45,00 55,88 2 5́14,60 587,16 23,350

50 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di
H.04.080.02 fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in

calcestruzz ... r la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. elemento di fondo 50x50x50

SOMMANO cad 4,00 72,42 289,68 52,75 18,210

51 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di
H.04.080.06 fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in

calcestruzz ... izione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro.
elemento intermedio di prolunga 50x50x50

SOMMANO cad 3,00 62,06 186,18 39,47 21,200

52 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di
H.04.080.09 fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in

calcestruzz ... vrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il
rinterro. coperchio per elemento da 40 x 40

SOMMANO cad 45,00 36,76 1́ 654,20 573,68 34,680

53 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di
H.04.080.10 fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in

calcestruzz ... ovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il
rinterro. coperchio per elemento da 50 x50

SOMMANO cad 4,00 40,29 161,16 51,35 31,860

54 TRASLAZIONE di feretro da loculo ubicato a qualsiasi altezza. L'operazione di
N.P. 01 rimozione, utilizzando ponteggio già predisposto, di feretro precedentemente tumulato

in loculo fronta ... odotti per la sanificazione ed eliminazione di odori; 4.
movimentazione del feretro presso area attrezzata del cimitero.

SOMMANO cad 160,00 221,98 35 5́16,80 28 4́13,44 80,000

55 TUMULAZIONE di feretro in loculo di qualunque dimensione ed a qualsiasi altezza.
N.P. 02 Operazione di deposizione del feretro composto  da cassa di zinco con relativa saldatura

e cofano f ... lta presso deposito temporaneo interno al cimitero, per successivo
trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato.

SOMMANO cad 160,00 215,97 34 5́55,20 28 3́35,26 82,000

56 Sistema per il sostegno e il fissaggio delle lastre di marmo e granito per loculi, cinerari
N.P. 03 e ossari. Le staffe tipo Parma (Tipo Parma della Caggiati) , fornite con perno in acciai

...  cm 5,5 con perno 8 MA in acciaio inox.; fissati al muro e quantaltro occorre per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 400,00 47,06 18 8́24,00 943,08 5,010

57 Fornitura e posa in opera di lapidi per loculi a chiusura laterale in marmo tipo
N.P. 04 VRATZA LIMESTONE dello spessore di cm. 2 con coste levigate e smussatura degli

spigoli in vista, fornite e poste in opera con appositi apparecchi di fissaggio computati a
parte. Dimensione 80x230.

SOMMANO m2 160,00 300,71 48 1́13,60 6 0́62,31 12,600

58 Fascia verticale di separazione loculi in marmo VRATZA LIMESTONE dello spessore
N.P. 05 di 2 cm. levigato e licidato nelle parti a vista, fornite e poste in opera con collante.E'

compresa  ... atura in costa ove richiesto e quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Dimensione 12x330.

SOMMANO cadauno 43,00 110,91 4 7́69,13 133,54 2,800

59 Fornitura e posa in opera di kit completo per decorazione lapide costituito da:
N.P. 06 portalampada, portafiori e cornice per foto, di colore bronzo e dimensioni e forma

scelta dei proprietari.
SOMMANO cadauno 160,00 1́ 009,70 161́ 552,00 8 0́93,76 5,010

60 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
N.P. 07-DEI demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m.
2021- SOMMANO m3 501,25 37,23 18 6́61,54 934,95 5,010
A25133
61 Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo.
N.P. 08-DEI SOMMANO m3 501,25 15,65 7 8́44,56 393,01 5,010
2021-
A25134 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di
62 demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo
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N.P. 09- di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.
DEI2021- SOMMANO m3 501,25 23,30 11́ 679,13 585,12 5,010
A25132
63 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in
S.01.001.05 paletti di legno o tubi da ponteggio posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie

co ...  luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete di
plastica stampata su paletti di legno

SOMMANO mq 414,00 17,28 7 1́53,92 3 2́22,84 45,050

64 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di
S.01.003.01 dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con

irrigidimenti ne ... orta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

SOMMANO mq 180,00 15,32 2 7́57,60 415,57 15,070

65 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in
S.01.043.02 tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso

il m ...  rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze
fino a 20,00 m dal piano di campagna.

SOMMANO mq 1́ 423,60 32,13 45 7́40,27 17 0́19,95 37,210

66 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o
S.01.057.01 reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di

servi ... ggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica
discarica. Valutato per mtero quadrato.

SOMMANO mq 1́ 423,60 5,68 8 0́86,05 1́ 557,37 19,260

67 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
S.04.009.02 pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due

lamiere ... lda acqua, su basamento predisposto. montaggio e nolo per il 1° mese: Da
cm 340 x 240 x 270 con vasi a sedere e cassette

SOMMANO cad 1,00 282,84 282,84 56,45 19,960

68 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
S.04.010.02 pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due

lamiere ... i al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm
340 x 240 x 270 con vasi a sedere e cassette

SOMMANO cad/30g 5,00 154,10 770,50 29,59 3,840

69 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria:
S.04.013.01 costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in

panne ... rno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese:
Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad 1,00 488,67 488,67 88,20 18,050

70 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria,
S.04.014.01 costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in

panne ... vi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio:
Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad/30g 5,00 316,42 1́ 582,10 44,46 2,810

Parziale LAVORI A MISURA euro 798 6́65,05 239 5́72,50 29,997

T O T A L E   euro 798 6́65,05 239 5́72,50 29,997

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 798 6́65,05 239 5́72,50 29,997

M:001 OG1 euro 798 6́65,05 239 5́72,50 29,997

M:001.001   DEMOLIZIONI E SCAVI euro 104 2́75,03 28 3́58,59 27,196
M:001.002   OPERE STRUTTURALI euro 142 5́50,31 62 0́25,96 43,512
M:001.003   OPERE MURARIE E LAVORI DI COMPLETAMENTO euro 160 0́55,11 46 9́91,67 29,360
M:001.004   IMPIANTO ELETTRICO euro 21́ 591,92 7 7́80,46 36,034
M:001.005   TRASLAZIONE E TUMULAZIONE euro 303 3́30,73 71́ 981,39 23,730
M:001.006   SICUREZZA euro 66 8́61,95 22 4́34,43 33,553

TOTALE  euro 798 6́65,05 239 5́72,50 29,997

  Picerno, 16/09/2024

Il Tecnico
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