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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi
B.01.006.01 |natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
SOMMANO mc 129,45 10,47 1'355,34 372,58 27,490
2 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di
B.02.002.07 |intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e
accata ... i nonche lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di
risulta: di murature in cemento armato;
SOMMANO mc 220,80 156,35 34°522,08 21'669,51| 62,770
3 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso
B.02.015.06 |sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le
struttu ... , opus incertum di qualsiasi dimensione e relativo letto di posa in sabbia o
cemento, con recupero dei materiali puliti;
SOMMANO mq 755,00 8,17 6°168,35 3'884,83| 62,980
4 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme ¢
B.05.001.04 |prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso
della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro
di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20
SOMMANO mc 12,74 123,50 1'573,39 38,86| 2,470
5 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.002.01 |conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.
SOMMANO mc 151,47 154,42 237389,99 776,54| 3,320
6 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.013.01 |conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.
SOMMANO mc 148,30 156,18 23°161,49 1°012,16| 4,370
7 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di
B.05.032.04 |qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'al ... il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per pilastri, opere
aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;
SOMMANO mq| 17215,50 35,13 42°700,52 27°721,17| 64,920
8 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di
B.05.032.08 |qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'al ... er casseri con superficie piana a contatto del getto resa liscia
con piallatura del legname nuovo o trattato altrimenti;
SOMMANO mq| 17215,50 16,71 20°311,01 16°053,82| 79,040
9 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
B.05.038.01 |sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SOMMANO kg| 20'645,40 2,34 48'310,24 16°952,06| 35,090
10 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
B.05.039.01 |conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo
B450C controllato in stabilimento.
SOMMANO kg| 27275,57 2,08 4"733,19 1214,54| 25,660
11 Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a
B.06.002.01 |qualsiasi profondita o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro
onere e mag ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso
costipamento manuale, livellazione e calo.
SOMMANO mc 16,01 36,96 591,73 51,95 8,780
12 Massetto di sottofondo isolante per la formazione di pendenze su tetti piani od inclinati,
B.06.013.01 |con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spiana
A RIPORTARE 206'817,33 897748,02
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 206°817,33 897748,02
... nsa o simili) compreso ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: con vermiculite;
SOMMANO mq 108,20 32,70 3'538,14 1270,55| 35,910
13 Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una
B.09.040.01 |lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanica
spe ... lto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto compresi i
necessari elementi di completamento
SOMMANO mq 127,92 107,77 13785,94 1'668,10| 12,100
14 Fornitura e posa in opera di resina silossanica a solvente, per protezione di muri e
B.10.014.01 |facciate e poste a pioggia, con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilita, da
applicar ... o a rullo, esclusa la preparazione del supporto ed ogni opera provvisionale
occorrente, con consumo minimo di 0,5 1t./mq
SOMMANO mq 988,80 12,67 12°528,10 5'846,86| 46,670
15 Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa
B.12.019.05 |marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da
applicare a fi ... ° C. (elastomerica) - spessore delle due memebrane: ciascuna mm. 4.
Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.
SOMMANO mq 108,20 51,56 5°578,79 1'926,36| 34,530
16 Cordoni filo sega, in pietra "Perlato Lucano" provenienti dalle cave di Pescopagano per
B.15.063.01 |marciapiedi , a correre (da min. cm 40 a max cm 100, in opera con malta cementizia
dosata a ... entizia tagli a misura, sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte: dimensioni cm 8x20
SOMMANO m 105,00 44,46 4'668,30 1'597,49| 34,220
17 Pavimento in porfido eseguito in lastre a pezzatura irregolare, con piano naturale di
B.15.121.03 |cava, posate ad opera incerta su allettamento dello spessore di 6 cm eseguito in malta
cementi ... € quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: tipo
gigante, spessore variabile da 3 a7 cm
SOMMANO mq 755,00 79,76 60218,80 26'381,86| 43,810
18 Canali di gronda, scossaline, converse fornite ¢ montate in opera compresi oneri per
B.17.001.08 |sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne)
per i ... li di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo fino a 330 mm in
acciaio zincato preverniciato spessore 8/10
SOMMANO m 190,80 18,00 3'434,40 1'683,54| 49,020
19 Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni
B.17.005.04 |altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato
spessore 20/10
SOMMANO cad 140,00 6,25 875,00 414,31 47,350
20 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
B.17.006.04 |finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno
diametro fino a 100 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10
SOMMANO m 37,20 13,97 519,68 222.27| 42,770
21 Terminali con gomito per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100 mm e
B.17.008.04 |lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera in acciaio preverniciato spessore 8/10
SOMMANO cad 12,00 46,53 558,36 63,93| 11,450
22 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali ¢ canali di gronda forniti ¢ montati in opera
B.17.009.04 |compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare 1'opera finita a regola d'arte
in acciaio preverniciato
SOMMANO cad 12,00 10,54 126,48 59,13| 46,750
23 Collari per tubi pluviali, forniti ¢ montatl in opera compreso fissaggio al supporto ed
B.17.013.07 |ogni altro onere e magistero per dare l'oera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato
diametro 8-10 cm
SOMMANO cad 48,00 3,60 172,80 93,17| 53,920
24 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore
B.25.001.01 |a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ...
0, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SOMMANO mc/km|  6'450,00 0,57 3676,50 995,59 27,080
A RIPORTARE 3167498,62 131'971,18
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 316'498,62 131'971,18
25 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata ¢/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.01 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento
SOMMANO ql|  57476,50 3,09 16'922,38 0,00
26 Conferimento a sito ¢/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.05 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
SOMMANO ql|  27265,00 3,22 7293,30 0,00
27 Conferimento a sito ¢/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.25 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce,
diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03
SOMMANO ql|  17047,60 2,22 2'325,67 0,00
28 Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente
D3.03.001.01 |sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m con bandiera per
allacciamento di ... duttori tondi o bandellaln opera su terreno di qualsiasi natura
(anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero.
SOMMANO cad 6,00 85,60 513,60 49,67, 9,670
29 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata
D3.03.002.01|a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri scavo a mano, posa e ripristino
ed ogni altro onere e magistero: della sezione di 35 mmq
SOMMANO m 100,00 34,39 3'439,00 2'575,81| 74,900
30 Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra realizato in cls
D3.03.007.01 |cementizio Rck 15 (N/mmgq) delle dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con
pareti dello spes ... e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita.
SOMMANO cad 6,00 191,17 1'147,02 188,91 16,470
31 Quadro elettrico esecuzione IP 30 posa a parete. Fornitura e posa in opera di
D3.04.002.07 |armadioper quadro elettrico generale o di piano percomando, distribuzione e
sezionamento dei circuiti ... uscita sulle apparecchiature, queste ultime dai pagare a
parte; per misure assimilabili a: 600 x 1200 mm (144 mod. DIN)
SOMMANO cad 1,00 828,58 828,58 24,11, 2,910
32 Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di interruttore
D3.04.010.05 \magnetotermico, potere di interruzione 10kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo
modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: Bipolare da 10 a 32 A
SOMMANO cad 10,00 93,36 933,60 86,64| 9,280
33 Interruttore magnetotermico, P.I. 16kA Fornitura e posa in opera di interruttore
D3.04.011.01 | magnetotermico, potere di interruzione 16kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo
modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: Tripolare da 16 a 100 A
SOMMANO cad 1,00 324,25 324,25 12,87 3,970
34 Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in opera di
D3.04.015.07 |interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti altamente sinusoidali econ
componenti unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri predisposti Bipolare da 40
Aconld: 0.5A
SOMMANO cad 7,00 135,01 945,07 61,43| 6,500
35 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC
D3.05.001.04 | non propagante l'incendio, marchiato LM.Q., in conformita alle Norme UNEL 35752 ¢
CEI 20-22, da .. te, compreso lonere dei collegamenti a morsettiere e/o
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6 mmgq.;
SOMMANO m 30,00 3,96 118,80 77,45 65,190
36 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC
D3.05.001.05 non propagante l'incendio, marchiato LM.Q., in conformita alle Norme UNEL 35752 e
CEI 20-22, da ... e, compreso 'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura
ed ogni altro onere e magistero: sezione 10 mmgq.;
SOMMANO m 440,00 4,77 2°098,80 1'193,17| 56,850
37 Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per
A RIPORTARE 3537388,69 136241,24
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 3537388,69 1367241,24
D3.06.001.04 | canalizazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm
32
SOMMANO m 540,00 7,24 37909,60 2'126,43| 54,390
38 Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di
D3.06.012.01 |derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi
per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di
ogni accessorio: mm 100x100x50
SOMMANO cad 60,00 8,67 520,20 116,52| 22,400
39 Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di
D3.06.012.05 |derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi
per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di
ogni accessorio: mm 240x190x90
SOMMANO cad 30,00 28,79 863,70 89,13| 10,320
40 Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di
D3.06.012.07 |derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi
per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di
ogni accessorio: mm 380x300x120
SOMMANO cad 30,00 45,77 1'373,10 104,49 7,610
41 Punto luce senza calata a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.07.010.01 |sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo NO7V-K della sezione di 1,5
mmgq e da un c ... di 2,5 mmgq. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio
delle apparecchiaturaed ogni attro onere e magistero.
SOMMANO cad 160,00 24,70 3952,00 1°042,54| 26,380
42 Trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di
D3.10.011.10|illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti
elettrici; la piastra di fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1000VA
SOMMANO cad 5,00 124,92 624,60 31,29 5,010
43 Fornitura e posa in opera di fontanella in ghisa tipo Milano, colonna e cappello a
F.03.077.03 |sezione quadra, vasca di raccolta con griglia per appoggio contenitori, rubinetto in
ottone contro il colpo d'ariete, raccordi di adduzione e scarico: altezza cm. 147 e peso
150 kg;
SOMMANO cad 1,00 1'144,74 1144,74 83,45 7,290
44 Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o per la costruzione di cunicoli
H.01.005.01 |ecc. con materiale arido compresa la fornitura del materiale e il trasporto, la posa, la
compattazione realizzata a mano o con mezzi meccanici.
SOMMANO mc 71,25 45,96 3274,65 207,29| 6,330
45 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave
H.01.007.01 |idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10.
SOMMANO mc 22,80 41,53 946,88 15,06/ 1,590
46 Fornitura e posa in opera di canale in calcestruzzo polimerico con pareti liscie, provvisti
H.03.052.03 |di griglie in ghisa sferoidale incorporata di con capacita di carico D 400, secondo len ...
la d'arte. Canali con le seguenti luci e caratteristiche: con pendenza lineare continuativa
0,5% e luce netta da mm.100;
SOMMANO m 24,00 358,69 8'608,56 187,67) 2,180
47 Tubazioni in Polietilene ad alta densiata (PEAD) a parete strutturata (superficie esterna
H.04.020.02 |corrugata e superficie interna liscia) Tipo B conformi alla norma Europea UNI EN
13476 per ... ormazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe di rigidita 8
KN/ mq diametro nominale esterno di 200 mm
SOMMANO m 270,00 21,85 5'899,50 1°463,08| 24,800
48 Tubazioni in Polietilene ad alta densiata (PEAD) a parete strutturata (superficie esterna
H.04.020.03 |corrugata e superficie interna liscia) Tipo B conformi alla norma Europea UNI EN
13476 per ... ormazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe di rigidita 8
KN/ mq diametro nominale esterno di 250 mm
SOMMANO m 35,00 27,86 975,10 231,00/ 23,690
49 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di
H.04.080.01 |fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in
calcestruzz ... r la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. elemento di fondo 40x40x40
A RIPORTARE 3857481,32 141'939,19
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 385'481,32 1417939,19
SOMMANO cad 45,00 55,88 2'514,60 587,16/ 23,350
50 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di
H.04.080.02 |fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in
calcestruzz ... r la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. elemento di fondo 50x50x50
SOMMANO cad 4,00 72,42 289,68 52,75 18,210
51 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di
H.04.080.06 |fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in
calcestruzz ... izione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro.
elemento intermedio di prolunga 50x50x50
SOMMANO cad 3,00 62,06 186,18 39,47 21,200
52 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di
H.04.080.09 |fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in
calcestruzz ... vrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il
rinterro. coperchio per elemento da 40 x 40
SOMMANO cad 45,00 36,76 1'654,20 573,68 34,680
53 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di
H.04.080.10 |fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in
calcestruzz ... ovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il
rinterro. coperchio per elemento da 50 x50
SOMMANO cad 4,00 40,29 161,16 51,35 31,860
54 TRASLAZIONE di feretro da loculo ubicato a qualsiasi altezza. L'operazione di
N.P. 01 rimozione, utilizzando ponteggio gia predisposto, di feretro precedentemente tumulato
in loculo fronta ... odotti per la sanificazione ed eliminazione di odori; 4.
movimentazione del feretro presso area attrezzata del cimitero.
SOMMANO cad 160,00 221,98 35'516,80 287413,44| 80,000
55 TUMULAZIONE di feretro in loculo di qualunque dimensione ed a qualsiasi altezza.
N.P. 02 Operazione di deposizione del feretro composto da cassa di zinco con relativa saldatura
e cofano f ... Ita presso deposito temporaneo interno al cimitero, per successivo
trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato.
SOMMANO cad 160,00 215,97 34°555,20 28335,26| 82,000
56 Sistema per il sostegno e il fissaggio delle lastre di marmo e granito per loculi, cinerari
N.P. 03 e ossari. Le staffe tipo Parma (Tipo Parma della Caggiati) , fornite con perno in acciai
. cm 5,5 con perno 8 MA in acciaio inox.; fissati al muro e quantaltro occorre per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cad 400,00 47,06 187824,00 943,08 5,010
57 Fornitura e posa in opera di lapidi per loculi a chiusura laterale in marmo tipo
N.P. 04 VRATZA LIMESTONE dello spessore di cm. 2 con coste levigate e smussatura degli
spigoli in vista, fornite e poste in opera con appositi apparecchi di fissaggio computati a
parte. Dimensione 80x230.
SOMMANO m2 160,00 300,71 48°113,60 6°062,31| 12,600
58 Fascia verticale di separazione loculi in marmo VRATZA LIMESTONE dello spessore
N.P. 05 di 2 cm. levigato e licidato nelle parti a vista, fornite e poste in opera con collante.E'
compresa ... atura in costa ove richiesto e quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Dimensione 12x330.
SOMMANO cadauno 43,00 110,91 4"769,13 133,54 2,800
59 Fornitura e posa in opera di kit completo per decorazione lapide costituito da:
N.P. 06 portalampada, portafiori e cornice per foto, di colore bronzo e dimensioni e forma
scelta dei proprietari.
SOMMANO cadauno 160,00,  1°009,70 161'552,00 8°093,76| 5,010
60 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
N.P. 07-DEI |demolizioni, entro I'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m.
2021- SOMMANO m3 501,25 37,23 187661,54 934,95 5,010
A25133
61 Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo.
N.P. 08-DEI SOMMANO m3 501,25 15,65 7°844,56 393,01 5,010
2021-
A25134 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di
62 demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo
A RIPORTARE 720°123,97 216'552,95
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 720°123,97 216°552,95
N.P. 09- di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.
DEI2021- SOMMANO m3 501,25 23,30 11'679,13 585,12| 5,010
A25132
63 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in
S.01.001.05 |paletti di legno o tubi da ponteggio posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie
co ... luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete di
plastica stampata su paletti di legno
SOMMANO mq 414,00 17,28 7°153,92 3222,84| 45,050
64 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di
S.01.003.01 |dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti ne ... orta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m?
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
SOMMANO mq 180,00 15,32 2'757,60 415,57 15,070
65 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in
S.01.043.02 |tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m?), compreso
il m ... rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze
fino a 20,00 m dal piano di campagna.
SOMMANO mq 17423,60 32,13 45°740,27 17°019,95| 37,210
66 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o
S.01.057.01 |reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di
servi ... ggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica
discarica. Valutato per mtero quadrato.
SOMMANO mq 17423,60 5,68 8°086,05 1'557,37| 19,260
67 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
S.04.009.02 |pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due
lamiere ... 1da acqua, su basamento predisposto. montaggio e nolo per il 1° mese: Da
cm 340 x 240 x 270 con vasi a sedere e cassette
SOMMANO cad 1,00 282,84 282,84 56,45 19,960
68 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
S.04.010.02 |pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due
lamiere ... i al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm
340 x 240 x 270 con vasi a sedere e cassette
SOMMANO cad/30g 5,00 154,10 770,50 29,59 3,840
69 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria:
S.04.013.01 |costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
panne ... mo semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese:
Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm
SOMMANO cad 1,00 488,67 488,67 88,20/ 18,050
70 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria,
S.04.014.01 |costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
panne ... vi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio:
Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm
SOMMANO cad/30g 5,00 316,42 1'582,10 44,46, 2,810
Parziale LAVORI A MISURA euro 798°665,05 239°572,50, 29,997
TOTALE euro 798°665,05 239°572,50| 29,997
A RIPORTARE
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Picerno, 16/09/2024

Il Tecnico

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 798°665,05 239'572,50| 29,997
M:001 OGl1 euro 798°665,05 239°572,50| 29,997
M:001.001 DEMOLIZIONI E SCAVI euro 1047275,03 28358,59| 27,196
M:001.002 OPERE STRUTTURALI euro 142°550,31 62°025,96| 43,512
M:001.003 OPERE MURARIE E LAVORI DI COMPLETAMENTO euro 160°055,11 46'991,67| 29,360
M:001.004 IMPIANTO ELETTRICO euro 21'591,92 7°780,46| 36,034
M:001.005 TRASLAZIONE E TUMULAZIONE euro 303"330,73 71981,39| 23,730
M:001.006 SICUREZZA euro 66'861,95 22'434,43| 33,553
TOTALE euro 798°665,05 239'572,50| 29,997

A RIPORTARE
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