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1. Premessa  

Con  Decreto  394  del  13/10/2021  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilità  sostenibili  di

concerto con il Ministro per il Sud e la coesione sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze,

si è provveduto alla ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dal comma 2, lettera c), punto 12 e dal

comma 2 quinquies, dell’articolo 1 del decreto legge n. 59 del 2021, convertito con legge 1 luglio 2021,

n. 101 ed al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete

viaria delle aree interne del Paese anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di

limitazione della circolazione.

In  tale  ambito  veniva  concesso  alla  Provincia  di  Potenza,  relativamente  all’Area  Interna  “Marmo

Platano”,  per l’annualità 2024,  l’importo di € 525.119,00 finalizzato alla  Manutenzione Straordinaria e

Miglioramento delle Condizioni di Sicurezza della S.P. 92 “ Bella San Cataldo” nel tratto d’innesto della

S.P. 14 e Sant’Antonio Casalini e della  S.P. 51 “di Balvano”.

L’incarico  della  progettazione  esecutiva  dei  lavori  è  stata  affidata  ai  tecnici  dipendenti  dell'Ufficio

Viabilità della Provincia di Potenza.

2. Notizie Generali

Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel

passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da

tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli imprenditori che risiedono ed operano nelle

aree interne, situazione aggravata anche dall’assenza, il più delle volte, di reti ferroviarie e di assi viari

principali prossimi ai luoghi di residenza.

Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di tracciati

particolarmente tortuosi, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuata variazione

del profilo altimetrico.

Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni

della medesima area che per accedere ai servizi avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.

La viabilità assume, assieme alla mobilità, carattere servente a tutte le attività che si svolgono

nelle  aree  interne,  contribuendo a  migliorare  la  qualità  della  vita  dei  cittadini  e  i  presupposti  per

incentivare lo sviluppo economico, promuovere la competitività, riequilibrandone le condizioni rispetto

ai territori regionali meno marginali. Con la realizzazione del  presente intervento si intende quindi
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elevare la qualità delle strade S.P. 92 “ Bella San Cataldo” nel tratto d’innesto della S.P. 14 e Sant’Antonio

Casalini e della  S.P. 51 “di Balvano”,  da  intendersi  sia  in  termini  di  ripristino  della  funzionalità

originaria, con riduzione dei tempi di percorrenza, che di incremento dell’accessibilità dei vari mezzi di

trasporto.  

Il progetto, del quale la presente relazione è parte integrante, prevede l’esecuzione di opere mirate

alla messa in sicurezza di alcuni tratti individuati delle arterie stradali in oggetto, mediante il rifacimento

a tratti saltuari del tappeto stradale, previa risagoma degli avvallamenti, al ripristino di alcune opere

d’arte, all'installazione di barriere di sicurezza ad integrazione di quelle già presenti che, ove occorre

saranno  oggetto  di  riquotatura,  nonchè  al  rifacimento  sempre  a  tratti  saltuari  della  segnaletica

orizzontale e verticale in maniera da conseguire:

1. il miglioramento della sicurezza della circolazione;

2. l’abbattimento del tasso di incidentalità;

3. la riduzione dei tempi di percorrenza con conseguente maggior grado di accessibilità

alle aree servite dalle strade stesse.

L’esplicitazione delle previsioni progettuali, riportata nei successivi paragrafi, evidenzia come

l’obiettivo venga conseguito sostanzialmente mediante l’esecuzione di interventi mirati all’eliminazione

di criticità connesse a situazioni di dissesto della pavimentazione stradale,  finalizzati  alla messa in

sicurezza delle arterie oggetto di intervento.

STRADE PROVINCIALI INTERESSATE

1)      S.P. 92 “ Bella San Cataldo” nel tratto d’innesto della S.P. 14 e Sant’Antonio Casalini – dal km 0+000 al  

km 6+000 circa;  

La Strada Provinciale   SP 92  , ha origine dalla S.P. 14 “bellese” nel Comune di Bella e termina sulla

SP 6 Appula 1° Tronco. La strada si estende per un totale di 24,8 km ma il tratto oggetto d’intervento è

solo quello compreso tra le km 0+000 (intersezione con SP 14) e il km 6+000 (località di Sant’Antonio

Casalini) nel solo Comune di Bella. Funzionalmente trattasi di strada classificata “F”.

2  )   S.P. 51 “di Balvano”      

La Strada Provinciale   SP 51  , ha origine dalla S.P. ex ss 94 “del Varco di Pietrastretta” e termina

nella provincia di Salerno. 

La strada si estende per un totale di 12,7 km e funzionalmente trattasi di strada classificata “F”.
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3. Individuazione Planimetrica delle Strade Provinciali interessate dai lavori
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4. Descrizione del tracciato e situazione attuale

Le arterie stradali, essendo datate nella loro realizzazione,  mostrano tutti i segni dell’usura ed in
particolare:

1. Il piano stradale si presenta a tratti deformato;

2. Le cunette ed i fossi stradali, a causa della scarsissima manutenzione, non raccolgono quasi
più  l’acqua  piovana  che  si  disperde  sul  manto  stradale  determinandone il  progressivo
deterioramento;

3. La segnaletica verticale è insufficiente mentre quella orizzontale è da rifare. 

4. Le barriere esistenti necessitano parzialmente di riquotatura. 

5. Le opere d’arte esistenti lungo il percorso stradale necessitano di manutenzione;

6. Per alcuni tratti è necessaria un’operazione di sramatura delle piante prospicienti la sede stradale.

5. Interventi previsti nel progetto 

Con il  presente progetto sarà  possibile  ripristinare  la  funzionalità  dei tratti  individuati  delle

arterie stradali di cui trattasi con una serie di interventi mirati al recupero delle opere preesistenti come

meglio specificato nel seguito di questo paragrafo. 

Le  soluzioni  progettuali  espresse  nella  progettazione,  così  come  riportato  negli  elaborati

progettuali,  non  comporteranno  la  predisposizione  di  calcoli  o  verifiche  in  quanto  le  lavorazioni

previste riguardano esclusivamente lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento delle opere

già esistenti al solo scopo di evitare cedimenti della sede stradale.  Si riporta di seguito l’elenco delle

opere da realizzare con l’indicazione delle chilometriche di riferimento. 

Asfalti :Asfalti :
Strada Provinciale 92Strada Provinciale 92     “Bella San Cataldo” “Bella San Cataldo”    

a. (sistemazione (sistemazione pavimentazione stradale previa risagoma avvallamenti a tratti saltuari perpavimentazione stradale previa risagoma avvallamenti a tratti saltuari per
circa 1000 ml circa 1000 ml nel tratto compreso fra l’innesto con la S.P. 14 e Sant’Antonio Casalini – dal kmnel tratto compreso fra l’innesto con la S.P. 14 e Sant’Antonio Casalini – dal km
0+000 al km 6+000 circa0+000 al km 6+000 circa))

Strada Provinciale Strada Provinciale     5151     “ “    di Balvanodi Balvano    ””    

b.b. (sistemazione pavimentazione stradale previa risagoma avvallamenti a tratti saltuari per(sistemazione pavimentazione stradale previa risagoma avvallamenti a tratti saltuari per
circa 1000 ml)circa 1000 ml)

ULTERIORI INTERVENTIULTERIORI INTERVENTI
-- Pulizia cunettePulizia cunette
-- Pulizia scarpatePulizia scarpate
-- Taglio erbaTaglio erba
-- Calcestruzzo per copertine muretti e restauro opere d’arte a tratti saltuari lungo il percorso -Calcestruzzo per copertine muretti e restauro opere d’arte a tratti saltuari lungo il percorso -
-- Cuci e scuci a tratti saltuari ai muretti in pietra presenti lungo il percorsoCuci e scuci a tratti saltuari ai muretti in pietra presenti lungo il percorso
-- Riquotatura a tratti saltuari alle barriere esistenti presenti lungo il percorsoRiquotatura a tratti saltuari alle barriere esistenti presenti lungo il percorso
-- Nuove barriere N2 + terminali – H2 + terminaliNuove barriere N2 + terminali – H2 + terminali
-- Segnaletica orizzontale Segnaletica orizzontale 
-- Segnaletica per zebrature, svincoliSegnaletica per zebrature, svincoli
-- Scritte a terra (STOP) alle intersezioni con altre stradeScritte a terra (STOP) alle intersezioni con altre strade
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-- Segnaletica verticaleSegnaletica verticale
-- Nolo a caldo di cestello per operazioni di sramatura piante prospicienti la sede stradaleNolo a caldo di cestello per operazioni di sramatura piante prospicienti la sede stradale
-- Oneri trasporto + discaricaOneri trasporto + discarica
-- Interventi minori Interventi minori 

6. Interferenze con impianti e servizi

La tipologia degli interventi previsti non interferisce con alcun tipo di impianto o servizio esistente

lungo le Strade Provinciali. 

Non  sono  stati  ravvisati  sottoservizi  nei  tratti  di  intervento  che  possano  interferire  con  le

lavorazioni previste.

7- Espropri

Per la  realizzazione del  presente progetto non sono stati  previsti  espropri  poiché le  lavorazioni

saranno eseguite sulla sede stradale e, per quanto possibile,  nell’ambito delle pertinenze della strada

stessa.

 In ogni caso, qualora fosse assolutamente necessario invadere proprietà private per l’esecuzione di

alcune  tipologie  di  lavorazioni,  all’interno  del  Quadro  Economico  alla  voce  B4  è  stato  previsto

l’importo di € 287,26 da utilizzare esclusivamente per eventuale occupazione temporanea. 

8. Autorizzazione, permessi e vincoli

Gli interventi previsti non alterano il contesto paesaggistico dei luoghi ed interessano, come già

accennato, le pertinenze dirette della strada; inoltre non necessitano di occupazioni permanenti.

Per  ciò  che  concerne  l’aspetto  ambientale  e  vincoli  di  varia  natura,  non sarà  necessario

procedere  ad  alcuna  richiesta  poiché  trattasi  di  interventi  di  manutenzione  che  non  comportano

modificazioni delle opere d’arte già esistenti.

Dalla tavola E_01b si evince che nei principali tratti d’intervento lungo la strade in questione non sono

presenti zone con vincoli ambientali di rilievo.

Relativamente al vincolo idrogeologico (tavola E_01c), si evidenzia che la strada provinciale 51

di Balvano solo per brevissimi tratti ricade in zona regolamentata (foglio n. II e III di Balvano) mentre

per la stragrande maggioranza ricade in area libera dal vincolo; gli interventi di progetto, a tratti saltuari,

saranno concentrati nell’area esente da vincolo. Per quanto riguarda la strada provinciale 92 Bella San

Cataldo, nel tratto d’intervento (tra l’innesto sulla SP 14 e Sant’Antonio Casalini) ricade in zona non

vincolata.
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Riepilogando,  si  precisa  che  le  opere  previste  nel  presente  progetto  riguardano aspetti  che

completano le opere esistenti sotto il profilo della sicurezza,  non creano nessun impatto ambientale,

non modificano il deflusso delle acque superficiali e non comportano notevoli movimenti di terreno.

9. Terre e rocce da scavo

Per ciò che riguarda i materiali provenienti dalle demolizioni e dalle scomposizioni (minima fresatura

della pavimentazione stradale,  modesti  movimenti  di materie)  una volta analizzati e caratterizzati,  così come

previsto in progetto  saranno conferiti in discariche autorizzate e/o impianti di recupero di materiali

provenienti dagli scavi.

10. Quadro Economico

L’importo progettuale somma da € 525.000,00 dei quali € 406.248,18 per lavori comprensivi di oneri di

sicurezza ed € 118.751,82 per somme a disposizione dell’Amministrazione come da quadro economico

di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs 36/2023) Valore

1) Lavori a misura € 400.967,70

2) Lavori a corpo € 0,00

3) Lavori in economia € 0,00

Importo dei lavori a base di gara (1+2+3) € 400.967,70

4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 5.280,48

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4) € 406.248,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 17.000,00

2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

3) Imprevisti (n.1) € 0,00

4)
Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi. Eventuale occupazione 
temporanea

€ 287,26

5)
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del 
codice – revisione prezzi art. 26 DL 50/22 e smi – (n.2)

€ 0,00

6)
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e 
installazione di cartelloni e targhe

€ 0,00

7) Spese di assicurazione dei dipendenti di cui agli articoli 2, comma 4 del codice € 0,00

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: €

a)
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della 
stazione appaltante

€ 0,00

b)
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del 
progettista

€ 0,00
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c)
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente 
previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché 
per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto

€ 0,00

d)

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, 
liquidazione e assistenza ai collaudi - progetto strutture

€ 0,00

e)
Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 

€ 8.124,96

f)
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

€ 0,00

g) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00

h)
Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici)

€ 0,00

i)
Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41, comma 4, del
codice;

€ 0,00

l) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; € 0,00

m
)

I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto € 0,00

Totale  “Spese  connesse  all’attuazione  e  gestione  dell’appalto”   
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+m)

€ 8.124,96

9) I.V.A. sui lavori € 89.374,60

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 3.740,00

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (contributo Anac) € 225,00

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11) € 118.751,82

C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE: 

1) Forniture € 0,00

2) I.V.A. sulle forniture € 0,00

Totale “Forniture”  (somma da 1 a 2) € 0,00

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) € 525.000,00
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