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Relazione tecnica descrittiva

DM n. 123/2020 del 19/03/2020. Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle
condizioni di sicurezza della SP 56 “di Castelgrande”, SP 17 di “Capodigiano”, SP 13 “di
Castelmezzano”.

1. Premessa

Con DM n. 123 del 19 marzo 2020 "finanziamento degli interventi riguardanti i programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Citta Metropolitane" ¢ stato disposto in
favore della Provincia di Potenza, per l'annualita 2024, il finanziamento per lavori di
manutenzione straordinaria inerenti la viabilita provinciale dell'area Centro per un importo
complessivo di €. 1.050.000,00.

Tra gli interventi programmati nell’annualita 2024 rientra il progetto di € 500.000,00 per la
realizzazione dei lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza della: SP 56 “di
Castelgrande”, SP 17 di “Capodigiano”, SP 13 “di Castelmezzano”.

2. Descrizione dello Stato dei luoghi, del dissesto e delle principali criticita

Il territorio Provinciale si distingue per la particolare morfologia e geologia che condiziona
I’efficienza della viabilita, a tale condizione deve aggiungersi la mancanza cronica di fondi e
personale utile a garantire un'adeguata manutenzione del piano viabile e delle relative pertinenze,
tanto che la stessa viabilita ¢ caratterizzata da uno stato diffuso di degrado e richiede interventi
urgenti di messa in sicurezza.

La presente perizia non consente la risoluzione di tutte le problematiche presenti sulla
viabilita Provinciale, ma consente di aumentare la sicurezza intrinseca di alcuni tratti di strade
anche mediante l'apposizione di idonea segnaletica.

3. Descrizione degli interventi e finalita che vogliono perseguire
L'obiettivo generale ¢ quello di migliorare, nel limite delle somme a disposizione, le

condizioni generali di sicurezza della viabilita provinciale.

Gli interventi, da realizzarsi a misura laddove non diversamente disposto, saranno eseguiti a
tratti saltuari ed ubicati lungo tutta la viabilita di progetto, secondo le indicazioni che saranno
puntualmente fornite in corso d’opera dalla Direzione lavori, alle quali ’appaltatore ¢ obbligato ad
uniformarsi.

Essi sostanzialmente consistono:

e Nella sistemazione del piano viabile con interventi di bonifica e sistemazione del
sottofondo stradale, nei tratti in cui sono presenti cedimenti o deformazioni, mediante lo
sfondamento della massicciata stradale con nuovo sottofondo in misto granulare e la
fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione mediante bynder e tappeto di usura;

e Nel ripristinare i parapetti murari bordo strada attualmente danneggiati;

e Nella pulizia delle cunette;
e Nella messa in opera di nuove barriere del tipo “N2”, per la sicurezza stradale, nonché il

livellamento delle barriere esistenti con la sostituzione dei paletti;

e Nella messa in opera di segnaletica orizzontale e verticale di pericolo obbligo e divieto al
fine di segnalare le condizioni di pericolo presenti sulla viabilita.



Interferenze con impianti e servizi

La tipologia degli interventi non interferisce con nessun tipo di impianti o servizi esistenti
lungo la Strada Provinciale, in quanto le lavorazioni previste, riguardano essenzialmente zone
prospicienti la sede stradale.

Per I’eventuale presenza di sotto servizi, si procedera all’immediata comunicazione all’Ente
gestore che, provvedera a sue spese, come previsto, nel disciplinare di concessione allo spostamento
delle reti.

Espropri
Per la realizzazione del presente progetto non sono previsti espropri poiché le lavorazioni

saranno eseguite nell’ambito delle pertinenze della strada stessa.

Autorizzazioni, permessi e vincoli
Per la redazione del presente progetto non ¢ stato necessario procedere alla richiesta di pareri
o nulla osta in quanto gli interventi riguardano lavorazioni di ripristino e consolidamento di opere di

sostegno esistenti.

4. Quadro economico

Dalla stima eseguita con Computo metrico, utilizzando 1 prezzi del prezzario Regione
Basilicata 2024, e prezzario Anas 202, per gli interventi previsti in progetto I’importo complessivo
risulta di euro 500.000,00 di cui euro 329.061,33 per lavori a misura compresi euro 5.786,13 per

oneri della sicurezza, come si evince dal seguente quadro economico:

Il Progettista
Ing. Cappa Biagio



Quadro economico

_1)|Lavori a misura € 323.275.20
_2)|Lavori a corpo € 0.00
_3)|Lavori in economia € 0.00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3) € 32327520
4)|Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta £ 5.786,13
TOTALE LAVORI DA APPALTARE '1 +2+3+4I € 329.061 |33
1|Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto; (Lavori € 8.748,35
complementari su strade limitrofe connesse ai lavori principali)
2|Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
3|Imprevisti (nota 1) £ 32.906,13
4| Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli aricoli 60 e 120, comma 1, lettera  [€ 32.906,13
a), del codice nota 2)
5|Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi £ 0,00
6|Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la € 1.000,00
realizzazione e installazione di cartelloni e targhe
__7|Spese di assicurazione dei dipendenti di cui aqgli articoli 2, comma 4 del codice € 0.00
__8|Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto. di cui:
a Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelll di progettazione a cura della (€ 0,00
stazione appaltante
b Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progeftazione a cura del |€ 0,00
progettista
c Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o € 0,00
specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all‘articolo 116 comma
11, del codice, nonché per Feventuale monitoraggio successivo alla realizzazione
dell'opera, ove prescritto
d Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al € 0,00
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza
giornaliera e contabilita, liguidazione e assistenza ai collaudi - progetto strutture
e Importo relativo all'incentivo di cui alfarticolo art. 43, del Codice appalti (digs 36/2023). |€ 6.581,23
nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
dipendente
f Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al  |€ 0,00
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
____ g Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0.00
h Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali |€ 0,00
collaudi specialistici)
i Spese per la verifica preventiva dellinteresse archeologico, di cui all'articolo 41, € 0,00
comma 4, del codice;
| VA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto € 0,00
Torale “Spese connesse all'attuazione e gestione dell’appalto” € 6.581,23
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+l)
_9)[ILV.A_suilavor € 72.393.49
10 |L.V.A_ sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 16.403.34
A1)[Eventuali alire imposte e contributi dovuti per legge € 0.00
Totale “Somme a disiosizione” isomma dafai1 i € 170.938I67
_1)|Forniture € 0.00
2)|.V.A_ sulle fomiture € 0,00
Totale “Forniture” (sommada 1a2) € 0,00




