



COMUNE DI PIGNOLA

PROVINCIA DI POTENZA

"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO"

PNRR: MISS. 2 - COMP. 4 - INV. 2.2



Sindaco

Dott. Antonio De Luca

R.U.P.

Responsabile dell'Area 3
Ambiente - Urbanistica - Edilizia

Ing. Donato Rosa

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Cod. elaborato:

GE03

QUADRO ECONOMICO

Scala: -

Rev. 01

Data: Gennaio 2025

Progettista:


Ing. Michele VERDEROSA
Ordine Ingegneri Prov. di Potenza n°3000
mail: michele.verderosa@outlook.it
tel. 3400082924



Collaboratori:

Ing. Gaetano BERLINGERIO
Ing. Elisabetta BRANDONISIO
Ing. Regina LIBERIO
Ing. Vincenzo ORANGER

Gaetano Berlingerio



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR
Investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio
 (articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145). Annualità 2023-2024-2025.
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO
COMUNE DI PIGNOLA (PZ)
QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

A. IMPORTO LAVORI	A. Importo dei Lavori			
	A.1	Importo dei lavori (soggetto a ribasso d'asta)	1 299 146,20 €	
	A.2	Importo della manodopera (non soggetto a ribasso d'asta)	223 970,27 €	
	A.3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	90 055,70 €	
	Totale importo dei lavori e oneri della sicurezza A		1 613 172,17 €	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	Incentivo - art. 113 D.Lgs 50/2016, ex D.G.C. 599 del 20/09/18 (su A)	26 293,27 €	
	B.2	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, incluso cassa previdenziale (4%)	72 800,00 €	
	B.3	Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, incluso cassa previdenziale (4%)	79 468,91 €	
	B.4	Spese tecniche per verifiche e collaudi - collaudo tecnico-amministrativo, incluso cassa previdenziale (4%)	6 836,03 €	
	B.5	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	2 970,00 €	
	B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	2 950,00 €	
	B.7	Imprevisti e arrotondamenti secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, legato I.7	88 724,47 €	
	B.8	spese pubblicità	290,00 €	
		Totale somme a disposizione B		280 332,68 €
C. IVA	C. IVA			
	C.1	I.V.A. su lavori e oneri della sicurezza (A)	10,00%	161 317,22 €
	C.2	IVA su spese tecniche (B.2+B.3+B.4)	22,00%	35 003,09 €
	C.3	IVA su spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (B.5+B.6)	22,00%	1 302,40 €
	C.4	IVA su imprevisti e arrotondamenti (B.7)	10,00%	8 872,45 €
		Totale IVA C		206 495,15 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 2 100 000,00	