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A.1 1 299 146,20 €

A.2 Importo della manodopera (non soggetto a ribasso d'asta) 223 970,27 €

A.3 90 055,70 €

1 613 172,17 €

B.1 26 293,27 €

B.2 72 800,00 €

B.3 79 468,91 €

B.4 6 836,03 €

B.5 2 970,00 €

B.6 2 950,00 €

B.7 88 724,47 €

B.8 290,00 €

280 332,68 €

C.1 I.V.A. su lavori e oneri della sicurezza (A) 10,00% 161 317,22 €

C.2 IVA su spese tecniche (B.2+B.3+B.4) 22,00% 35 003,09 €

C.3
IVA su spese connesse all'attuazione e gestione 
dell'appalto (B.5+B.6)

22,00% 1 302,40 €

C.4 IVA su imprevisti e arrotondamenti (B.7) 10,00% 8 872,45 €

206 495,15 €

€ 2 100 000,00

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

Totale importo dei lavori e oneri della sicurezza A

Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze

spese pubblicità

C
. I

VA

C. IVA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR
Investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio 

(articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145). Annualità 2023-2024-2025.
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A. Importo dei Lavori

Importo dei lavori (soggetto a ribasso d'asta)

Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, incluso cassa previdenziale
(4%)

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

Incentivo - art. 113 D.Lgs 50/2016, ex D.G.C. 599 del 20/09/18 (su A)

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, incluso cassa previdenziale (4%)

Spese tecniche per verifiche e collaudi - collaudo tecnico-amministrativo, incluso cassa previdenziale
(4%)

Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente
previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per
l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto

Totale somme a disposizione B

Imprevisti e arrotondamenti secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, legato I.7

Totale IVA C




