FONDI D.M. 125/2022 - PROCEDURA APERTA ACCORDO QUADRO CON PIU OPERATORI ECONOMICI SENZA
RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 PER
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI CENSI-MENTO, SCHEDATURA, ISPEZIONI SPECIALI, VERIFICHE ACCURATE DI
LIVELLO 4, PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI SUI PONTI DELLA PROVINCIA DI POTENZA Al

SENSI DEL DM 204/2022.

QUADRO ECONOMICO

VOCI

Valore

A) SERVIZI/PRESTAZIONI

1)|Servizi a misura € 2.010.000,00
2)[Servizi a corpo € 0,00
3)|Stvizi/Servizi in economia € 0,00
Importo dei Servizi a base di gara (7+2+3) € 2.010.000,00
4) |()neri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 65.000,00
TOTALE SERVIZI DA APPALTARE (1+2+3+4) € 2.075.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1)[Servizi in economia € 8.500,00
2)|Allacciamenti ai pubblici servizi €
3)|Imprevisti (nota 1) € 60.000,00
4)| Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 ¢ 120, comma 1, lettera a), del codice (mota2) € 15.000,00
5)[Acquisizione e/o esproptiazione di aree o immobili e pertinent indennizzi € 0,00
6)|Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di €
cartelloni e targhe
7)|Spese di assicurazione dei dipendenti di cui agli articoli 2, comma 4 del codice € 0,00
8)[Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:
a  Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stagione appaltante € 0,00
b Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista € 0,00
¢ Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale € 0,00
d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione
dell’opera, ove prescritto
d  Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di € 0,00
progettazione, alle conferenze di servizio, alla diregione Servizi e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all'assistenza gioraliera ¢ contabilita, lignidazione e assistenza ai collandi - progetto strutture
e Importo relativo all'incentivo di cuni all’articolo art. 45, del Codice appalti (dlgs 36/ 2023), nella misura corrispondente alle  |€ 41.500,00
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
£ Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, ¢ di verifica € 0,00
¢ validazione
g Eventuali spese per commissioni gindicatrici € 0,00
h Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collando statico ed altri eventuali collandi specialistici) € 0,00
1 Spese per la verifica preventiva dellinteresse archeologico, di cui all’articolo 41, comma 4, del codice; € 0,00
L LV A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto € 0,00
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” € 41.500,00
(atb+otd+etfrothtit])
9)|L.V.A. sui servizi € 456.500,00
10) |Oneri previdenziali (4%) € 83.000,00
11) |L.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 18.370,00
12) |Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 1.050,32
Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) € 683.920,32
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:
1)|Forniture € 0,00
2)|L.V.A. sulle forniture € 0,00
Totale “Forniture” (sommada 1 a 2) € 0,00
€
4 m‘ MPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) € 2.758.920,32
[OT,. B INTIGERARDO CANCELLARA 2.758.920,32
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